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SUMARIO

PARTE 1 - PROCEDIMENTOS DE LICITACAO

Secao 1 - Instrucoes aos Concorrentes (IAC)

Esta Secdo fornece informacgao relevante para auxiliar os Concorrentes a preparar suas propostas.
Contém também informagdo sobre a apresentagdo, abertura ¢ avaliacdo das propostas e adjudicagédo
de Contratos. Estas Instru¢cdes aos Concorrentes (IAC) ndo devem fazer parte do contrato e deixam
de ser validas apos a assinatura do contrato.

A Secdo 1 contém disposi¢des que devem ser usadas sem modificacdo.

Sec¢do 2 - Dados da Licitacdo (DDL)

Esta Secdo consiste de disposigdes especificas de cada aquisi¢do e suplementam a informacdo ou
requisitos incluidos na Secdo 1, Instru¢des aos Concorrentes (IAC).

Sec¢ao 3 - Formularios da Proposta

Esta Secdo contém os formularios a serem preenchidos pelo Concorrente e apresentados como
parte da Proposta.

Secio 4 - Paises Elegiveis
Esta Sec¢do contém informagao sobre os paises elegiveis.
Secio 5 - Fraude e Corrupcio e Praticas Proibidas

Esta secdo fornece aos Concorrentes informacdes sobre a Politica do Banco referente a fraude e
corrupgao ou as praticas proibidas aplicaveis ao processo de licitagao.

PARTE 2 — REQUISITOS DAS OBRAS
Secao 6 — Requisitos das Obras

Esta se¢do contém as Especificagdes Técnicas, a Relagdo dos Desenhos e Plantas e a Informacao
Suplementar que descrevem as Obras a serem contratadas.

PARTE 3 — CONTRATO
Sec¢ao 7 - Condicoes Gerais do Contrato (CGC)

Esta Secdo contém as clausulas gerais a serem aplicadas em todos os contratos. O texto das
clausulas nesta Secio nao deve ser modificado.

Secao 8 — Dados do Contrato (DDC)

Esta Secdo inclui clausulas especificas a cada contrato que modificam ou complementam a Sec¢do
7, Condicdes Gerais do Contrato (CGC).

Secao 9 - Formularios do Contrato
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Esta se¢do inclui os formularios do Contrato, o qual, uma vez celebrado, devera incluir as corregoes
ou modificagdes da proposta selecionada que sdo permitidas nos termos das Instrugdes aos
Concorrentes, Condigdes Gerais do Contrato e Dados do Contrato.

O Concorrente selecionado somente preenchera o formulario de Garantia de Execugdo do Contrato,
se exigida, depois da adjudicacao do Contrato.

PARTE 4 - ORCAMENTO

Sec¢do 10 - Orcamento

Apresenta o orgamento referencial para a licitagdo.
ANEXO

Anexo 1 - Aviso de Licitacao

A titulo informativo encontra-se no final dos Documentos de Licita¢io um formulario de “Aviso de
Licitagdo”. O Aviso ndo faz parte desse documento.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

LICITACAO PUBLICA NACIONAL (LPN) PARA EXECUCAO DAS
OBRAS DO PROGRAMA DE MOBILIDADE URBANA
SUSTENTAVEL DE CURITIBA - AUMENTO DA CAPACIDADE E
VELOCIDADE DA LINHA DIRETA INTER 2

Execugdo de Obras de Infraestrutura Viaria e de Engenharia e Arquitetura para Ampliagdo da
Capacidade da Linha Direta Inter 2 Lote 4.1 - Rua Roberto Barrozo - Extensao: 1,065 km e Lote 5
pacote 1: Ruas André Zanetti, Roberto Barrozo, Jacarezinho, Prof* Rosa Saporski, José Antoniassi,
Capuchinhos, Alcides Munhoz, Des. Vieira Cavalcanti e Carlos Benetti.

BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - BID
CONTRATO DE EMPRESTIMO N° 4958/0C-BR

19/11/2024
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A - GERAL
1. ESCOPO DA LICITACAO

1.1 O Mutuario indicado nos Dados da Licitacdo (DDL) (Se¢do 2), doravante denominado
"Contratante", estara recebendo propostas para a execugdo das Obras em conformidade com os
Dados do Contrato.

1.2 O Concorrente vencedor devera concluir as Obras no prazo especificado nos DDL.
2. FONTE DE RECURSOS

2.1 O Mutudrio qualificado nos DDL prevé aplicar parte dos recursos de um empréstimo do
Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID em pagamentos elegiveis relativos ao(s)
contrato(s) decorrente(s) desta licitagdo, que esta inserida no Projeto definido nos DDL. O BID
somente efetuara pagamentos quando aprovado por ele a correspondente solicitagdo do Mutuério,
de acordo com os termos e condi¢gdes do Contrato de Empréstimo. A menos que o BID venha a
concordar de forma especificamente diferente, ninguém além do Mutuario podera reivindicar
qualquer direito derivado do Contrato de Empréstimo ou ter direito aos recursos do Empréstimo.

2.2 O Contrato de Empréstimo veda saques da conta do empréstimo com a finalidade de realizar
pagamentos a pessoas ou entidades, bem como para a importagdo de equipamentos € materiais,
caso seja do conhecimento do BID que tal importacao esteja sujeita a restricdo imposta por decisao
do Conselho de Seguranca da Organizagdo das Nagdes Unidas, nos termos do Capitulo VII da
Carta das Nagdes Unidas.

3. CONCORRENTES ELEGIVEIS

3.1 Um Concorrente ¢ todas as partes que constituem o Concorrente podem ter a nacionalidade de
qualquer pais membro do Banco. Os Concorrentes de outros paises ndo poderdo participar de contratos
a serem financiados no todo ou em parte por empréstimos do Banco. A Secgo III deste documento
estabelece os paises membros do Banco, assim como os critérios para determinar a nacionalidade dos
Concorrentes ¢ o pais de origem dos bens e servicos. Os Concorrentes com nacionalidade de um pais
membro do Banco ¢ os bens a serem fornecidos de acordo com o contrato ndo serdo elegiveis se:

(a) em decorréncia de lei ou regulamento oficial, o Brasil proibe relagdes comerciais com esse pais;
ou

(b) em decorréncia do cumprimento de uma decisdo do Conselho de Seguranga das Nagdes Unidas
tomada nos termos do Capitulo VII da Carta das Nagoes Unidas, o Brasil proibe a importa¢do de
qualquer bem desse pais ou o pagamento a pessoas ou entidades desse pais.

3.2°Um Concorrente nao deve ter conflito de interesses. Quando for descoberto que algum
Concorrente tem conflito de interesses, este sera desqualificado. Pode-se considerar que Concorrente
tem conflito de interesses com uma ou mais partes neste processo de licitacdo, se:

(a) estiver ou tenha estado associado direta ou indiretamente a uma empresa ou qualquer de suas
afiliadas contratada pelo Contratante para prestagdo de servigos de consultoria para a preparagao
do projeto, especifica¢des técnicas e outros documentos a serem usados para a aquisi¢do de bens
nos termos destes Documentos de Licitacdo; ou

(b) enviar mais de uma proposta nesse processo de licitagdo, exceto para propostas alternativas
permitidas de acordo com a Clausula 17 das IAC. Contudo, isso ndo limita a participagdo de
subempreiteiros em mais de uma proposta.
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3.3 Qualquer empresa, pessoa fisica, empresa matriz ou subsidiaria, ou organizagdo constituida ou
integrada por qualquer das pessoas designadas como partes contratantes pelo Banco, declare
inelegiveis em conformidade com os Procedimentos de Sangdes ou que outras Instituicdes
Financeiras Internacionais (IFI) declare inelegivel e sujeito as disposi¢des dos acordos assinados
pelo Banco relativos ao reconhecimento mutuo de sangdes e estd sob a declaragdo de
inelegibilidade durante o periodo de tempo estabelecido pelo Banco de Contrato com a Clausula 36
das IAC, na data de adjudicacao do contrato, sera desqualificado.

3.4 Entidades governamentais no Brasil serdo elegiveis somente se puderem demonstrar que: (i)
sdo legal e financeiramente auténomas, (ii) operam de acordo com as leis do comércio e (iii) ndo
sdo entidades dependentes do Mutuario.

3.5 Os Concorrentes deverdo fornecer prova de sua elegibilidade continua de maneira satisfatoria
ao Contratante, ssmpre que esta razoavelmente o solicitar.

3.6 No caso de pré-qualificagdo dos potenciais Concorrentes, somente propostas com
Concorrentes pré-qualificados serdo consideradas para participacdo na licitacao.

4. QUALIFICACAO E HABILITACAO DOS CONCORRENTES

4.1 Todos os Concorrentes devem apresentar proposta seguindo os modelos da Secdo 3,
Formulérios da Proposta, uma descri¢do preliminar do método utilizado e do cronograma do
trabalho propostos, inclusive desenhos, projetos e esquemas, se necessario.

4.2 A documentacdo relativa a elegibilidade do Concorrente devera comprovar, por ocasido da
apresentacdo de sua Proposta, que o mesmo cumpre com os requisitos fixados na Clausula 3 das
IAC.

4.3 Observado o disposto nos DDL, a comprovagao relativa a qualificacdo e a habilitacdo do
Concorrente para executar o Contrato, devera apresentar, como parte de sua proposta e de forma
satisfatoria para o Contratante, a documentagdo solicitada a seguir. As provas de regularidade
deverdao ser apresentadas no original ou em cdpias e valerdo nos prazos que lhes sdo proprios,
inexistindo esse prazo, reputar-se-ao validas por 60 (sessenta) dias, contados de sua expedigao.

(a) Habilitagao Juridica:

(i) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por agdes, acompanhado de
documentos de eleicdo de seus administradores;

(ii) decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou de sociedade estrangeira em
funcionamento no pais, e ato do registro de autorizacao para funcionamento expedido
pelo 6rgdo competente, quando a atividade assim o exigir; e

(iii) inscri¢do do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de
diretoria em exercicio.

(b) Qualificacdo Economico - Financeira:

(i) certidao negativa de faléncia ou recuperag@o judicial expedida pelo distribuidor da comarca
onde se localiza o principal estabelecimento da sociedade;

(i) balango patrimonial ¢ demonstragdes contabeis do ultimo exercicio social, ja exigiveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacdo financeira da empresa, vedada a sua
substitui¢do por balancetes ou balangos provisorios;
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(iii) relatorio de auditores ou de contadores devidamente registrados no Conselho de Contabilidade,
descrevendo a situagdo econdmica e financeira da Empresa relativamente ao ultimo balango; e

(iv) atestados de 02 (duas) institui¢cdes financeiras emitidos dentro dos 60 (sessenta) dias anteriores
a data da abertura das propostas, indicando boa situagado financeira da Empresa.

(c) Regularidade Fiscal e Trabalhista:
(i) prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);

(ii) prova de inscri¢ao no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver,
relativo ao domicilio ou sede do Concorrente, pertinente ao seu ramo de atividade ¢
compativel com o objeto contratual;

(iii) prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal do
domicilio ou da sede do Concorrente, ou outra equivalente na forma da lei. A prova de
quitagdo com a Fazenda Federal devera ser acompanhada da Certidao quanto a Divida
Ativa da Unido, com validade em vigor;

(iv) prova de regularidade relativa a Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por
Tempo de Servigo (FGTS), demonstrando situagdo regular no cumprimento dos encargos
sociais instituidos por lei; e

(v) prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante
a apresentagdo de certiddo negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacdo das
Leis do Trabalho, aprovada pelo decreto Lei n® 5.452,de 1° de maio de 1943.

(d) Trabalho de Menores:

(i) declaragdo do Concorrente, conforme o Decreto Federal n° 4.358/2002, de que ndo
emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo
emprega menor de 16 (dezesseis) anos, ressalvado na condic¢ao de aprendiz, a partir de 14
(quatorze) anos. (ver Modelo de Formulario 10 da Segao 3)

(e) Qualificagdo Técnica:

(i) Formulario Modelo 3 da Sec¢do 3, preenchido e acompanhado de atestados fornecidos
por pessoas juridicas de direito ptblico ou privado, comprovando os servigos executados
pelo Concorrente;

(i1) Formulario Modelo 4 da Secédo 3, preenchido e acompanhado da comprovagao das
respectivas informagdes, demonstrando a experiéncia e qualificagdo do responsavel
técnico; €

(iit) Formulario Modelo 5 da Secao 3, demonstrando a disponibilidade de maquinas e
equipamentos necessarios a execugdo das Obras.

4.4 A proposta submetida por consorcio de duas ou mais empresas devera atender aos seguintes
requisitos:

(a) toda a documentacao referida na Clausula 4 das IAC, devera ser apresentada individualmente
por todos os membros do consorcio;

(b) inclusdo do compromisso de constituigdo de consércio assinado por todos os membros, a ser
devidamente lavrado e registrado caso a proposta venha a ser vencedora, no qual:

(i) todos os membros do consoércio se declarem solidariamente responsaveis pela
execucao do objeto contratual; e
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(i) um dos membros seja designado lider, com poderes especificos para receber as
instrugdes relativas a execugdo do contrato, bem como os pagamentos devidos, em
nome de todos os demais membros.

4.5 Para se qualificar para a assinatura do Contrato, os Concorrentes deverao atender aos seguintes
critérios minimos:

(a) situagdo regular quanto aos aspectos juridicos, financeiros, fiscais e trabalhistas, indicados na
Subclausula 4.3 (a) a (d) das IAC,

(b) ter realizado, nos tltimos 10 (dez) anos, um volume médio anual de Obras de, pelo menos, o
montante especificado nos DDL;

(c) experiéncia como contratado/executor principal na constru¢io de obras de natureza e
complexidade equivalente as Obras objeto desta licita¢do, conforme exigido nos DDL;

(d) indice de liquidez igual ou superior a0 minimo exigido nos DDL;
(e) patrimdnio liquido igual ou superior ao minimo exigido nos DDL;

(f) ter executado servicos com caracteristicas, quantidades, prazos e ‘valores de contratos
compativeis com o objeto da licitagdo, conforme definido nos DDL;

(g) possuir responsavel técnico, indicado para execucdo dos servicos, cuja experi€éncia e
qualificacdo sejam compativeis com os requisitos de similaridade definidos nos DDL,
relativamente as parcelas de maior relevancia e valor significativo das Obras; e

(h) disponibilidade (compra, aluguel, leasing etc.) das maquinas e equipamentos necessarios a
execucao das Obras, conforme exigéncias minimas relacionadas nos DDL.

4.6. No caso de consoércios, a habilitagdo sera determinada para o conjunto dos membros do
consorcio, sendo necessario, ainda, que nenhum dos membros, individualmente, deixe de
comprovar:

(a) a situagdo regular, de acordo com o disposto na alinea (a) da Subclausula 4.5 das IAC;

(b) o atendimento do indice estabelecido de acordo com a alinea (d) da Subclausula 4.5 das IAC; e

(c) o cumprimento de, pelo menos, 25% (vinte e cinco por cento) dos critérios minimos
estabelecidos nas alineas (b) e (c¢) da Subclausula 4.5 das IAC, caso ndo especificado de outra
forma nos DDL.

5. UMA PROPOSTA POR CONCORRENTE

5.1 Cada Concorrente podera apresentar uma unica proposta, quer individualmente ou como
membro de um consorcio.

5.2 E vedada a subcontratacio das Obras, no todo ou em parte, de empresas que tenham participado
a qualquer titulo, da proposta apresentada por outro Concorrente.

6. CUSTO DA PROPOSTA

6.1 O Concorrente arcara com todos os custos relativos a elaboragdo e apresentacdo de sua
proposta, ndo recaindo sobre o Contratante, quaisquer O6nus de carater indenizatorio,
independentemente do resultado do procedimento licitatorio.

7. PREPARACAO DA PROPOSTA

7.1 Visita ao Local das Obras: Recomenda-se que o Concorrente visite o(s) local(is) das obras, o
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que devera ocorrer com anterioridade a apresentacdo da proposta, para inteirar-se de todos os
aspectos referentes a sua execugdo. Para todos os efeitos, considerar-se-a que o Concorrente tem
pleno conhecimento da natureza e do escopo das obras, dos servicos e dos fornecimentos, das
condi¢des topograficas, hidrologicas e climaticas que possam afetar sua execuciao e dos materiais
necessarios para que sejam utilizados durante a construgdo ¢ dos acessos aos locais onde serdo
realizadas as obras e os servigos. Nao podera o Concorrente alegar posteriormente a insuficiéncia
de dados e/ou informagdes sobre o(s) local(is) e as condi¢des pertinentes ao objeto do contrato.
Para agendar a visita, o Concorrente devera contatar o Contratante no endere¢o indicado nos
DDL.

7.2 Estudos e Dados Disponiveis: estdo a disposi¢cdo dos Concorrentes os estudos e dados
indicados nos DDL.

B - EDITAL
8. CONTEUDO DO EDITAL
8.1 Este Edital é composto pela documentagdo abaixo listada e/ou quaisquer outros adendos que
estejam em conformidade com o disposto na Clausula 10 das IAC:
PARTE 1 - Procedimentos de Licitaciao

Secao 1 - Instrugdes aos Concorrentes (IAC)
Secdo 2 - Dados da Licitagdao (DDL)

Secdo 3 - Formularios da Proposta

Secdo 4 - Paises Elegiveis

Secao 5 - Fraude e Corrupgao e Praticas Proibidas

PARTE 2 — Requisitos das Obras

Secdo 6 - Requisitos das Obras

PARTE 3 — Contrato

Secdo 7 - Condic¢des Gerais do Contrato (CGC)
Secao 8 - Dados do Contrato (DDC)

Sec¢do 9 - Formularios do Contrato

PARTE 4 — Or¢camento

Se¢ao 10 — Or¢amento Base

8.2 O Concorrente devera examinar todas as instrugdes, formularios, termos e especificacdes
contidos no Edital. A falha no fornecimento de informagdes exigidas sera de responsabilidade do
Concorrente ¢ a proposta que nao atender substancialmente as condi¢cdes previstas no Edital sera
rejeitada.
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9. ESCLARECIMENTOS SOBRE O EDITAL

9.1 O Concorrente podera solicitar esclarecimentos a respeito do Edital ao Contratante, desde
que por escrito (carta, telegrama ou correio eletronico) no prazo e no endereco indicados nos DDL.
O Contratante respondera, também por escrito, no prazo indicado nos DDL. Copias da resposta
do Contratante (incluindo uma explicacdo sobre as perguntas, sem identificar a fonte), serdo
fornecidas a todos os interessados que retiraram ou venham a retirar o Edital.

9.2. O Contratante podera convocar uma reunido preliminar a apresentagdo de Propostas, a fim de
esclarecer quaisquer questdes a respeito do que possa ser levantado nesse estagio da licitagdo.
Nesse caso, o Contratante notificara os interessados do local, data e hora da reunido a qual os
respectivos representantes poderdo comparecer.

9.3. A Ata da reunido, incluindo cépias das questdes formuladas e as respostas dadas, sera
fornecida imediatamente a todos os presentes a reunido e eventuais ausentes que retiraram ou que
venham a retirar o Edital. Eventuais modifica¢oes de qualquer das partes deste Edital, que venham
a ser necessarias em virtude da reunido, serdo efetuadas pelo Contratante por intermédio de
adendo, nos termos da Clausula 10 das IAC.

10. ADENDOS AO EDITAL

10.1 A qualquer tempo antes da data limite para a apresentagdo das propostas, o Contratante
podera, por qualquer motivo, por sua propria iniciativa ou em resposta a alguma indagacdo do
Concorrente, modificar o Edital por meio de um adendo.

10.2 Copias dos adendos serdo enviadas a todos os Concorrentes que tenham adquirido ou
venham a adquirir o Edital. Os Concorrentes deverdo acusar prontamente o seu recebimento, por
escrito (telegrama, carta ou correio eletronico).

10.3 A fim de dar tempo suficiente aos Concorrentes para que considerem o adendo na preparagdo
de suas propostas, o Contratante podera, a seu critério, prorrogar o prazo para apresentacdo das
propostas.

C - PREPARACAO DAS PROPOSTAS
11. IDIOMA DA PROPOSTA

11.1 A proposta, correspondéncias e impressos deverdo ser escritos em portugués, inclusive o
contrato a ser firmado, podendo os documentos complementares e a literatura impressa fornecidos
pelos Concorrentes, estar em outro idioma, porém, deverdo estar acompanhados de tradugdo para
0 portugués e a mesma prevalecera sobre os originais, principalmente no que se refere a
interpretagao da proposta.

12. DOCUMENTOS QUE COMPOEM A PROPOSTA

12.1 Os documentos, parte da Proposta, deverdo estar organizados em 1 (um) envelope, conforme
descrito a seguir. O Concorrente podera incluir no envelope da proposta quaisquer informagdes ou
materiais complementares que julgue necessarios ao perfeito entendimento da Proposta. A primeira
pagina da proposta devera conter um indice listando os documentos nela incluidos.

12.2 A Proposta submetida pelo Concorrente deverd conter os seguintes quadros devidamente
assinados ¢ preparados em conformidade com os modelos adequados constantes da Segdo 3,
Formularios da Proposta do Edital:
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(a) Carta de Credenciamento, constante do Modelo 1;
(b) Carta de Apresentagdo de Proposta, conforme Modelo 2;

(c) Relagdo de Contratos Executados (Modelo 3), Relagdo de Servigos do Responsavel Técnico e
do Engenheiro Residente (Modelo 4), Relagdo de Equipamentos Disponiveis (Modelo 5),
Declaracdo de Entrega do Plano de Trabalho (Modelo 6); Declaracao Entrega do Plano de Garantia
do Controle de Qualidade (Modelo 7); Declaragio de Atendimento as Exigéncias Técnicas
(Modelo 8); Declaracdo de Responsabilidade Ambiental (Modelo 9) ¢ Declaragdo sobre Trabalho
de Menor (Modelo 10);

(d) Quadro Resumo de Pregos (Modelo 11), Planilhas de Quantidades (Modelo 12), Cronograma de
Atividades (Fisico-Financeiro) (Modelo 13); Quadro de Composi¢do de Pregos Unitarios (Modelo
14) e Quadro Demonstrativo da Composi¢do do BDI (Modelo 15);

(e) Garantia Bancaria de Proposta (Incondicional) (Modelo 16) ou Garantia de Manutengao da
Proposta (Fianca) (Modelo 17); e

(f) Documentos de Habilitagdo ¢ Qualificagdo, de acordo com o estabelecido na Clausula 4 das
IAC.

13. PRECOS DA PROPOSTA

13.1 A menos que especificado em contrario nos DDL, a Proposta cobrira a execucdo da totalidade
das Obras.

13.2 O Concorrente devera preencher a Planilha de Quantidades e/ou o Cronograma de Atividades
(Fisico-Financeiro), conforme indicado nos DDL. Itens para os quais nenhuma taxa ou prego tenha
sido cotado pelo Concorrente serdo considerados, pelo Contratante, cobertos por outras taxas e
pregos cotados.

13.3 O prego ofertado devera cobrir todas as despesas relacionadas a execugdo do Contrato,
inclusive tributos e encargos de natureza social, trabalhista, previdenciaria, fiscal ou para-fiscal,
tendo por base a legislagdo vigente 30 (trinta) dias antes da data prevista para a apresentagdo de
propostas.

13.4 Reajustamento

(a) Alternativa A: (@) os pregos apresentados pelo Concorrente serdo fixos e irreajustaveis.

(b) Alternativa B: os precos cotados pelo Concorrente estardo sujeitos a reajuste anual durante a
execucdo do contrato, de acordo com as disposi¢des da Subclausula 47.1 das Condigdes Gerais do
Contrato.



Protocolo 01-145835/2024 Anexo 42.1 - EDITAL_CP0052024SMOPOPPBIDA .PDF do Tramite 42 INFORMACAO - SMOP4G

15
Secdo 1 — Instrugdes aos Licitantes (IAC)

14. MOEDAS DA PROPOSTA
14.1 Os pregos deverdo ser cotados exclusivamente em Reais.
15. PERIODO DE VALIDADE DA PROPOSTA

15.1 As propostas deverdo permanecer validas pelo periodo estabelecido nos DDL. Sera rejeitada a
proposta que fixe periodo de validade menor do que o exigido.

15.2 Em casos excepcionais o Contratante podera, antes de expirado o prazo original de validade
da Proposta, solicitar aos Concorrentes uma prorrogacdo especifica no prazo de validade, que
devera ser a minima necessaria para concluir a avaliagdo das propostas, obter as aprovagoes
necessarias e adjudicar o objeto do contrato. Neste caso, a solicitagdo e as respostas serdo feitas por
escrito (carta, telegrama ou correio eletronico). O Concorrente podera recusar-se a estender o
prazo de validade da proposta, sem que resulte na execucio de sua Garantia de Proposta. E vedado
ao Concorrente que concordar com a prorrogagdo, modificar a proposta, devendo providenciar a
prorrogacgdo da correspondente Garantia.

15.3 Nos contratos com prego fixo, caso o Contratante solicite mais de uma extensdao do periodo
de validade da Proposta ¢ o Concorrente concordar, o prego inicial do-Contrato sera atualizado
pelo indice especificado nos DDL. O fator de corre¢do deverd ser aplicado sobre o periodo entre o
ultimo dia do prazo original de validade da Proposta e a data da Carta de Aceitacdo ao
Concorrente vencedor.

15.4 A Avaliacdo da Proposta sera baseada no preco proposto, desconsiderando-se a corregao
prevista na Subclausula 15.3 das IAC.

16. GARANTIA DE PROPOSTA

16.1 O Concorrente devera fornecer como parte integrante de sua proposta, em conformidade com
a Clausula 12, Garantia de Proposta conforme especificado nos DDL.

16.2 A Garantia de Proposta devera ser no montante especificado nos DDL e apresentada em Reais
ou em uma moeda livremente conversivel e devera:

(a) por opgdo do Concorrente estar na forma de uma carta de crédito ou uma garantia bancaria
emitida por uma instituigdo bancaria ou uma fianga ou garantia emitidos por uma instituicao
fiadora ou seguradora;

(b) ser emitida por uma instituicdo de prestigio escolhida pelo Concorrente ¢ localizada em
qualquer pais. Se a instituicdo que emitir a garantia estiver localizada fora do Brasil, devera ter uma
institui¢do financeira correspondente no Brasil que permita fazer efetiva essa garantia;

(c) estar substancialmente de acordo com um dos formularios de Garantia de Proposta incluidos na
Secdo 3, Formularios da Proposta, ou outro formulario aprovado pelo Contratante antes da
apresentacdo da proposta;

(d) ser pagavel a vista imediatamente apés a solicitagdo escrita do Contratante se forem
evidenciadas as condigoes listadas na Subclausula 15.5 das [IAC;

(e) ser apresentada no original; ndo se aceitardo copias;

(f) permanecer valida por um periodo de 28 (vinte de oito) dias apos o periodo de validade das
propostas, ou sua prorrogagao, se for o caso, em conformidade com a Clausula 15.2 das TAC.

16.3 Todas as propostas que ndo estiverem acompanhadas por uma Garantia substancialmente
correspondente ao exigido na Subclausula 16.1 das IAC serdo rejeitadas pelo Comprador por nao
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cumprimento.

16.4 A Garantia de Proposta dos Concorrentes cujas propostas ndo sejam selecionadas serdo
devolvidas o mais rapido possivel depois que o Concorrente vencedor fornecer sua Garantia de
Execucdo do Contrato, em conformidade com a Clausula 35 das IAC.

16.5 A Garantia de Proposta podera ser executada se:

(a) um Concorrente retirar sua proposta durante o periodo de validade da proposta especificado
pelo Concorrente no Formulario de Apresentagdo da Proposta, salvo o estipulado na Subclausula
15.2 das IAC; ou

(b) o Concorrente selecionado:
(1) ndo assinar o contrato em conformidade com a Clausula 34 das IAC;

(i1) ndo fornecer a Garantia de Execugdo do Contrato em conformidade com a Clausula
35 das IAC.

16.6 A Garantia de Proposta de uma Joint Venture (JV) devera ser emitida em nome de JV que
apresentar a proposta. Se a JV ndo estiver legalmente constituida no momento de apresentar a
proposta, a Garantia de Proposta devera estar em nome de todos os futuros participantes, tal como
denominados no termo de compromisso mencionado no item 7 do Formulario de Informagao sobre
o Concorrente, incluido na Se¢do 3, “Formularios da Proposta”.

16.7 Se a Garantia de Proposta nao for exigida nos DDL, e:

(a) se o Concorrente retirar sua proposta dentro do periodo de validade da mesma, especificado
pelo Concorrente no Formulario de Apresentacdo da Proposta, exceto conforme estabelecido nas
IAC 15.2, 0u

(b) se o Concorrente selecionado ndo assinar o contrato em conformidade com a Clausula 33 das
IAC ou néo fornecer a Garantia de Execucdo do Contrato em conformidade com a Clausula 34 das
IAC

, 0 Mutuario pode, caso assim determinado nos DDL, declarar o Concorrente desqualificado
para a adjudicacdo de um contrato por parte do Comprador por um periodo de tempo, conforme
estabelecido nos DDL.

17. APRESENTACAO DE PROPOSTAS ALTERNATIVAS

17.1 Nao sdo permitidas propostas alternativas. Os Concorrentes devem apresentar propostas que
atendam aos requisitos do Edital, inclusive os Projetos Basicos conforme indicado nos desenhos ¢
especificagdes técnicas.

18. FORMA E ASSINATURA DA PROPOSTA

18.1 O Concorrente devera apresentar a proposta em 1 (uma) via, assinalando claramente
"ORIGINAL" conforme apropriado. Em caso de discrepancia, prevalecera o que estiver
estabelecido no "ORIGINAL".

18.2 O original da proposta devera ser impresso com tinta indelével e assinados pelo Concorrente
ou por pessoa(s) legalmente autorizada(s) a contrair obrigagdes em seu nome. Todas as paginas da
proposta, exceto impressos ndo rasurados que acompanhem a proposta, deverdo ser
sequencialmente numeradas.
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18.3 Serdo rejeitadas as propostas que contenham entrelinhas, emendas ou rasuras.

18.4 O Concorrente deve fornecer as informagoes em conformidade com o solicitado na Sec¢do 3 —
Carta de Apresentacdo da Proposta (Modelo 2), que trata das comissdes e gratificacdes, se houver,
ou a serem pagas aos agentes relacionados a esta Proposta e a execugdo do contrato.

D - APRESENTACAO DAS PROPOSTAS
19. ENDERECAMENTO E FECHAMENTO DAS PROPOSTAS

19.1 O Concorrente devera fechar o original, devidamente identificados individualmente como
“ORIGINAL”. Os envelopes deverao, entdo, ser colocados e fechados em outro envelope externo.

19.2 Os envelopes internos e o externo deverao:

(a) estar fechados, enderegados e identificados conforme indicado nos DDL; ¢

(b) conter o nome do contrato, titulo ¢ nimero indicados no Aviso de Licitagdo ¢ o enunciado:
“NAO ABRIR ANTES DO DIA AS HORAS?”, a ser preenchido em conformidade
com a Se¢dao 2 — DDL.

19.3 Os envelopes internos deverdo, também, indicar o nome e endereco do Concorrente para
possibilitar sua devolugdo sem adulterar seu fechamento, no caso de aplica¢do da Subclausula 21.1
das IAC.

19.4 O Contratante ndo assumira responsabilidade alguma pelo extravio ou abertura prematura da
Proposta caso o envelope ndo esteja fechado e identificado conforme instruido acima.

20. PRAZO PARA APRESENTACAO DAS PROPOSTAS
20.1 As propostas deverdo ser entregues no endereco, prazo e horario estabelecidos nos DDL.

20.2 Serdo consideradas e abertas, apenas as propostas recebidas pelo Contratante no endereco,
prazo e horario estabelecidos nos DDL.

20.3 O Contratante podera, a seu critério, prorrogar o prazo de apresentacdo das Propostas
mediante adendo, conforme a Clausula 10 das TAC, caso em que todos os direitos e obrigagdes do
Contratante ¢ dos Concorrentes estardo sujeitos a nova data, a qual sera informada oficialmente
aos Concorrentes que adquiriram o Edital, dentro dos prazos estabelecidos.

21. PROPOSTAS ENTREGUES COM ATRASO

21.1 Qualquer proposta entregue ao Contratante, apoés o prazo fixado de apresentacdo das
Propostas, estabelecido em conformidade com a Subclausula 20.1 das IAC, sera rejeitada pelo
Contratante e devolvida fechada ao respectivo remetente.

22. MODIFICACAO E REVOGACAO DE PROPOSTAS
22.1 O Concorrente podera modificar ou revogar sua proposta apos seu encaminhamento, desde
que haja, por escrito, um aviso sobre sua modificagdo ou revogacdo ¢ que seja recebido pelo

Contratante antes de encerrado o prazo de apresentagdo das Propostas.

22.2 O aviso da modificagdo ou revogacdo da proposta devera ser encaminhado em envelope
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fechado e sobrescrito de acordo com as disposi¢des da Subclausula 19.2 das TAC. O aviso de
revogagdo podera, também, ser encaminhado via email, desde que, seguido de uma confirmacdo
devidamente assinada, devendo ser recebida pelo Contratante dentro do prazo estipulado para
apresentacdo das propostas.

22.3 Nenhuma proposta poderda ser modificada ou revogada apds o prazo de apresentacdo das
propostas.

E - ABERTURA E AVALIACAO DAS PROPOSTAS
23. ABERTURA E AVALIACAO DAS PROPOSTAS PELO CONTRATANTE

23.1 O Contratante abrira todas as propostas na presenga dos Concorrentes ou ‘de seus
representantes que comparecerem a sessdo publica a ser realizada no local, na data e no horario
determinados nos DDL. Os Concorrentes e/ou seus representantes legais que estiverem presentes
a reunido de abertura, deverdo assinar a ata da reunido evidenciando sua presenca.

23.2 Inicialmente, sera anunciado o eventual recebimento de: “envelopes marcados
"REVOGACAO DE PROPOSTA", os quais serdo abertos. Nao serdo abertos os Envelopes das
propostas adequadamente revogadas que serdo devolvidos devidamente fechados aos seus
remetentes.

23.3 Da sessdo publica sera lavrada uma Ata pelo Contratante, contendo os nomes dos
Concorrentes, as modificagdes ou revogagdes, os precos propostos, descontos e a presenca e/ou
auséncia da Garantia de Proposta exigida. Outros detalhes que o Contratante considere
apropriados poderdo ser anunciados na reunido. Nenhuma proposta devera ser rejeitada e/ou
desclassificada na reunido, com excecdo das. retardatarias, que deverdo ser devolvidas aos
remetentes, fechadas, em conformidade com a Clausula 21. das IAC.

23.4 As propostas (e as modificagdes encaminhadas em conformidade com a Subclausula 22.2 das
IAC) que ndo forem abertas e lidas em voz alta na reunido de abertura ndo deverdo ser
consideradas para avaliaco, independentemente das circunstancias.

24. 0 PROCESSO DEVERA SER CONFIDENCIAL

24.1 Apos a abertura das propostas, as informagOes relativas a seu exame, esclarecimento,
avaliagdo, comparacao e recomendagdes referentes a adjudicagdo do contrato ndo deverdo ser
reveladas aos Concorrentes ou a outras pessoas que nao estejam oficialmente relacionadas com o
processo de julgamento até o anuncio da adjudicacdo.

25. ESCLARECIMENTOS DAS PROPOSTAS E CONTATO COM O CONTRATANTE

25.1 Para auxiliar na analise, avaliagdo e comparacdo das propostas, o Contratante podera solicitar
aos Concorrentes os esclarecimentos que julgar necessarios a respeito de suas propostas, inclusive
o detalhamento dos pregos unitarios. A solicitagdo e a resposta deverdo ser feitas por escrito (carta,
correio eletronico). E vedada a alteragdo do preco ou substincia da proposta, sendo, entretanto,
possivel a corre¢do de erros aritméticos, conforme a Clausula 27 das IAC.

25.2 Em conformidade com a Subclausula 25.1 das IAC, apos a reunido de abertura das propostas,
nenhum Concorrente podera contatar o Contratante, a qualquer pretexto, até a adjudicacdo do
contrato. Se o Concorrente desejar encaminhar informagdes adicionais as solicitadas pelo
Contratante, devera fazé-lo por escrito.
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25.3 Qualquer tentativa do Concorrente de influenciar o Contratante no processo de julgamento e
na avaliacdo das propostas, ou mesmo na adjudicagdo do vencedor, resultard na rejei¢do sumaria de
sua proposta.

26. ANALISE PRELIMINAR E DETERMINACAO DE ADEQUACAQO
26.1 Preliminarmente & avaliacdo detalhada das Propostas o Contratante verificara:

(a) se a Proposta esta devidamente assinada e acompanhada da Garantia de Proposta exigida;
(b) se as declaragoes atendem aos requisitos do Edital; e

(c) se a Proposta, de uma maneira geral, ¢ substancialmente adequada aos termos do Edital.

26.2 Para os efeitos desta Clausula, uma Proposta sera considerada substancialmente adequada ao
Edital quando atender a todos os termos, condigdes e especificagdes nele contidos, sem qualquer
ressalva ou desvio material. Ressalva ou desvio material é aquele que afeta de modo substancial o
objeto, a qualidade ou resultado das Obras ou que limita, de modo conflitante com os termos do
Edital, os direitos do Contratante ou as obrigagdes do Concorrente, na forma do Contrato, cuja
retificagdo prejudicaria a posigdo competitiva de outros Concorrentes que tenham apresentado
propostas substancialmente adequadas.

26.3 Caso uma Proposta ndo esteja substancialmente adequada aos termos do Edital, inclusive o
Plano de Trabalho apresentado, sera rejeitada pelo Contratante e ndo poderd tornar-se
posteriormente adequada, mediante corre¢do do desvio ou ressalva que a tornou inadequada.

26.4 O Contratante podera relevar vicios sanaveis encontrados na proposta, desde que tais vicios
ndo representem desvio ou ressalva substancial, nem afetem a classificagdo dos demais
Concorrentes.

27. CORRECAO DE ERROS

27.1 O Contratante examinard as propostas substancialmente adequadas, corrigindo os erros
aritméticos da seguinte forma:

(a) existindo discrepancia entre os valores em algarismos e por extenso prevalecerdo os ultimos;

(b) existindo discrepancia entre o pre¢o unitario ¢ o valor total, resultado da multiplicagdo do prego
unitario pela quantidade, o prego unitario prevalecera a menos que, na opinido do Contratante,
exista um erro grosseiro e 0bvio de pontuagdo decimal no preco unitario. Neste caso o valor total
cotado prevalecera e o preco unitario sera corrigido, ¢

(c) existindo discrepancia entre o valor da soma de parcelas indicado na proposta e o valor somado
das mesmas parcelas, prevalecera o valor somado.

27.2 Caso o Concorrente ndo aceite a corre¢do do valor, de conformidade com o procedimento
descrito na Subclausula 27.1 das TAC, a proposta sera rejeitada.

28. AVALIACAO E COMPARACAO DAS PROPOSTAS

28.1 O Contratante avaliard e comparara somente as propostas que foram consideradas
substancialmente adequadas aos termos do Edital ¢ em conformidade com a Clausula 26 das IAC.

28.2 Na avaliacdo das Propostas, o Contratante definird, para cada uma delas, o Preco Avaliado
da Proposta, ajustando o Prego da Proposta da seguinte forma:
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(a) corrigindo erros, conforme estipulado na Clausula 27 das IAC;

(b) procedendo qualquer ajuste apropriado para qualquer outra variagdo quantificavel ou desvio ndao
refletido no Preco da Proposta ou no item acima mencionado; e

(c) procedendo qualquer ajuste apropriado para refletir os descontos ou outras modificagdes do
prego ofertado de acordo com a Subclausula 23.3 das IAC.

28.3 De acordo com a Clausula 25 das TAC, o Contratante podera solicitar quaisquer
esclarecimentos necessarios. Variagdes e desvios ndo permitidos ou ndo solicitados no Edital,
vantagens baseadas em outras propostas apresentadas, ou a oferta de beneficios néo solicitados pelo
Contratante, serdo desconsiderados na avaliagdo das Propostas.

28.4 As disposigdes relativas ao reajuste de precos, aplicaveis no periodo de execug¢ao do Contrato,
ndo serdo levadas em consideragdo na avaliagdo das Propostas.

28.5 Se a Proposta do Concorrente estiver seriamente desequilibrada ou os pregos inexequiveis,
em relagdo a estimativa prévia de custo da Obra pelo Contratante, este poderd exigir que o
Concorrente apresente um detalhamento dos pregos ofertados, a fim de demonstrar a consisténcia
dos pregos em relagdo ao método e prazo propostos.

28.6 O Contratante preparara uma lista dos Concorrentes segundo a ordem crescente de pregos
propostos, indicando como vencedor o Concorrente que tenha apresentado a Proposta de menor
prego avaliado.

29. POS—QUALIFICACAO DO CONCORRENTE

29.1 O Contratante determinara, a seu critério, se o Concorrente selecionado como o que
apresentou a proposta mais vantajosa de menor prego avaliado e substancialmente adequada esta
qualificado para executar o Contrato de maneira satisfatoria.

29.2 Essa determinacdo sera baseada no exame da prova documental das qualificacdes do
Concorrente que este apresentar, em conformidade com a Clausula 4 das IAC.

29.3 Uma determinacdo afirmativa ¢ condicdo para adjudicagdo ao Concorrente. Uma
determinagdo negativa resultara na desqualificacdo da proposta do Concorrente, caso em que o
Contratante passara ao exame do Concorrente que apresentou a proposta de menor prego
avaliado seguinte, para determinar as respectivas qualificagdes para executar o contrato de maneira
satisfatoria.

F - ADJUDICACAO
30 CRITERIOS PARA ADJUDICACAO
30.1 O Contratante fara a adjudicacdo ao Concorrente cuja proposta tenha sido considerada
como substancialmente adequada aos termos do Edital e que tenha apresentado o menor prego
avaliado, desde que tal Concorrente tenha sido considerado:
(a) elegivel segundo os termos da Clausula 3 das IAC; e

(b) habilitado e qualificado segundo os termos da Clausula 4 das IAC.

31. DIREITO DO CONTRATANTE DE ACEITAR QUALQUER PROPOSTA E DE
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REJEITAR QUALQUER UMA OU TODAS AS PROPOSTAS

31.1 O Contratante se reserva o direito de, nos termos do Edital, aceitar ou rejeitar qualquer
proposta, ou cancelar o processo de licitagdo, a qualquer tempo antes da adjudicagcdo do Contrato
sem que do cancelamento decorra qualquer direito a indenizag¢do aos Concorrentes.

32. CARTA DE ACEITACAO

32.1 Antes do término do prazo de validade das propostas, o Contratante notificard o
Concorrente vencedor, por fac-simile e confirmando posteriormente, por meio de carta registrada
(Carta de Aceitagdo), de que sua proposta foi aceita.

32.2 Uma vez recebida do Concorrente vencedor a Garantia de Execucdo, de acordo-com a
Cléausula 35 das IAC, o Contratante liberara e restituira as Garantias de Proposta apresentadas
pelos demais Concorrentes.

33 RECURSOS

33.1 Sera facultado interpor recurso a Comissdo de Julgamento em quaisquer das etapas do
processo de licitagéo.

33.2 Para o Concorrente que apresentou proposta as discussoes deverdo ser mantidas somente no
ambito do Contratante ¢ do Concorrente que apresentou o recurso ¢ sobre o julgamento de sua
proposta.

33.3 Os recursos deverdo ser registrados no endereco indicado nos DDL.

G - CONTRATACAO
34. ASSINATURA DO CONTRATO

34.1 O Contratante enviara a Carta de Aceitacdo ¢ o Termo de Contrato, constantes da Secao
9’Formularios do Contrato, devidamente preenchidos ao Concorrente que tiver apresentado a
proposta vencedora num prazo maximo de 28 (vinte e oito) dias contados da data de Carta de
Aceitacgao.

34.2 O Concorrente que teve sua proposta adjudicada, devera assinar e datar o Contrato ¢ devolvé-
lo ao Contratante dentro de 21 (vinte e um) dias, contados da data do seu recebimento, salvo se
estabelecido prazo diferente nos DDL.

35. GARANTIA DE EXECUCAO

35.1 No prazo de 28 (vinte e oito) dias do recebimento da Carta de Aceitacdo, o Concorrente
vencedor devera fornecer a Garantia de Execugdo, de acordo com a Clausula 52 das Condig¢oes
Gerais do Contrato, na forma prevista no Edital ou outra forma aceita pelo Concorrente.

35.2 Além da Garantia de Execucdo podera ser retido o equivalente a porcentagem indicada nos
DDC para o valor devido de cada fatura.

35.3 O ndo cumprimento do disposto nas Subclausulas 34.2 e/ou 35.1 das IAC constituird motivo
suficiente para que seja cancelada a adjudicagdo que lhe foi feita, ensejando a execugdo da Garantia
de Proposta. Neste caso o Contratante podera adjudicar o objeto da licitagdo ao Concorrente que
se seguir na ordem de classificagdo, respeitadas as condigdes de sua proposta, ou proceder a uma
nova licitacdo.
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36. FRAUDE E CORRUPCAO E PRATICAS PROIBIDAS

36.1 O Banco requer o atendimento a sua politica relacionada a Fraude e Corrupgdo e Praticas
Proibidas, conforme estabelecido na Secao 5.
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SECAO 2 - DADOS DA LICITACAO (DDL)

As disposi¢Oes a seguir modificam ou complementam as clausulas correspondentes da Segdo 1 —
Instru¢des aos Concorrentes (IAC):

Clausula das
TIAC

Complemento ou Modificacao

NOTAS GERAIS

(b) Néo sera desclassificada automaticamente a proposta de um Concorrente que ndo
tenha apresentado informagdo completa, quer por omiss@o involuntéria, quer por que o
requisito ndo esteja claramente estabelecido no Edital. Sempre que se trate de erros e
omissdes de natureza sanavel, geralmente tratando de questdes, relacionadas a
constatagdo de dados, informagdes de tipo historico ou questdes que ndo afetem o
principio de que as propostas devem ajustar-se substancialmente aos documentos de
licitagdo, a Comissdo de Julgamento permitira que o Concorrente, num prazo indicado
no pedido de esclarecimento, forneca a informagdo omitida ou corrija o erro sanavel.
Em nenhuma hipdtese se permitira que o Concorrente corrija erros ou omissdes que
alterem a substancia de sua proposta ou os precos apresentados.

1.1. ESCOPO DA LICITACAO
Contratante: Prefeitura Municipal de Curitiba por meio da Secretaria Municipal de
Obras Publicas - SMOP
Descri¢ao das Obras: Execugdo de Obras de Infraestrutura Viaria e de Engenharia e
Arquitetura para Ampliagdo da Capacidade da Linha Direta Inter 2 Lote 4.1 - Rua
Roberto Barrozo - Extensdo: 1,065 km e Lote 5 pacote 1: Ruas André Zanetti, Roberto
Barrozo, Jacarezinho, Prof* Rosa Saporski, José Antoniassi, Capuchinhos, Alcides
Munhoz, Des. Vieira Cavalcanti e Carlos Benetti.

1.2. PRAZO DE EXECUCAO DAS OBRAS
As obras serdo executadas em 540 dias corridos apos a emissdo da Ordem de Servigo
(OS).

2.1. FONTE DE RECURSOS

Mutuario ou Beneficiario: Prefeitura Municipal de Curitiba.

A expressao “Banco” usada neste documento significa o Banco Interamericano de
Desenvolvimento (BID) e os fundos administrados pelo Banco. Os requisitos do Banco
e dos fundos administrados sdo idénticos, com excec¢do dos paises elegiveis onde a
filiagdo pode ser diferente (ver Secdo III, Paises Elegiveis). Neste documento, as
referéncias a “empréstimos” abrangem instrumentos ¢ métodos de financiamento,
cooperagdo técnica (CT) e financiamento de operagdes. A expressdo “Contrato de
Empréstimo” abrange todos os instrumentos legais através dos quais as operagdes do
Banco sao formalizadas.

Projeto: Programa de Mobilidade Urbana Sustentdvel de Curitiba — Projeto de
Aumento da Velocidade e Capacidade da Linha Inter2.

Numero: 4958/0C-BR

Data: 27/11/2020

Montante do Empréstimo: U$ 106.700.000,00
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3.6

CONCORRENTES ELEGIVEIS
O presente processo licitatorio ndo foi precedido de pré-qualificagdo.

4.4

Os requisitos para a qualificagdo de Consoércio sdo complementados com as seguintes
subclausulas:

(1) Na hipdtese de ser constatado pela Comissdo de Contratagcdo que 0 compromisso
publico ou particular de constituicdo de consoércio, subscrito pelos consorciados, no
qual a participagdo de uma empresa consorciada é desprovida de qualquer significacao
econdmica, sendo o consorcio constituido unica e exclusivamente com o objetivo de
aportar atestados técnicos para efeito de qualificacdo, o que caracterizaria ~0
compromisso de consorcio como negdcio juridico simulado, nos termos do artigo 167
do Codigo Civil, e, portanto, negocio juridico nulo, a Administragdo Publica Municipal
devera desqualificar o consoércio, sendo que a critério da autoridade superior, podera
ensejar as penalidades previstas no edital e na legislacdo vigente.

(i) No compromisso publico ou particular de constituigdo de consorcio, subscrito pelos
consorciados, devem constar, em clausulas proprias:

a) composi¢do do consorcio;
b) objeto do consorcio;
c) Prazo de duracdo do Consoércio, que deve coincidir, no minimo, com o prazo

de conclusdo do objeto licitatorio, até sua aceitacdo definitiva, bem como o endereco
do Consorcio e o foro competente para dirimir eventuais demandas entre as partes;

d) indicagdo da empresa responsavel (lider do consoércio), que sera sua Unica
representante perante a SMOP, com quem, por meio da pessoa do seu representante
legal, serdo mantidos todos os entendimentos relativos a licitagdo e ao contrato,
devendo atender as condicdes legais de lideranga;

e) Designacdo do representante legal do consorcio;

f) compromisso ¢ obrigacOes das empresas consorciadas, dentre os quais o de
que cada uma delas responderd, -individual e solidariamente, por suas obrigacdes de
ordem fiscal e administrativa, com a indicagcdo do percentual de responsabilidade de
cada consorciada, bem como a etapa da participacdo na execugdo dos servigos, objeto
da presente licitagdo, até a conclusido dos servigos que vierem a serem contratados com
0 consorcio;

g) compromisso expresso de responsabilidade solidaria dos integrantes pelos atos
praticados em consodrcio, em relagdo a seleg@o e posteriormente, ao eventual contrato;
h) compromisso de que o consorcio ndo terda sua composi¢do ou constituigdo

alterada ou, sob qualquer forma, modificada, sem prévia anuéncia do Contratante, até a
conclusao dos servigos que vierem a serem contratados;

1) compromisso expresso de que o consorcio nao se constitui, nem se constituira,
em pessoa juridica distinta da de seus membros, nem terd denominacdo propria ou
diferente da de seus consorciados;

1 compromisso ¢ obriga¢des de cada um dos consorciados individualmente, em
relacdo ao objeto deste certame

(ii1) Na hipotese de solicitagdo de alteracdo do compromisso publico ou particular de
constituicdo de consorcio, a Comissdo de Contratagdo caso ainda nao formalizado o
contrato e o gestor do contrato quando da sua respectiva formalizagdo deverao verificar
a comprovacdo dos seguintes critérios, os quais serdo analisados e deliberados pela
autoridade superior da SMOP:

a) que o consorcio permaneca cumprindo todos os requisitos exigidos a época da
habilitacdo na licitagcdo, nos termos do edital;

b) que haja comprovagao por parte do consorcio de fatos novos, para justificar a
alteragao;

c) que a nova composic¢ao percentual das empresas no consorcio ndo prejudique a
execucdo do objeto contratado, nem constitua burla ao procedimento licitatério;

d) em se tratando de alteracdo significativa, que muito mais equivale a uma
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dissolug@o do consorcio do que uma alteragdo de composicao propriamente dita devera
ser comprovado e justificado se a altera¢do pretendida ndo acarretara nenhum prejuizo
a execug¢do do contrato e se todas as condi¢des apresentadas pelo consorcio
permanecerdo intactas, nos mesmos moldes inicialmente apresentados;

e) o consorcio devera esclarecer as razdes de alteracdes, indicando os fatos
novos, inexistentes a época da apresentacdo do compromisso publico ou particular de
constituigdo de consoércio, que acarretaram a alteragdo, os quais serdo objeto de analise
e deliberagao;

f) esclarecer se a nova composi¢do do consoércio teria, a época da licitagdo,
condi¢Ges de se sagrar, sozinha, vencedora do certame;

g) devera ser averiguado se apés a alteragdo pretendida, restardo asseguradas a
manuten¢do de todas as condi¢des estabelecidas no edital € no contrato original.

45 (b)

VOLUME MEDIO ANUAL DE OBRAS

Volume médio anual de Obras em, pelo menos 3 dos ultimos 10 (dez) anos:
R$9.298.956,34 (nove milhdes duzentos e noventa e oito mil novecentos e cinquenta ¢
seis reais e trinta e quatro centavos).

Os valores correspondentes a cada um dos membros de um Consoércio serdo somados
para determinar se o Licitante atende aos requisitos minimos de qualificacdo de acordo
com as IAC 4.5. Entretanto, para que um consorcio se qualifique, cada um de seus
membros deve atender a, pelo menos, vinte e cinco por cento (25%) dos requisitos
minimos para Licitantes individuais estabelecidos nas IAC 4.5 (a), (b), (¢), (d); (e) e
(f); e o socio designado como representante deve cumprir, pelo menos, quarenta por
cento (40%) deles. O ndo cumprimento desta exigéncia resultara na rejeigao da Oferta.

45 (c)

(c) experiéncia como contratado/executor principal na construgdo de, pelo menos, 3
(trés) obras de natureza e complexidade equivalente as Obras objeto desta licitagdo nos
ultimos 10 (dez) anos [para atender a essa exigéncia, as obras citadas deveréo estar, no
minimo, com 80% (setenta por cento) ja concluidas até 1 dia antes da apresentacdo da
proposta.

45 (d)

INDICE DE LIQUIDEZ

Indice de liquidez igual ou superior a /(um) que sera calculado por meio da seguinte
formula:

Ativo Circulante + Ativo Realizavel a Longo Prazo
IL=

Passivo Circulante + Passivo Exigivel a Longo Prazo

4.5(e).

PATRIMONIO LIQUIDO E VALOR ESTIMADO DA CONTRATACAO

Patrimonio liquido igual ou superior a R$ 6.199.304,22 (seis milhdes cento e noventa e
nove mil trezentos e quatro reais e vinte ¢ dois centavos).

O Valor estimado da contratagdo é de R$ 61.993.042,29 (sessenta ¢ um milhdes
novecentos e noventa e trés mil quarenta e dois reais e vinte e nove centavos)

45(9)

PARCELAS DE MAIOR RELEVANCIA DAS OBRAS

As parcelas de maior relevancia das Obras tém as seguintes caracteristicas:
Comprovacao da qualificagdo técnica/operacional da empresa (em caso de
consorcio, de quaisquer das empresas que o compdem), mediante apresentacdo de
atestado(s) ou certiddo(s) fornecido(s) por pessoa juridica de direito publico ou
privado, demonstrando que a empresa executou diretamente obras/servicos de
engenharia de complexidade semelhante ao objeto ora licitado, que comprove a
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execucdo dos servigos, de acordo com as especificagdes e quantidades minimas
constantes no quadro abaixo, realizadas em uma ou mais obras, ndo superior a 35%
(trinta e cinco por cento) das quantidades licitadas para o servigo especifico a ser
contratado:

ITEM  DESCRICAO UNID. QUANT.
EXECUCAO E COMPACTACAO DE BASE

1 E/OU SUB-BASE COM MATERIAIS | m? 22.235,42
GRANULARES
EXECUCAO E COMPACTACAO DE BASE

2 E/OU SUB-BASE COM MATERIAIS | m? 4.952,64
GRANULARES

EXECUCAO E COMPACTACAO DE BASE
3 E/OU SUB-BASE COM MATERIAIS | m? 28.681,92
GRANULARES

EXECUCAO E COMPACTACAO DE BASE

4 E/OU SUB-BASE COM  MATERIAIS |m? 1.813,61
GRANULARES
4.5 (g) RESPONSAVEL TECNICO
A experiéncia e qualificacdo do Responsavel Técnico devem ser compativeis com as
caracteristicas das Obras, conforme indicado abaixo:
ITEM | DESCRICAO
! EXECUCAO E COMPACTACAO DE BASE E/OU SUB-BASE COM
MATERIAIS GRANULARES
) EXECUCAO E COMPACTACAO DE BASE E/OU SUB-BASE COM
MATERIAIS GRANULARES
3 EXECUCAO E COMPACTACAO DE BASE E/OU SUB-BASE COM
MATERIAIS GRANULARES
4 EXECUCAO E COMPACTACAO DE BASE E/OU SUB-BASE COM
MATERIAIS GRANULARES
4.5 (h) RELACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Deve apresentar minimamente os equipamentos, em quantidade necessaria para o
atendimento do cronograma previsto para a obra:
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1 ESCAVADEIRA HIDRAULICA COM POTENCIA MINIMA 100 HP,
OU SIMILAR
2 MOTONIVELADORA COM POTENCIA MINIMA 150 HP
3 TRATOR DE ESTEIRA COM POTENCIA MINIMA DE 75 HP 4 PA
CARREGADEIRA SOB PNEUS
4 PA CARREGADEIRA SOB PNEUS
S ROLO COMPACTADOR DE PNEUS
6 ROLO COMPACTADOR LISO VIBRATORIO
7 ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO
8 FRESADORA DE ASFALTO
9 RETROESCAVADEIRA COM POTENCIA MINIMA 130 HP-APOIO A
10 CAMINHAO IRRIGADOR (6000L), PROVIDO DE BOMBA E BARRA
11 CAMINHAO BASCULANTE (12 M3) MEDIA
12 VIBROACABADORA DE ASFALTO
13 CAMINHAO ESPARGIDOR
14 RECICLADORA DE PAVIMENTO
15 MAQUINA EXTRUSORA PARA MEIO FIO
16 PERFURATRIZ PARA ESTACA HELICE CONTINUA
17 FERRAMENTAS LEVES
4.6 (¢) A experiéncia que deve ser comprovada ¢ de 1 obra de natureza e complexidade
similar ao objeto desta licitagdo (ou no minimo 70% da obra concluida até 1 dia antes
da data de apresentacdo da proposta), nos ultimos 10 anos.
52
Proponentes de um consoércio ndo poderdo fazer parte da proposta de outro
concorrente.
6.1
O Valor desta licitagdo é: R$ 61.993.042,29 (sessenta ¢ um milhdes novecentos e
noventa e trés mil quarenta e dois reais e vinte e nove centavos).
7.1 VISITA AO LOCAL DAS OBRAS
A visita, sera responsabilidade do Proponente.
7.2 ESTUDOS, ESPECIFICACOES E DADOS DISPONIVEIS

Para a elaborag@o das propostas, estdo disponiveis:
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- ART e RRT dos projetos, estudos e or¢amento,
- Projetos Geométricos,

- Projetos de Pavimentagdo;

- Projetos de Drenagem;

- Projetos de Sinaliza¢do Vertical e Horizontal;
- Projetos de Iluminagdo,

- Projetos de Rede de Distribui¢ao Urbana,

- Projetos de Rede de Fibra Otica;

- Projetos de Semaforizagdo,

- Projetos de Paisagismo,

- Memorial Descritivo;

- Orcamento da obra,

- Composi¢do de Custos Unitarios,

- Composi¢do de Encargos Sociais;

- Composigoes de BDI;

- Cronograma Fisico-Financeiro.

https://tuvrheinlandbrasil-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/tuv encibra tuvrheinlandbrasil onmicrosoft c
om/EIKjhZH8PeJJKkGomiGESYD4BVKChEF2iS05WCY5VnVnjOkQ?e=HdROvb

O projeto ja se encontra em nivel de Projeto executivo e os respectivos Nomes ¢
especificidades dos arquivos estdo dispostos na Segdo 6, item 6.2. “Plantas e
Desenhos”, deste Edital.

O Edital e seus anexos encontram-se disponiveis para “download” no portal de
transparéncia do Municipio hitps.//www.transparencia.curitiba.pr.gov.br/,
http.//consultalicitacao.curitiba.pr.gov.br:9090/ConsultaLicitacoes/ ¢ no Portal
Nacional de Compras Publicas - PNCP www.gov.br/pncp/pt-br

Caso o Concorrente encontre dificuldades para obtengdo dos arquivos podera solicita-
los junto a Geréncia de Licitagdes da SMOP, situada na Rua Emilio de Menezes n.°
450 - Bairro Sdo Francisco - Curitiba — Parand, ou ainda na Unidade Técnico
Administrativa de Gerenciamento - UTAG, a Rua Bom Jesus n.° 669 — Juvevé — (041)
3250-1436. As informagdes sobre a Concorréncia Publica serdo prestadas somente pela
CEL — UTAG, no email utagbid@ippuc.org.br.

Dados adicionais:

LOTE 4.1 E LOTE 5 (PACOTE 1):

Nome do autor: Consorcio Mobilidade Curitiba, composto pelas empresas

CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A.,
FUTURE ATP SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA, PULLIN E
CAMPANO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA, TECNOPLAN PROJETOS E
GERENCIAMNETO DE OBRAS LTDA. - ME..

Data de elaboragao: julho de 2022.

Situagdo da elaboragdo do Projeto Executivo: Concluido.

Numero da Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) do autor:
28027230221854286

Exclusivamente para fins de esclarecimento da Oferta, o endere¢o do Contratante é:
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Enderego: Rua Emilio de Menezes, 450
Andar ou sala: SMOP
Cidade: Curitiba
CEP: 80.510-320
Pais: Brasil
Telefone: 55 (041) 3250-1436
Aos cuidados de: Comissao Especial de Licitagdo
Endereco eletronico: utagbid@ippuc.org.br e licitacoessmop@curitiba.pr.gov.br
Nota: Os pedidos de esclarecimentos deverdo ser realizados nos termos da Se¢do 2,
clausula 9.1, da DDL.

9.1. ESCLARECIMENTOS SOBRE O EDITAL
Prazo para o recebimento de solicitagdes de esclarecimentos: até 10 dias corridos antes
do encerramento do prazo para apresentacao de propostas.
Os pedidos de esclarecimentos enviados por e-mail (utagbid@ippuc.org.br, e
licitacoessmop@curitiba.pr.gov.br) e devem ser encaminhados em papel timbrado,
assinados e carimbados pelo representante legal da empresa e, preferencialmente, em
formato “pdf”.
Os esclarecimentos, informagdes, diividas ou outros elementos necessarios ao perfeito
entendimento deste Edital, serdo respondidos, pela Comissdo Especial de Licitagdo,
diretamente a empresa que os solicitou e serdo divulgados as demais empresas através
de publicagdo de Boletins de Esclarecimentos, no site da Prefeitura Municipal de
Curitiba www.curitiba.pr.gov.br no icone “Licita¢es”.
Prazo para responder as solicitagbes de esclarecimento: até 05 dias antes do
encerramento do prazo para apresentacdo de propostas.

10.1 Alteragcdes ou Adendos ‘ao Edital posteriores a ndo obje¢do serdo previamente
submetidos ao BID para aprovacao.

10.2 ADENDOS AO EDITAL
Os adendos serdo disponibilizados aos Concorrentes, modificagdes, alteragdes ou
republicacdo do Edital, serdo informados no site da Prefeitura Municipal de Curitiba
www.curitiba.pr.gov.br, no icone “Licitagdes”.

12.1 A Proposta devera apresentar, obrigatoriamente, o Plano de trabalho, nos termos da
Sec¢do 6 e da Se¢do 2, clausula 26.3, deste Edital.

12.2 (¢) APRESENTACAO DE PLANO DE TRABALHO NA PROPOSTA
(1) O Plano de trabalho devera ser apresentado no momento da proposta, com os prazos
e caminhos criticos propostos a serem executados no momento da obra;
(i1) A concorrente vencedora do certame, tera o prazo de 15 dias, apds a assinatura do
contrato, para reapresentar o plano de trabalno com a atualizagdo/insercéo,
exclusivamente, das datas nos prazos inicialmente assinalados e sem nenhuma
alteracdo do plano de trabalho e/ou prazos apresentados na proposta, nos termos da
Clausula 26.3, da Secdo 2 (IAC).

12.2 (d) APRESENTACAO DO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES
O Cronograma de Atividades (fisico-financeiro) — modelo 13 — devera conter o
caminho critico.

13.1 PRECOS DA PROPOSTA
Contrato serd para a totalidade das Obras deste Lote 4.1 ¢ 5 (pacote 1); conforme
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orgamento, cronograma, projetos, estudos e dados disponiveis.
Os custos de BDI deverdo ser calculados de acordo com o seguinte regramento:

Para fins de elaboragdo da proposta de precos, no que tange ao seu BDI — Beneficios e
Despesas Indiretas ¢ aos seus Encargos Sociais, as licitantes devem levar em
consideragdo as seguintes disposigdes:

1.1 Para compor seu BDI — Beneficios e Despesas Indiretas, para Obra e
Servigos de Engenharia e para Fornecimento de Materiais ¢ Equipamentos, este tltimo
quando utilizado, a licitante devera levar em consideragdo que somente sera admitido
em sua composicdo exclusivamente os seguintes itens: a) Administragdo Central; b)
Seguro e Garantia; ¢) Risco; d) Despesas Financeiras; ) Lucro; f) Tributos (COFINS,
PIS, ISS e Contribuicdo Previdenciaria sobre a receita Bruta, conforme o caso),
observado o que segue:
1.1.1  Para o percentual proposto para a taxa de BDI — Beneficios e Despesas
Indiretas para Obra que extrapolarem, para mais OU para menos, o intervalo
de 20% a 30% (vinte a trinta por cento), sera exigida justificativa por item
componente do mesmo ¢ demonstrados mediante documentos especificos;

1.1.2  Em especial, para o percentual de BDI -especifico para Fornecimento de
Materiais e Equipamentos, o intervalo sera de 10% a 20% (dez a vinte por cento),
sendo que o percentual que extrapolar o intervalo, para mais ou para menos, sera
exigida justificativa por item componente do mesmo, € demonstrados mediante
documentos especificos;

1.1.3 As incidéncias por item componente do BDI devem observar o disposto abaixo:

ITEM COMPONENTE DO BDI %

Administracdo Central variavel

Seguro e Garantia variavel

Risco variavel

Despesas Financeiras variavel

Lucro variavel

TRIBUTOS (*) conf. regime tributdrio
COFINS conf. regime tributario
PIS conf. regime tributario
ISS conf. regime tributario

Contribuig¢ao Previdenciaria sobre a Receita | conf. regime tributario

Bruta

(*) TRIBUTOS

e Adotar na composicdo do BDI, as aliquotas do COFINS e PIS
observando o regime tributario da empresa. O regime de incidéncia
cumulativo ¢ aplicavel aos empreendimentos que se enquadram no
conceito de ‘obras de construcio civil’ com percentuais de 3,00% e
0,65% respectivamente (ACORDAO N° 2622/2013 — TCU —
Plenario), com excecgdo para as empresas optantes pelo regime fiscal
do Simples Nacional.

e Adotar, na composi¢do do BDI, percentual de ISS compativel com a
legisla¢do tributaria do municipio onde serdo prestados os servigos
previstos da obra, observando a forma de defini¢do da base de calculo
do tributo prevista na legislacdo municipal e, sobre esta, a respectiva
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aliquota do ISS, (ACORDAO N° 2622/2013 — TCU — Plenario).

e Atentar para a ocorréncia de aliquotas diferenciadas do ISS para os
servigos que compdem o orcamento basico, desta forma resultando
em percentuais de B.D.I, igualmente diferenciados que deverao ser
aplicados.

e As aliquotas especificas por tipo de servigo utilizadas para calculo dos
B.D.I’s aplicados nos servigos componentes do orcamento basico,
encontram-se detalhados no or¢amento deste Edital de Licitagao.

e Sobre a Contribui¢do Previdenciaria sobre a Receita Bruta (CPRB)
observar a Lei 13.161/2015 de 31 de marco de 2015. Este tributo
incide na composicdo do BDI, para as empresas optantes pela
desoneragdo da folha de pagamentos.

e As empresas enquadradas no Regime de Tributagdo Diferenciado do
Simples Nacional devem prever percentuais dos  tributos PIS e
COFINS compativeis com as aliquotas que a empresa esta obrigada a
recolher e de acordo com os percentuais previstos na legislacdo
conforme Lei Complementar n® 123/2006.

1.1.4 Para o calculo do BDI a empresa deverd utilizar-se da metodologia
apresentada na formula abaixo:

(1+ AC+S+R) ( 1+DF) ( 1+L)
{[@ I
BDI = 1

Onde:

AC = Taxa representativa das despesas de rateio da administragdo cent
S = Taxa representativa dos seguros e garantias;

R = Taxa representativa dos riscos;

DF= Taxa representativa das despesas financeiras;
L= Taxa representativa do lucro;

I=Taxa representativa dos impostos.

Observacio: As taxas dos componentes do BDI antes de serem inseridas na formula
devem ser transformadas em centésimos, ou seja, divididas por 100.

Exemplo hipotético: AC= 5% Aplicaﬂ::})rmula = (5/100) = 0,05.
1.1.5 Administragdo local, instalagdo de canteiro, acampamento, mobilizacdo e

desmobilizagdo (de mdao-de-obra ¢ de equipamentos) devem compor a planilha
orcamentaria da obra, ficando vedada sua inclusido na composicio do BDI;

1.1.6 No detalhamento da composi¢ao do seu BDI — Beneficios e Despesas Indiretas
(despesas indiretas + lucro operacional + tributos) e os respectivos percentuais
praticados, fica vedada a inclusio de tributos de natureza direta e personalissima
que oneram pessoalmente o contratado, tais como IR (Imposto de Renda) e CSLL
(Contribuigdo Sobre o Lucro Liquido), ndo podendo ser repassado ao contratante,
mesmo se atendida a faixa de admissibilidade de 20 a 30% (vinte a trinta por cento);

1.1.7 Para os itens da planilha orcamentaria com previsdo de isencao de pagamento do
Imposto Sobre Servigos, prevista no Art. 85, inciso V, da Lei Complementar n°
40/2001 e com a nova redagdo dada pela Lei Complementar n® 48/2003, para a
prestacao de servigos previstos nos subitens 7.02 ¢ 7.05 da Lista de Servigos anexa a
Lei, quando contratados pela Prefeitura Municipal de Curitiba, suas Autarquias,
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Funda¢bes e Sociedades de Economia Mista, fica, nestas hipéteses, vedada a
inclusio do imposto no BDI — Beneficios e Despesas Indiretas da empresa,
conforme abaixo transcrito:

a) “7.02 - Execu¢do, por administragdo, empreitada ou
subempreitada, de obras de constru¢do civil, hidraulica ou elétrica
¢ de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfura¢do de
pogos, escavacdo, drenagem e irrigacdo, terraplanagem,
pavimentagdo, concretagem ¢ a instalagio e montagem de
produtos, pegas ¢ equipamentos (exceto o fornecimento ‘de
mercadorias produzidas pelo prestador de servigo fora do local da
prestacdo dos servigos, que fica sujeito ao ICMS).”

b) “7.05 — Reparacdo, conservacdo e reforma de edificios, estradas,
pontes, portos e congéneres (exceto o fornecimento de mercadorias
produzidas pelo prestador dos servigos, fora do local da prestacdo
dos servigos, que fica sujeito ao ICMS).”

1.1.8 A isenc¢do prevista no dispositivo citado no subitem 1.1.7 supra, ndo é extensiva
aos prestadores de servigos de engenharia consultiva ‘e de servigos auxiliares ou
complementares a construgdo civil, hipotese em que 0 imposto poderd compor o BDI
da empresa;

1.1.9 A empresa devera observar a aliquota vigente no Municipio e o regime tributario
a que esta enquadrado, bem como, caso solicitado, devera comprovar sua situacao
através do Contrato Social ou documento equivalente, apresentar consulta da Situa¢do
Cadastral no Departamento de Rendas Imobiliarias da Secretaria Municipal de
Planejamento, Finangas e Orgamento.

1.2 Quanto aos seus Encargos Sociais, a licitante devera levar em consideracdo
que as tabelas a serem apresentadas, tanto para HORISTA quanto para
MENSALISTA, deverdo seguir os modelos apresentados, sempre em consonancia com
a legislagdo vigente. Para as empresas optantes pela ndo desoneracdo da folha de
pagamento, devera ser aplicada a Contribuicdo Previdencidria sobre a folha de
pagamento na composi¢do dos Encargos Sociais em sintonia com o enquadramento
sindical, a gestdo administrativa da proponente, e a hipotese em que a empresa se
enquadre no Regime do SIMPLES Nacional.

1:2.1 Como a Lei 13.161/2015 faculta a opgdo quanto aplicagdo da desoneragdo da
Folha de Pagamento, para formulagdo da proposta, a licitante devera optar por um dos
regimes de recolhimento previdencidrio previstos no citado diploma legal.

1.3 No prazo maximo de até 05 (cinco) dias uteis apds a divulgagdo do resultado final
deste certame, sob pena de decair do direito a contratagdo e sem prejuizo das
penalidades cabiveis, como complemento da sua proposta de pregcos, SOMENTE a
empresa vencedora da licitagdo devera apresentar, em papel e midia eletronica, a
Composicao Detalhada do seu BDI - Beneficios e Despesas Indiretas, Composicao
Detalhada dos seus Encargos Sociais (Horista e Mensalista), bem como devera
apresentar as Composicoes de Precos Unitarios, para avaliacdo e deliberacdo da
Comissdo Especial de Contratagdo que podera demandar analise da Unidade Técnica e
Composicao de Custos — UTACC/SMOP.

1.3.1 Juntamente com os documentos referidos no item supra, a empresa vencedora
da licitagdo devera apresentar ainda:




Protocolo 01-145835/2024 Anexo 42.1 - EDITAL_CP0052024SMOPOPPBIDA .PDF do Tramite 42 INFORMACAO - SMOP4G

33
Secdo 2 — Dados da Licitagao (DDL)

1.3.1.1 A COMPROVACAO DA DATA BASE com apresentacio de
DECLARACAO assinada pela empresa quanto as categorias e respectivos sindicatos
representativos de todos os trabalhadores envolvidos no objeto.

1.3.1.2 DECLARACAO quanto a op¢do da desoneracio da Folha de Pagamento (Lei
n°® 13.161/2015 de 31/08/2015);

1.3.1.3 No caso de ser optante pelo Regime Tributario Simples Nacional, devera
apresentar o Programa Gerador do Documento de arrecadacdo do Simples Nacional —
Declaratério (PGDAS-D) ou Extrato do Simples Nacional, acompanhado de
DECLARACAO emitida pelo Contador da empresa, identificando em qual dos
ANEXOS (1, IL, III, IV ou V) do Regime do Simples Nacional a empresa esta sujeita.

1.4 Serdo passiveis de corregoes as composi¢des do BDI e dos Encargos
Sociais que se enquadrarem nas seguintes situagoes:

a) Erro de algoritmo de calculo, que compreende a sequéncia finita e
ordenada de instrugdes, ou seja, calculos aritméticos nas formulas pré-
estabelecida tanto da composi¢do dos encargos sociais como na formula
doB.D.L;

b) Irregularidade formal na proposta vencedora que, por sua irrelevancia
nao gera nulidade, se a irregularidade praticada pela licitante vencedora a
ela ndo trouxer vantagem, nem implica em desvantagem para as demais
participantes, ndo resultando assim em ofensa a igualdade; se o erro
apontado ndo interfere no julgamento objetivo da proposta, e se ndo se
vislumbra ofensa aos -demais principios exigiveis na atua¢do da
Administragdo Pablica (RMS n°® 23.714/DF / STF, 1* T, em 5/9/2000).

1.5 Independente se houver solicitagdo, a empresa vencedora da licitacdo devera
apresentar, no mesmo prazo estabelecido no item 1.3 supra, a(s) “PLANILHAS DE
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS” dos itens onde os pregos unitarios nio
constam em tabelas oficiais (SINAPI/SICRO/PMC-SMOP).

1.5.1 A composicdo de Precos Unitarios devera destacar os custos dos veiculos e
equipamentos, categorias profissionais envolvidas, e respectivos salarios base
respeitando os Acordos ou Convengdes Coletivas de Trabalho vigentes a época da
proposta, o percentual de encargos sociais aplicados aos salarios ¢ materiais, devendo
apropriar os custos e distancias reais de transporte independente daquelas indicadas no
projeto executivo da obra.

1.5.2 Apresentadas as Composi¢des de Precos Unitarios, estas serdo objeto de analise
pela Unidade Técnica de Analise e Composi¢ao de Custos da SMOP, a qual podera se
for o caso, sugerir adequagdes das mesmas desde que ndo altere o valor global da
proposta de pregos da licitante. Somente sera aceita alteragdo para menor do valor
global da proposta, observado o principio da economicidade.

1.5.3 As composicdes de custos dos pregos unitarios que ndo constam em tabelas
oficiais (SINAPI/SICRO/PMC-SMOP), que deram origem aos pregos unitarios
constantes do orgamento basico apresentado pela Administragao..

1.6 Serdo conferidas as Composi¢oes de B.D.I., as Composi¢des de Encargos Sociais e
as Composicdes de Precos Unitarios, apresentadas pela empresa vencedora.

1.6.1 Como condicio para homologacio do certame e adjudicacio do objeto a
empresa _vencedora, caso seja(m) constatado(s) erro(s) na(s) composi¢ao(s)
apresentada(s), esses deverdo ser corrigidos pela empresa. Havendo erros que nao sio
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passiveis de correcdes nos termos do item 1.4 supra, a proposta sera rejeita e o
procedimento ndo sera homologado. Neste caso, sera solicitado a apresentagdo da
documentagdo para a empresa classificada em segundo lugar e assim sucessivamente
até que uma proposta seja considerada correta e valida, para posterior homologacao.
1.7 Na elaboracdo do orgamento basico da Administragdo foram consideradas as
seguintes taxas de Bonificagdo e Despesas Indiretas (BDI), Encargos Sociais e
Aliquotas do ISS, cujos demonstrativos encontram-se em anexo a este Edital:

1.7.1 BDI para Servicos de 20,35% (vinte virgula trinta e cinco por cento),
considerando o regime sem desoneracio da folha de pagamento, com aliquota de
0,00% (zero por cento) de ISS;

1.7.2 BDI para Fornecimento de Materiais ¢ Equipamentos de 11,10% (onze virgula
dez por cento), considerando o regime sem desonerac¢iao da folha de pagamento, com
aliquota de 0,00% (cinco por cento) de ISS;

1.7.3 ENCARGOS SOCIAIS para HORISTA de 115,51% (cento e quinze virgula
cinquenta e um por cento), considerando o regime sem desoneracido da folha de
pagamento;

1.7.4 ENCARGOS SOCIAIS para MENSALISTA de 71,49% (setenta e um virgula
quarenta ¢ nove por cento), considerando o regime sem desoneracdo da folha de
pagamento.

1.8 Ap0s apresentada a escolha pela utilizagdo de planilhas referenciais desoneradas ou
planilha onerada a proposta de precos-sera recebida em carater irretratavel.

13.2

Os servigos ndo precificados serdo considerados cobertos pela proposta apresentada.

13.4

REAJUSTAMENTO

1. O Contrato esta sujeito a reajuste anual de pregos em sentido estrito, nos termos do
art. 115, §2.°, do Decreto Municipal sob n. 700/2023.

2. Os precos unitarios poderdo ser reajustados, mediante manifestagdo da contratada,
através de processo administrativo protocolizado, utilizando-se a variagdo do indice
oficial de precos adotado neste edital ou contrato, acumulado em 12 meses, com base
nos critérios indicados na normativa da Secretaria Municipal de Finangas, podendo ser
reajustado o preco unitario a partir do 12° (décimo segundo) més, contados a partir da
implementagdo do direito da contratada, tendo por referéncia a obrigatoriedade de
indice de reajuste de pregcos em sentido estrito, com data-base vinculada a data do
orgamento estimado, nos termos do Art. 115, §2.°, do Decreto Municipal n.® 700/2023;
do Arts. 3.°, 5.°, I, ae 7.° da Instrugdo Normativa 3/2023 da Secretaria Municipal de
Planejamento, Finangas ¢ Orgamento e da Lei Federal n.° 10.192/2001 ou revisdo de
precos a fim de assegurar o equilibrio econdmico-financeiro do contrato, conforme
artigo 124 e seguintes da Lei Federal 14133/2021, Decreto Municipal 700/2023 e
Instrucdo Normativa n® 3/2023 da Secretaria Municipal de Financas da Prefeitura de
Curitiba, definidos no ANEXO 2 na Planilha denominada INDICES DE REAJUSTE a
qual € parte integrante do presente edital.

A data do Or¢amento estimado para aplicacdo da presente clausula é: 11/06/2024.

15.1

PERIODO DE VALIDADE DA PROPOSTA
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As Propostas terdo validade de 90 (noventa) dias contados da data final estabelecida
para apresentacdo das propostas.

15.3

Nao se aplica

16.1

GARANTIA DA PROPOSTA

A abrangéncia da palavra Garantia de proposta, que consta no edital, deve ser
entendida como as garantias reais que podem ser apresentadas, entre elas o Seguro
Fianga emitido por seguradora em conformidade com a Circular Susep 662/2022,
sendo que para tal procedimento se faz necessario a juntada na proposta da via original
emitida pela Seguradora, desta forma, assim agindo, fica dispensado o preenchimento
dos formularios 16 e 17 do edital em referéncia. E em considerando -a apresentar
Fianga bancaria, devera ser preenchido o formulario 16 do edital. Ambas, quando
apresentadas, serdo obrigatoriamente verificadas pela Comissdo, todos os itens
inerentes a validade e devida aprovagdo pelo Departamento de Contabilidade da
Secretaria Municipal de Finangas — SMF da Prefeitura Municipal de Curitiba, e desta
forma assegurando a participagdo dos proponentes

16.2

VALOR DA GARANTIA DA PROPOSTA

Valor da Garantia de Proposta: Valor da Garantia de Proposta: R$ 1.239.860,84 (um
milhdo duzentos e trinta ¢ nove mil oitocentos e sessenta reais e oitenta e quatro
centavos).

18.1

(i) A apresentacdo de copia da proposta NAO ¢ obrigatoria;

(i1) A parte devera apresentar juntamente com a proposta, a planilha dos orcamentos
em midia digital. Caso haja quaisquer discrepancias entre a midia digital e a proposta
“original”, prevalecera a proposta impressa “original”.

19.2 € 20.1

ENDERECAMENTO E FECHAMENTO DAS PROPOSTAS

A Comisséo Especial de Licitagio — UTAG/BID

O enderego para a apresentacdo das propostas é:

Servi¢o de Protocolo da SMOP

Endereco: Rua Emilio de Menezes, 450

Andar ou sala: SMOP — Secretaria Municipal de Obras Publicas
Cidade: Curitiba

CEP: 80.510-320

Pais: Brasil

Telefone: 55 (041) 3350-1436

Aos cuidados de: Comissao Especial de Licitacdo do BID

Execugdo de Obras de Infraestrutura Viaria ¢ de Engenharia e Arquitetura para
Ampliacdo da Capacidade da Linha Direta Inter 2 Lote 4.1 - Rua Roberto Barrozo -
Extensdo: 1,065 km e Lote 5 pacote 1: Ruas André Zanetti, Roberto Barrozo,
Jacarezinho, Prof* Rosa Saporski, José Antoniassi, Capuchinhos, Alcides Munhoz,
Des. Vieira Cavalcanti e Carlos Benetti.

Edital LPN n°® CP/005/2024-SMOP/OPP-BID
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“NAO ABRIR ANTES DE 21/01/2025 AS 09:00H.

23.1 ABERTURA E AVALIACAO DAS PROPOSTAS PELO CONTRATANTE
Local, data e horario de abertura das propostas:
A abertura das Ofertas sera realizada em:
Endereco: Rua Emilio de Menezes, 450
Andar ou sala: SMOP — Secretaria Municipal de Obras Publicas
Cidade: Curitiba
CEP: 80.510-320
Pais: Brasil
Data: 21/01/2025
Hora: 09:30h

23.3 Apos os atos da sessdo de abertura das propostas, a Comissdo suspendera o certame e
realizara o julgamento das propostas, o qual sera publicado e enviado em conjunto com
os relatdrios padrdes ao BID para conhecimento e ndo objecao.

27. Os valores deverdo ser apresentados na planilha de proposta com a fungéo truncar com
duas casas decimais

28.5 Considera-se consistentes precos que reflitam a realidade do mercado local, os quais
devem estar condizentes, minimamente, com os valores previstos em tabelas oficiais
da regido (Ex.: SINAPI, SICRO, SMOP, etc), conforme indicado no or¢camento
referéncia. Podera o Contratante rejeitar todas as ofertas em que os precos ndo forem
razoaveis em comparagdo com os valores de mercado.
A Comissdo Especial de Licitagio caberd considerar elegiveis as ofertas mais
competitivas que atendam aos principios fundamentais da vantajosidade e
economicidade.

32.1 Sera apresentada ao Concorrente vencedor a Carta de Aceitagdo, estipulando a data
limite para recolhimento da Garantia de Execu¢@o do Contrato.

333 RECURSOS
Os recursos deverao ser registrados no seguinte endereco:
Comissao Especial de Licitagdo do BID
Endereco: Rua Emilio de Menezes, 450
Andar ou sala: SMOP — Secretaria Municipal de Obras Publicas
Cidade: Curitiba
CEP: 80.510-320
Pais: Brasil
Email utagbid@ippuc.org.br e licitacoessmop@curitiba.pr.gov.br

| Os recursos apresentados estarao sujeitos & Nao Objecao do Agente Financiador (BID).

342e35.1 ASSINATURA DO CONTRATO
Prazo para devolugdo do Contrato devidamente assinado ¢ acompanhado da Garantia
de Execucdo: dentro de 28 dias contados de seu recebimento.
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SECAO 3. FORMULARIOS DA PROPOSTA

CONTEUDO
Pagina

MODELOS DE CARTAS, RELACOES E DECLARACOES 39
MODELO 1 - CARTA DE CREDENCIAMENTO 39
MODELO 2 - CARTA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA 40
MODELO 3 - RELACAO DE CONTRATOS EXECUTADOS 42
MODELO 4 - RELACAO DE SERVICOS DO RESPONSAVEL TECNICO E DO

ENGENHEIRO RESIDENTE 43
MODELO 5 - RELACAO DE EQUIPAMENTOS DISPONIVEIS 44
MODELO 6 - DECLARACAO DE ENTREGA DO PLANO DE TRABALHO...........ccvvunene. 45
MODELO 7 - DECLARACAO DE ENTREGA DO PLANO DE GARANTIA DO

CONTROLE DE QUALIDADE 46

MODELO 8 - DECLARACAO DE ATENDIMENTO AS EXIGENCIAS TECNICAS........... 47

MODELO 9 - DECLARACAO DE RESPONSABILIDADE AMBIENTAL 48

MODELO 10 - DECLARACAO SOBRE TRABALHO DE MENOR 50

MODELOS DE PLANILHAS, CRONOGRAMA DE ATIVIDADES (FiSICO-
FINANCEIRO) E QUADROS 51

MODELO 11 - QUADRO RESUMO DE PRECOS.......... 51

MODELO 12 - PLANILHA DE QUANTIDADES 52
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MODELO 13 - CRONOGRAMA DE ATIVIDADES (FiSICO-FINANCEIRO) ........cccevvevueee 54
MODELO 14 - QUADRO DE COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS 56
MODELO 15 - QUADRO DEMONSTRATIVO DE COMPOSICAO DO BDL..........cccvuerrenee 58
MODELOS DE GARANTIAS DE PROPOSTA 59
MODELO 16 - GARANTIA BANCARIA DE PROPOSTA (INCONDICIONAL)......c.coveeuries 59

MODELO 17 - GARANTIA DE MANUTENCAO DA PROPOSTA (FIANCA)....cc.ccoevurueneene 61
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MODELOS DE CARTAS, RELACOES E DECLARACOES
MODELO 1 - CARTA DE CREDENCIAMENTO
[O Concorrente devera apresentar a Carta de Credenciamento assinada pelo seu representante legal

e, no caso de uma PCA, por todos os representantes legais dos membros da PCA, conforme modelo
sugerido abaixo, podendo ser utilizado modelo alternativo, a conveniéncia do Concorrente. |

Concorrente: [indicar]
Concorréncia — LPN N°: [indicar] Lote N°: [indicar] Pagina: [indicar] ' de
[indicar]

Ao [inserir o nome e endereco da Agéncia Contratante como indicado nos DDL, Subclausula de
referéncia IAC 19.2 (a)]

O(s) abaixo assinado(s) ¢ identificado(s), na qualidade de representante(s) legal(is) da(s)
Empresa(s) __ [inserir razdo social/nome do Concorrente, incluindo, no caso de uma PCA, a razdo
social/nome de cada um de seus membros] _ informa(m) que _ [inserir o nome completo da
pessoa] __, portador da Cédula de Identidade _ [inserir niuimero da cédula de identidade ou
documento equivalente, no caso de pessoa estrangeiral._, ¢ a pessoa designada para representar
a(s) Empresa(s) na Licitacdo acima referida, podendo assinar atas ¢ demais documentos, apresentar
Protestos ou renuncias a apresentagdo de Protestos nas diferentes fases da Licitagdo, se for o caso, €
praticar todos os atos necessarios ao desempenho da representagdo no processo licitatorio.

, de de . [inserir local e data]

___[assinatura do representante legal]
____[nome e titulo, fun¢do ou qualidade do signatario]
__[razdo social/nome da Empresal
Identidade N° __ [inserir numero do documento de identidade]

___[assinatura do representante legal]
___[nome e titulo, fungdo ou qualidade do signatario]
___[razao social/nome da Empresal
Identidade N° __ [inserir numero do documento de identidade]

__lassinatura do representante legal]
-~ [nome e titulo, fun¢do ou qualidade do signatario]
__[razdo social/nome da Empresal
Identidade N° __ [inserir numero do documento de identidade]
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MODELO 2 - CARTA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA

[O Concorrente preenchera este formulario de acordo com as instrugdes indicadas. ]

Concorrente: [indicar]
Concorréncia — LPN N°: [indicar] Lote N°: [indicar] Pagina: [indicar] de
[indicar]

A: [nome do Contratante]
Endereco: [indicar]

Ref.: Proposta para construcao: [descricdo da Obra]

Prezados Senhores,

1. Tendo examinado as Condig¢des de Contrato, Especificagdes, Desenhos, Plantas, Planilhas de
Quantidades e/ou Cronograma de Atividades (Fisico-Financeiro) [conforme indicado nos DDL]
para a execucgdao da mencionada Obra, conforme descrito na Clausula 1 da Secdo 1), nos, abaixo
assinados, propomos executar e concluir a referida Obra de acordo com as Condi¢des de Contrato,
Especificagdes, Desenhos, Plantas e Planilhas de Quantidades ou Cronograma de Atividades
(Fisico-Financeiro) pelo valor de , [por extenso].

2 Caso nossa Proposta seja aceita, comprometemo-nos a iniciar as Obras em () dias contados do
recebimento da ordem do Contratante, bem como a entregar as Obras a que se refere o Contrato
dentro de () dias, contados a partir da Data de Inicio das Obras.

3 Caso nossa Proposta seja aceita, nos-comprometemos a oferecer Garantia de Execugdo, a ser
aprovada por V. S*, obrigando-nos, conjunta e solidariamente, pela quantia correspondente a
[montante da garantia/, da mencionada soma de acordo com as Condigdes Gerais do Contrato.

4. Os descontos oferecidos e a metodologia para sua aplicagao sdo:
(.....) Aplicavel ou _(......) Nao aplicavel [indicar alternatival

Caso Aplicavel:
(a) Descontos. Sec nossa proposta for aceita, os seguintes descontos serdo aplicaveis:
[detalhar cada desconto oferecido e o item(ns)/lote(s) especifico(s) na Planilha de
Quantidades e Pregos, ao qual se aplica o desconto].

(b) Metodologia de Aplicacdo dos Descontos. Os descontos serdo aplicados de acordo
com a seguinte metodologia: [ Detalhar a metodologia que sera aplicada aos descontos];

5. Concordamos em manter esta Proposta pelo prazo de [inserir o prazo em niuimero e por extenso]
dias, contado da data de abertura das Propostas, estabelecida na Clausula 20 das Instrugdes aos
Concorrentes (IAC).

6. A presente proposta, bem como a expressa aceitagdo de V. S*, constituem compromisso entre as
partes até a assinatura do Contrato.

7. Comissdes ou gratificacdes, caso existam, pagas ou a serem pagas por nos aos agentes
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\

relacionados a esta Proposta e a execu¢do do Contrato, caso a adjudicagdo nos seja feita, sdo

relacionadas a seguir:

Nome e Endereco do Agente

Montante e Moeda

Propésito da Comissido ou
da Gratificacdo (%)

(*) se nenhuma declare “nenhuma”.

8. Nos, os abaixo assinados, incluindo todos os Subcontratados ou fornecedores necessarios para
executar qualquer parte do contrato, temos nacionalidade de Paises Elegiveis [indicar a
nacionalidade do Concorrente, inclusive a de todos os membros que compreendem o Concorrente,

se o Concorrente for uma PCA];

9. Nao temos conflito de interesses em conformidade com a Subclausula 3.2 dasTAL;

10. Nossa empresa, suas afiliadas ou subsidiarias, incluindo todos: os Subcontratados ou
fornecedores para executar qualquer parte do contrato, ndo foram declarados inelegiveis pelo
Banco, no ambito das leis do Brasil ou regulamentos oficiais, em conformidade com a Subclausula

3.3 das IAC;

11. Nao temos nenhuma sang¢do do Banco ou de alguma outra Instituicdo Financeira Internacional

(IFI).

12. Usaremos os nossos melhores esforgos para assistir ao Banco nas suas investigagoes.

13. Comprometemo-nos que dentro do processo de aquisi¢do (e no caso de resultar adjudicatarios,
na execugdo) do contrato, a observar as leis sobre praticas proibidas aplicaveis no Brasil.

Datadoem  de

de

Assinatura................c.iiiin.. na qualidade de ............ , devidamente autorizado a assinar a proposta.
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MODELO 3 - RELACAO DE CONTRATOS EXECUTADOS

Concorrente: [indicar]
Concorréncia — LPN N°: [indicar] | Lote N°: [indicar] | Pagina: [indicar] de [indicar]
Registro no CREA N°: [indicar]
VALOR DO
ITE | CONTRATANTE DATA DO N° DE DESCRICAO | CONTRAT
M N° CONTRATO | REGISTRO DA OBRA (0)
NO CREA
(€9) ) A) “@ ) (6)
Data: | Assinatura:
Nome e Cargo:

Notas: O Concorrente podera apresentar, caso necessario, outros documentos e relaciona-los. O
Concorrente deve:

(1) Numerar os servigos executados em obras com caracteristicas similares a(s) que se constitui
(em) objeto(s) desta licitagdo. Anexar os documentos comprobatorios nesta relagéo;

(2) Indicar nomes e enderecos para contato;

(3) Dia/més/ano (inicio e conclusdo da obra);

(4) CREA ou Orgdo Similar;

(5) Descrever o tipo/porte da obra executada; e

(6) Indicar a moeda.
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MODELO 4 - RELACAO DE SERVICOS DO RESPONSAVEL TECNICO E DO

ENGENHEIRO RESIDENTE
Concorrente: [indicar] Nome do Responsavel Técnico: [indicar] ou
Engenheiro Residente
Concorréncia — LPN N°: [indicar] | Lote N°: [indicar] | Pagina: [indicar] de [indicar]

Registro no CREA N°: [indicar]

NO
ITEM DESCRICAO DA OBRA REGISTRO EMPRESA
N° NO CREA EXECUTORA
a) ) 3) )

Notas:

(2) Descrever o tipo/porte (quantitativos) da obra supervisionada.

(3) CREA ou Orgio Similar.
Termo de Compromisso do(s) Responsavel(is) Técnico(s) ou do(s) Engenheiro(s)
Residente(s):

Concordo assumir como Responsavel(is) Técnico(s) /Ou Engenheiro Residente] da(s) Obra(s), da
Concorréncia e Lote(s) acima identificado(s).

Local e Data: [indicar]

Assinatura(s) do(s) Responsavel(is) Técnico(s) ou do(s) Engenheiro(s) Residente(s):: [assinatura (s)]
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MODELO 5 - RELACAO DE EQUIPAMENTOS DISPONIVEIS

Concorrente: [indicar]
Concorréncia — LPN N°: [indicar] |L0te N°: [indicar] |Pz’1gina: [indicar] de [indicar]
MODELO/
ANO DE LEASING (L);
ITEM FABRICA PROPRIO (P)
N° EQUIPAMENTO CAO ALUGUEL (A)
1 ) 3) 4
Data: | Assinatura:
Nome e Cargo:
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MODELO 6 - DECLARACAO DE ENTREGA DO PLANO DE TRABALHO

[O Concorrente devera apresentar a Declaracdo de Entrega do Plano de Trabalho utilizando este
formulario, segundo as instrugdes indicadas abaixo. Ndo serdo permitidas alteragcdes e ndo serdo
aceitas substituigdes deste formulario. ]

Concorrente: [indicar]
Concorréncia — LPN N°: [indicar] Lote N°: [indicar] Pagina: [indicar] de
[indicar]

Obras: _ [indicar as Obras que correspondem, conforme identificado na Subcldusula 1.1 das
IAC] .

A _ [indicar razdo social/mome completo do Concorrente]  declara que entregard a [inserir
denominacdo do orgdo encarregado das Obras]  do _ [inserir nome do Contratante] , até 15
(quinze) dias apos a assinatura do Contrato, o Plano de Trabalho atualizado € de acordo com aquele
apresentado na proposta técnica, elaborado em consonéncia com (i) o cronograma fisico-financeiro
das Obras e (ii) os caminhos criticos, que o Concorrente apresenta no Formulario Modelo 13 da
Secdo 3, referente ao Lote acima discriminado. declara outrossim que o referido documento
atendera as exigéncias da LPN, do Projeto Final de Engenharia, das [inserir, se houver,
a relagdo das Especificagdes para Obras do Contratante]. , incluindo, no minimo, os temas
discriminados no item __ (Minimos assuntos a Serem Abordados no Plano de Trabalho) da
Secdo 6, item 6.1 — Especificacdes Técnicas, dos Documentos de Licitacao.

, de de . [inserir local e data]

____[assinatura do representante legal]
____[nome e titulo, funcdo ou qualidade do signatario]
___ [raz@o social/nome do Concorrente]
Identidade N° __ [inserir nimero do documento de identidade]
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MODELO 7 - DECLARACAO DE ENTREGA DO PLANO DE GARANTIA DO CONTROLE
DE QUALIDADE

[O Concorrente devera apresentar a Declaracdo de Entrega do Plano de Trabalho utilizando este
formulario, segundo as instrugdes indicadas abaixo. Ndo serdo permitidas alteragcdes e ndo serdo
aceitas substitui¢des deste formulario. ]

Concorrente: [indicar]
Concorréncia — LPN N°: [indicar] Lote N°: [indicar] Pagina: [indicar] de
[indicar]

Obras: _ [indicar as Obras que correspondem, conforme identificado na Subclausula 1.1 das
IAC] .

A [indicar razdo social/mome completo do Concorrente]  declara que entregard a [inserir
denominagdo do orgao encarregado das Obras] do _ [inserir nome do ‘Contratante] , até 15
(quinze) dias apds a assinatura do Contrato, o Plano de Garantia do Controle de Qualidade das
Obras, o qual devera ser elaborado e apresentado de acordo com as disposi¢des da Secgdo 6, item
6.1 — Especificagdes Técnicas, dos Documentos de Licitacdo, contidas no item [indicar] e
contemplando no minimo os temas referidos no item [indicar]  [indicar] _ observando o
disposto nas [inserir, se houver, a relagdo das Especificacées para execugdo das Obras e para a
fiscalizagdo das Obras vigentes no ambito do Contratante], publicagdes essas disponibilizadas pelo
Contratante para consulta e copia na _ [inserir denominac¢do e do orgdo encarregado das
Obras]  do _ [inserir nome do Contratante, e o endere¢o onde estardo disponibilizadas as
copias das publicagoes referidas] _, e das quais o Concorrente tomou conhecimento.

DECLARA outrossim que o Concorrente esta ciente que o controle de qualidade dos trabalhos
referentes as Obras executadas sob regime de empreitada ¢ da responsabilidade do Empreiteiro
contratado, e que o controle realizado pelo Contratante e/ou por Consultora contratada pelo
Contratante para tal finalidade nao isentara o Empreiteiro contratado das responsabilidades
decorrentes de deficiéncias e anomalias de construgdo que lhe sejam imputaveis.

, de de . [inserir local e data]

____[assinatura do representante legal]
____[nome e titulo, funcdo ou qualidade do signatario]
___ [raz@o social/mome do Concorrente]
Identidade N° __ [inserir nimero do documento de identidade]
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MODELO 8 - DECLARACAO DE ATENDIMENTO AS EXIGENCIAS TECNICAS

[O Concorrente devera apresentar a Declaragdo de Atendimento as Exigéncias Técnicas de acordo
com este formulario, segundo as instrugdes abaixo. Ndo serdo permitidas alteragdes e ndo serdo
aceitas substituigdes deste formulario. ]

Concorrente: [indicar]
Concorréncia — LPN N°: [indicar] Lote N°: [indicar] Pagina: [indicar] de
[indicar]

Obras: _ [indicar as Obras que correspondem, conforme identificado na Subclausula 1.1 das
IAC] .

DECLARA, para os devidos fins, que examinou o Projeto Final de Engenharia referente as obras as
serem executadas e que tem pleno conhecimento da regido, das condigdes existentes e de eventuais
trabalhos ja realizados pelo Contratante ou outras Empresas em cada trecho integrante de cada Lote
acima referido. [Adequar texto conforme necessario|]

Assim, tendo o Concorrente preparado sua Proposta com pleno conhecimento dessas condigdes e
informagdes, o Concorrente ndo podera, em qualquer circunstancia, invocar o desconhecimento de
algum projeto, das regides envolvidas e de eventuais trabalhos realizados previamente.

DECLARA também que se vencedora da licitacdo para as referidas obras:

(a) colocara no local das Obras pessoal, equipe técnica e os equipamentos e veiculos de sua
propriedade ou locados de terceiros necessarios para a perfeita execugdo das Obras,
independentemente do minimo que for estabelecido no Projeto ou na LPN, sem que isto incorra em
despesas extras para o Contratante ou seja motivo de reclamago, cumprindo os respectivos prazos
para a execucdo das Obras, executando-as de acordo com os respectivos cronogramas fisico-
financeiros apresentados na Proposta, ajustados, se for o caso, ¢ aprovados pelo [indicar o
Contratante]

(b) mantera como Responsavel(is) Técnico(s) das Obras, o(s) Engenheiro(s) Civil(s)
mencionado(s) nominalmente no respectivo Modelo 4 da Se¢do 3, Formularios da Proposta;

(c) mantera nas Obras, como Engenheiro Residente na dire¢do técnica dos trabalhos, o Engenheiro
Civil mencionado nominalmente no respectivo Modelo 4 da Se¢do 3 Formularios da Proposta, o
qual ndo estara vinculado a qualquer outra obra, durante a execugdo das Obras;

(d) mantera nas Obras, o pessoal técnico nominado no respectivo Plano de Trabalho e apresentara
ao Contratante, antes da assinatura do Contrato, a relagdo nominal do pessoal que constituira a
equipe, a ser mantida nas Obras, conforme requerido e relacionado nos DDL;

(e) mantera no (s) canteiro (s) de Obras, durante o periodo contratual, sem 6nus para o Contratante,
um- laboratério equipado com material e pessoal, observando o disposto [no ifem (indicar) ] da
Secdo 6, item 6.1 — Especificagdes Técnicas, dos Documentos de Licita¢do, para a utilizagdo no
controle da execugdo das Obras de acordo com as normas ¢ instrug¢des dos [indicar 6rgdos].

, de de . [inserir local e data]

____[assinatura do representante legal]
____[nome e titulo, funcdo ou qualidade do signatario]
___ [raz@o social/nome do Concorrente]
Identidade N° __ [inserir nimero do documento de identidade]
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MODELO 9 - DECLARACAO DE RESPONSABILIDADE AMBIENTAL
[O Executor devera adaptar de forma adequada o modelo apresentado a seguir]
[O Concorrente devera apresentar sua Declaracdo de Responsabilidade Ambiental utilizando as

instrugdes indicadas abaixo. Nao serdo permitidas alteragdes e ndo serdo aceitas substitui¢des desse
formulario. ]

Concorrente: [indicar]
Concorréncia — LPN N°: [indicar] Lote N°: [indicar] Pagina: [indicar] de
[indicar]

A [nome do Concorrente] declara para os devidos fins, que conhece a legislagio ambiental
brasileira, a niveis federal, estadual € municipal, especificamente as do Estado do [indicar] e as do
Municipio de [indicar], notadamente as relacionadas as atividades objeto desta licitagdo; dos
documentos de projeto; do Projeto de Engenharia; do Relatorio Ambiental Prévio (RAP) e do Plano
de Gestdo Ambiental (PGA) incluindo as diretrizes ambientais gerais; politicas ¢ salvaguardas
ambientais e sociais do BID disponiveis em:
https://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=EZSHARE-110529158-159)

(a) ratifica que tomou ciéncia da Lei Federal 9.605/98 - Lei que dispde sobre as sangdes penais e
administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente - Lei de Crimes
Ambientais, onde no seu Artigo 2° menciona que "o preposto, dentre outros, de pessoa juridica que,
sabendo da conduta criminosa de outrem, deixar de impedir a sua pratica, quando podia agir para
evita-la, sobre esse incidira as penas cabiveis";

(b) tomou total conhecimento dos estudos e projetos com as respectivas restrigdes ambientais, das
proposigdes relativas a preservacdo do meio ambiente ¢ 4 minimiza¢do dos impactos ambientais
advindos das Obras previstas nesta LPN, cujas agdes serdo criteriosamente implementadas,
incluindo o monitoramento ambiental, quando necessario;

(c) se responsabiliza pela contratacdo de pessoal qualificado para o atendimento as questdes
ambientais, bem como pela elaborag@o dos relatorios e documentagdes relativas aos licenciamentos
ambientais, sem custos adicionais para a Agéncia Contratante;

(d) assume o compromisso de por a disposi¢do das Obras, durante o seu andamento, um engenheiro
ambiental, agronomo ou florestal apto em ciéncias ambientais, como responsavel por todos os
servigos ambientais da Concorrente e para obter as licengas necessarias ao andamento dos servigos;

(e) assume a responsabilidade de elaborar o Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgao
Civil (PGRCC);

(f) se responsabiliza por ajudar o Contratante na obtencdo das Licengas Ambientais (LP, LI, LO),
das alteragdes nos projetos ocorridas em funcdo de solicitagbes do Concorrente e/ou em
decorréncia de agdes de responsabilidade do Concorrente, nas Obras objeto desta LPN;

(g) se responsabiliza pelo efetivo atendimento as Licengcas Ambientais (LP e LI) das Obras,
assumindo as condigdes estabelecidas sem custos adicionais para a Agéncia Contratante;

(h) assume toda a responsabilidade pela execucdo das Obras provisorias e permanentes de protecdo
ambiental, constantes ou ndo do plano de trabalho, acompanhadas por Consultora contratada pela
Agéncia Contratante e autorizadas pela Fiscaliza¢do da Agéncia Contratante;
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(i) assume toda a execugdo e custos inerentes a gestdo, conservagcdo, manutengdo € monitoramento
ambiental das instalagGes, canteiros de obras, britagem, usinas e caminhos de servigo, bem como de
todos os equipamentos utilizados na obra que utilizam 6leos, graxas e combustiveis;

(j) assume a responsabilidade de eliminar os passivos ambientais existentes ao longo da obra, de
acordo com o indicado pelas autoridades ambientais competentes;

(k) assume a responsabilidade de estabelecer procedimentos emergenciais visando a diminuig¢do do
tempo de resposta em caso de eventuais acidentes, assegurando a integridade da populacdo e do
meio ambiente;

(1) assume a responsabilidade pela execucdo e O6nus da limpeza de entulhos, focos de prolifera¢dao
endémicas, higiene e pela qualidade sdcioambiental das Obras;

(m) assume, sem repasse para a Agéncia Contratante, toda a responsabilidade por danos e 6nus,
inclusive os pagamentos de multas que venham a ser associados as Obras licitadas, motivados pelo
ndo cumprimento dos dispositivos legais ou normativos previstos;

(n) assume o compromisso de permitir a fiscalizagdo ambiental, conforme previsto no Paragrafo 3°
do Artigo 21 do Decreto Federal 99.274/90;

(o) concluidas as Obras, responsabiliza-se pela entrega, a Agéncia Contratante, do Relatorio de
Controle Ambiental (RCA) devidamente aprovado pelo 6rgdo ambiental competente, bem como a
execucdo das condicionantes ambientais para a obtencdo da Licenca Ambiental de Operagdo - LO
das Obras, de cuja aprovagdo dependera a liberagdo das caugdes contratuais;

(p) assume o compromisso de manutengdo de arquivo proprio para reunir toda a documentagdo
ambiental das Obras, inclusive as licencgas e autorizagdes, assim como o acervo dos respectivos
registros fotograficos antes e depois da execucdo de obra ou procedimento de carater ambiental, de
forma a garantir subsidios a eventuais demandas e garantir material informativo para a confec¢do
do Relatério de Controle Ambiental;

(q) tomou conhecimento que os pagamentos dos servigos realizados serdo efetuados mediante a
apresentacao de faturas, apds a‘determinacdo dos valores dos servigos executados, apurados em
Medi¢des mensais, ¢ que para o encaminhamento de uma Medigdo a Agéncia Contratante, esta
devera estar acompanhada pelo Certificado de Conformidade Ambiental, assinado pelo Supervisor
Ambiental, atestando que todos os servigos referentes a protegdo ambiental, acordados para a
realizagdo no periodo referente aquela Medigao, foram executados a contento;

(r) tomou conhecimento que o pagamento da ultima medigdo somente sera realizado apds a
entrega, a Agéncia Contratante, do Relatorio de Controle Ambiental devidamente aprovado pelo

orgdo ambiental competente.

, de de . [inserir local e data]

____[assinatura do representante legal]
____[nome e titulo, funcdo ou qualidade do signatario]
____[raz@o social/nome do Concorrente]
Identidade N° __ [inserir nimero do documento de identidade]
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MODELO 10 - DECLARACAO SOBRE TRABALHO DE MENOR

DECLARACAO DE OBSERVANCIA DAS VEDACOES ESTABELECIDAS NO ARTIGO
7°, INCISO XXXIIT DA CONSTITUICAO FEDERAL

Concorrente: [indicar]
Concorréncia — LPN N°: [indicar] Lote N°: [indicar] Pagina: [indicar] de
[indicar]

[Local e data]

Ao [Indicar o Contratante]

Eu (Nos) [inserir nome completo], representante(s) legal(is) da empresa [nome do Concorrente],
interessado em participar da licitagdo em referéncia, declaro(amos), sob as penas da lei, que, nos
termos do § 6° do Artigo 27 da Lei n° 6544, de 22/11/89 e do Inciso IV do Artigo 68 da Lei Federal
n° 14133/21, a [Inserir nome do Concorrente] encontra-se em situac¢do regular perante o Ministério
do Trabalho, no que se refere a observancia do disposto no inciso XXXIII do Artigo 7° da
Constitui¢do Federal de 1988, que ndo possui em seu quadro de pessoal empregado(s) menor (es)
de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre ¢ de 16 (dezesseis) anos em
qualquer trabalho, salvo na condi¢ao de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos.

[Nome e assinatura do Representante legal]
(com carimbo da Empresa)
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MODELOS DE PLANILHAS, CRONOGRAMA DE ATIVIDADES (FISICO-FINANCEIRO)
E QUADROS

MODELO 11 - QUADRO RESUMO DE PRECOS

[Um exemplo é dado a seguir. Adaptar]

Concorrente: [indicar]

Concorréncia — LPN N°: [indicar] | Lote N°: [indicar] | Pagina: [indicar] de [indicar]

VALOR DOS SERVICOS
GRUPOS DE

SERVICOS/ITEM VALOR EM CIFRAS

(RS) VALOR POR EXTENSO

Administragdo Local de Obra

Instalagdes Provisorias

Terraplenagem

Pavimentacdo

Drenagem

Sinalizagdo  horizontal e
Vertical

Iluminacao

Rede de Distribui¢do Urbana

Rede de Fibra Otica

Semaforizagao

Paisagismo

Desapropriagdes Parciais

Total: Valor do Contrato
Proposto (Transferir para o
Modelo 1 - Carta de
Apresentaciio da Proposta)

Data: | Assinatura:

Nome e Cargo:
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MODELO 12 - PLANILHA DE QUANTIDADES 3

Concorrente: [indicar]

N°: [indicar]

Concorréncia — LPN

Lote N°: [indicar]

Pagina: [indicar] de [indicar]

[Inserir aqui as Planilhas de Quantidades sem os pregos ou utilizar o modelo apresentado

a seguir]
SUB- PRECO PRECO

ITE |ITEM DISCRIMINACAO UNID. | QTD. | UNITARIO | TOTAL (RS)
M (2) 3) 4) ) (RS) (7)
@ (6)

SUBTOTAL (RS)

PRECO TOTAL (RS) (Transferir para a Modelo 1 — Carta de

Apresentacio da Proposta):

VALOR POR EXTENSO

Data: | Assinatura:

Nome e Cargo:

Nota: Os custos dos servicos de controle ambiental necessarios estdo embutidos nos precos dos
itens da Planilha de Quantidades.

3. Este modelo, devidamente preenchido (sem os pregos) devera ser incluido no Edital a ser
distribuido aos Concorrentes, no caso de Contratos por Prego Unitario. O orgamento estimado

podera ser anexado ao edital apenas como referéncia.
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MODELO 13 - CRONOGRAMA DE ATIVIDADES (FiSICO-FINANCEIRO) *

Concorrente: [indicar]

Concorréncia — LPN N°: [indicar]

| Lote N°: [indicar]

|Pz’1gina: [indicar] de [indicar]

[Um exemplo é dado a seguir. Adaptar]

GRUPOS DE Dias
SERVICOS/ITEM 30 60 920
[indicar %]
1.Administragdo Local de Obra [indicar
valor R$]

2. Instalagdes Provisorias

3. Terraplenagem

4. Pavimentacao

5. Drenagem

4. Este modelo, devidamente preenchido (sem os pregos, os quais serdo preenchidos pelos Concorrentes), devera ser incluido no Edital a ser distribuido aos
Concorrentes, no caso de Contratos por Preco Global e também nos Contratos por Prego Unitario.
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GRUPOS DE Dias

SERVICOS/ITEM 30 60 90

6. Sinalizacdo

7. Ilumina¢ao

8. Rede de Distribui¢ao Urbana

9. Rede de Fibra Otica

10. Semaforizacao

11. Paisagismo

12. Desapropriagdes Parciais

Total Mensal (RS)

Total Acumulado (RS)

Valor por Extenso:

Data: [indicar] | Assinatura: [assinar]

Nome e Cargo: [indicar]

Nota: O Concorrente devera apresentar o Cronograma de Atividades (Fisico-Financeiro) indicando nas barras, o percentual de cada atividade previsto, para
cada més.
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MODELO 14 - QUADRO DE COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

Concorrente: [indicar]

Concorréncia — LPN N°: [indicar]

| Lote N°: [indicar]

|Pz’1gina: [indicar] de [indicar]

(continuacao)

Item de Obras/Servicos:

Codigo: [inserir codigo do item] . Descricdo: [inserir denominac¢ido do item]

Utilizacao Custo Custo
Equipamento Modelo | Quant. ¢ Operacional Horario
Prod. Improd. |Prod. Improd.
Total (A) =
Mao de Obra Suplementar Padrao | Quant. |Salarios Le.ls' Cus'tq
Sociais Horario
Total (B) =
Custo Horario Total (A + B) =
C) Produgdo da Equipe =
D) Custo Unitario da Execugdo: D=(A+B)+~C=
Materiais Unidade |Custo Consumo Custo
Total

Total (E) =
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(CONTINUACAO) - MODELO DE COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

Concorrente: [indicar]

Concorréncia — LPN N°: [indicar] | Lote N°: [indicar] | Pagina: [indicar] de [indicar]
(conclusio)
Item de Obras/Servicos:
Cédigo: [inserir cédigo do item] . Descricdo: [inserir denominac¢io do item]
Transporte (1) DMT Custo Consumo Susto
P Total

Total(F) =
Custo Direto Total =D+ E + F =
BD.I =
Custo Unitario Total =
(1) E obrigatéria a apresentagdo das distancias de transporte de todos os materiais a serem utilizados nas
Obras.
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MODELO 15 - QUADRO DEMONSTRATIVO DE COMPOSICAO DO BDI

[O Concorrente devera apresentar, para cada Lote para o qual apresenta Proposta, o Quadro
Demonstrativo de Composi¢do do BDI (Bonifica¢do sobre Despesas Indiretas), de acordo com este
formulario, utilizando um formulario para cada Lote, podendo ser utilizado modelo alternativo, a
conveniéncia do Concorrente. ]

Concorrente: [indicar]

Concorréncia — LPN N°: [indicar] | Lote N°: [indicar] | Pagina: [indicar] de [indicar]

% CONSIDERADO SOBRE O CUSTO

DISCRIMINACAO DOS ITENS EM UNITARIO
(EXEMPLOS) CIFRAS PERCENTUAL POR EXTENSO
(%)
_ [inserir item, p. ex.: Imprevistos ¢ Riscos
eventuais]
_ [inserir item, p. ex.: Administragdo central
empresa]

_ [inserir item, p. ex.: Custos Financeiros]

[inserir item, p. ex.: Seguros e Garantias]

Total do BDI
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MODELOS DE GARANTIAS DE PROPOSTA

MODELO 16 - GARANTIA BANCARIA DE PROPOSTA (INCONDICIONAL)
[O banco deve completar este formulario de Garantia Bancaria, segundo as instru¢des indicadas].
[Papel timbrado ou cddigo de identificagdo SWIFT do Banco que emite a garantia]

Beneficiario: [indicar o nome e o enderego]

Aviso N2 [indicar o numero de referéncia do Aviso de Licitag¢ao]

Data: [indique a data de emiss@o]

GARANTIA DE MANUTENCAO DE PROPOSTA N°. [indique o niimero]
Emissor da Garantia: [Indique o nome e o endereco do local de emissdo]

Fomos informados que [indique o nome do Concorrente ou no caso de um consorcio, o nome do
consorcio (caso legalmente constituido ou a ser constituido) ou os nomes de todos os membros do
mesmo] (doravante denominado "o Solicitante") apresentou ou ird apresentar ao Beneficiario sua
proposta (doravante denominada "a Proposta") para a execugdo de [indique a descricao das Obras]
em decorréncia do Aviso N° [indique o nimero do Aviso]| (doravante denominado “o Aviso”™).

Além disso, entendemos que, de acordo com as condigdes do Beneficiario, uma garantia de
proposta devera respaldar a proposta.

Por pedido do Solicitante, nés [indique o nome do Banco] por meio do presente instrumento nos
comprometemos irrevogavelmente a pagar ao Beneficiario uma quantia ou quantias, que nao
exceda(m) um montante total de [indique o montante por extenso] [indique o montante em cifras]
uma vez que recebamos do Beneficiario uma solicitacdo por escrito acompanhada de uma
declaracdo do mesmo ma propria solicitagio ou em um documento independente assinado
acompanhando ou identificando a reclamacéo estabelecendo que o Solicitante:

(a) retirou sua Proposta durante o prazo de validade estabelecido pelo Solicitante na Carta de
Apresentagdo da Proposta (“o Periodo de Validade da Proposta”); ou qualquer extensdo do mesmo
fornecida pelo Solicitante; ou

(b) havendo sido notificado pelo Beneficiario da aceitacdo de sua Proposta, dentro do periodo de
validade da mesma de acordo com a Carta de Apresentagdo da Proposta ou qualquer extensdo do
mesmo fornecida pelo Solicitante, (i) ndo assina ou recusa-se a assinar o contrato, ou (ii) ndo
forneceu ou recusa-se a fornecer a Garantia de Execucdo, em conformidade com as Instrugcdes aos
Concorrentes (IAC).

Esta Garantia expirara (a) se o Solicitante for o concorrente selecionado, quando recebermos nos
nossos escritorios as copias do Contrato firmado pelo Solicitante e da Garantia de Execucao
emitida em favor de vocé€s por instrucdes do Solicitante ou (b) se o Solicitante ndo for o
concorrente selecionado, quando ocorrer o primeiro dos seguintes acontecimentos: (i) recebermos
uma copia de sua comunicacdo informando ao Solicitante que 0 mesmo nao foi selecionado; ou (ii)
houver transcorrido 28 (vinte e oito) dias ap6s o Periodo de Validade da Proposta.
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Consequentemente, qualquer demanda de pagamento de acordo com essa garantia deve ser
recebida por nosso escritorio acima indicado nessa ou até essa data limite estipulada.

Esta garantia esta sujeita as Regras Uniformes para Garantias de Demanda da Camara de Comércio
Internacional (CCI) relativas as garantias contra a primeira solicitagdo (Uniform Rules for Demand
Guarantees, URDG), Revisdao de 2010, Publicagdo ICC N°. 758, com excecdo da declaragdo
estabelecida no Artigo 15 (a) dessa publicacdo, a qual esta excluida da presente garantia. *

[Assinatura(s)]

Nota: *[Para informacdo do Organismo Executor: O artigo 15 (a) estabelece: “Condicdes da
solicitacdo: (a) Uma solicitagdo de uma garantia deve vir acompanhada daqueles documentos que a
garantia especifique, ¢ em qualquer caso de uma declaragdo do beneficiario indicado em que
aspecto o Consultor ndo cumpriu as suas obrigacdes com respeito a relagdo subjacente. Esta
declaracdo pode fazer parte da solicitagio ou constituir um documento  independente e que
acompanhe ou identifique a solicitagao.

Nota: As referéncias em italico ou em colchetes, incluindo as notas de rodapé devem ser utilizadas
para a preparacdo da garantia, devendo ser apagadas do formato final.
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MODELO 17 - GARANTIA DE MANUTENCAO DA PROPOSTA (FIANCA)

[O Fiador deve preencher este Formuldrio de Fianga da Proposta de acordo com as instrugdes
indicadas. |
FIANCA N°

PELA PRESENTE FIANCA, [nome do Concorrente], como Mandante (doravante “Mandante”), e
[nome, denominagdo juridica ¢ enderego do Fiador], autorizado a realizar transagdes em [nome do
pais do Comprador], como Fiador (doravante “Fiador”), se obrigam e firmemente se comprometem
com [nome do Comprador] como Credor (doravante “Comprador”) pelo valor de [valor da Fianga]
[valor por extenso], a cujo pagamento de forma legal o Mandante ¢ o Fiador se comprometem e
obrigam conjunta e solidariamente, bem como seus sucessores ¢ cessionarios.

CONSIDERANDO que o Mandante apresentou ao Comprador uma Proposta escrita com data de
__de _ de 20, para o fornecimento de [nome do contrato] (doravante “Proposta”).

PORTANTO, A CONDICAO DESTA OBRIGACAO ¢ tal que se o0 Mandante:

(a) retirar sua Proposta durante o periodo de validade da proposta estipulado pelo mesmo no
Formulario de Apresentagdo da Proposta ou qualquer extensdo desse periodo fornecida por ele; ou
(b) depois de ter sido notificado da aceitagcdo de sua Proposta pelo Comprador durante o periodo de
validade da mesma ou qualquer extensdo desse periodo fornecida pelo Mandante, (i) ndo assinar ou
se recusar a assinar o Contrato; ou (ii) ndo apresentar ou se recusar a apresentar a Garantia de
Execugdo do Contrato, se exigido, em conformidade com as Instrugdes aos Concorrentes do
documento de licitagdo do Comprador;

o Fiador procedera imediatamente a pagar ao Comprador até o valor da quantia acima indicada
quando receber a primeira solicitacdo por escrito do Comprador, sem que o Comprador tenha que
sustentar sua demanda, desde que o Comprador estabeleca em sua demanda que esta é motivada
pela ocorréncia de qualquer dos eventos descritos anteriormente, especificando o que ocorreu.

O Fiador concorda que sua obrigagdo permanecera vigente e tera pleno efeito inclusive até 28
(vinte e oito) dias depois da data de expiracdo do Periodo de Validade da Proposta tal como
estabelecido pelo Mandante no Formulario de Apresentacdo da Proposta ou qualquer extensdo
desse periodo fornecida pelo mesmo.

EM TESTEMUNHO DO QUE, o Mandante ¢ o Fiador celebram a presente fianca em seus
respectivos nomes no dia de de 20

Mandante: Fiador:
Carimbo Oficial (onde apropriado)

(Assinatura) (Assinatura)

1 O valor da Fianga sera expresso na moeda do pais do Comprador ou seu equivalente numa moeda
livremente conversivel.
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(Nome e cargo) (Nome e cargo)
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SECAO 4 — PAISES ELEGIVEIS

Elegibilidade para Fornecimento de Bens, Obras e Servicos em Aquisicoes Financiadas pelo
Banco

1) Paises Membros quando o financiamento provém do Banco Interamericano de
Desenvolvimento

(a) Paises Mutuarios:

(1) Argentina, Bahamas, Barbados, Belize, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Republica
Dominicana, Equador, El Salvador, Guatemala, Guiana, Haiti, Honduras, Jamaica, México,
Nicaragua, Panama, Paraguai, Peru, Suriname, Trinidad e Tobago, Uruguai ¢ Venezuela.

(b) Paises nao Mutuarios:
(ii) Austria, Bélgica, Canada, Croacia, Dinamarca, Finlandia, Franga, Alemanha, Israel, Italia,

Japdo, Noruega, Paises Baixos, Noruega, Portugal, Reptblica da Coréia, Republica Popular da
China, Eslovénia, Espanha, Suécia, Suica, Reino Unido e Estados Unidos.

1) Lista de Paises no caso de financiamento por um fundo administrado pelo Banco:

(Incluir a lista de paises)

2) Critérios para determinar a nacionalidade e origem dos bens e servicos

Estas disposi¢cdes politicas tornam necessario estabelecer critérios para determinar:
a) a nacionalidade das empresas e pessoas fisicas elegiveis para apresentar ofertas ou participar em
contratos financiados pelo Banco; ¢ b) o pais de origem dos bens e servicos. Para essa
determinagdo, serdo utilizados os seguintes critérios:

A) Nacionalidade
(a) Uma pessoa fisica tem a nacionalidade de um pais membro do Banco se satisfaz os seguintes
requisitos:

(i) é cidada de um pais membro; ou

(ii) estabeleceu seu domicilio em um pais membro como residente de boa fé ¢ esta
legalmente autorizada para trabalhar nesse pais.

(b) Uma empresa tem a nacionalidade de um pais membro se satisfaz os dois seguintes requisitos:

(i) esta legalmente constituida ou incorporada conforme as leis de um pais membro do
Banco; ¢

(i1) mais de cinquenta por cento (50%) do capital da empresa € de propriedade de pessoas
fisicas ou firmas de paises membros do Banco.

Todos os membros de uma JV e todos os Subcontratados devem cumprir os requisitos acima
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estabelecidos.
B) Origem dos Bens

Os bens se originam em um pais membro do Banco se foram extraidos, cultivados, colhidos ou
produzidos em um pais membro do Banco. Considera-se um bem produzido quando, mediante
manufatura, processamento ou montagem, o resultado ¢ um item comercialmente reconhecido
cujas caracteristicas basicas, sua fun¢do ou propoésito de uso sdo substancialmente diferentes de
suas partes ou componentes.

No caso de um bem que consiste de varios componentes individuais que devem ser interconectados
(pelo fornecedor, comprador ou um terceiro) para que o bem possa ser utilizado, e sem importar a
complexidade da interconexdo, o Banco considera que este bem ¢ elegivel para financiamento se a
montagem dos componentes for feita em um pais membro, independente da origem dos
componentes. Quando o bem ¢ uma combinagio de varios bens individuais que normalmente sdao
empacotados e vendidos comercialmente como uma s6 unidade, o bem ¢ considerado proveniente
do pais onde este foi empacotado e embarcado com destino ao comprador. Para fins de
determinagdo da origem dos bens identificados como “feito na Unido Europeia”, estes serdo
elegiveis sem necessidade de identificar o correspondente pais especifico da'Unido Europeia.

A origem dos materiais, partes ou componentes dos bens ou a nacionalidade da empresa produtora,
montadora, distribuidora ou vendedora dos bens ndo determina a origem dos mesmos.

C) Origem dos Servigos

O pais de origem dos servigos ¢ o mesmo da pessoa fisica ou empresa que presta 0s Servigos
conforme os critérios de nacionalidade acima estabelecidos. Estes critérios sdo aplicados aos
servicos conexos ao fornecimento de bens (tais como transporte, seguro, instalagdo, montagem
etc.), aos servicos de construgdo e aos servigos de consultoria.
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SECAO 5 - FRAUDE E CORRUPCAO E PRATICAS PROIBIDAS

Fraude e Corrupcio

1.1. O Banco requer que todos os Mutuarios (incluindo beneficiarios de doagdes), Agéncias
Executoras ou Agéncias Contratantes, bem como todas as empresas, entidades e pessoas fisicas
oferecendo propostas ou participando de um projeto financiado pelo Banco, incluindo, entre outros,
solicitantes, fornecedores, empreiteiros, subempreiteiros, consultores ¢ concessionarios (incluindo
seus respectivos funcionarios, empregados e agentes) observem os mais altos padrdes éticos, e
denunciem ao Banco todos os atos suspeitos de fraude ou corrupcdo sobre os quais tenham
conhecimento ou venham a tomar conhecimento durante o processo de sele¢do, negociacdo ou
execucdo de um contrato. A fraude e corrupgao estdo proibidas. A fraude e corrupcao incluem os
seguintes atos: (a) pratica corrupta; (b) pratica fraudulenta; (c) pratica coercitiva ¢ (d) pratica
colusiva. As defini¢des a seguir relacionadas correspondem aos tipos mais comuns de fraude ¢
corrup¢do, mas ndo sdo exaustivas. Por esta razdo, o Banco também devera tomara medidas caso
ocorram agdes ou alegagdes similares envolvendo supostos atos de fraude ou corrupgao, ainda que
ndo estejam relacionados na lista a seguir. O Banco aplicara em todos 0s casos os procedimentos
referidos no paragrafo (c) abaixo.

(a) O Banco define, para os propositos desta disposigdo, os termos-indicados a seguir:

(1) uma pratica corrupta consiste em oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou
indiretamente, qualquer coisa de valor para influenciar as agdes de outra parte;

(i1) uma pratica fraudulenta ¢ qualquer ato ou omissao, incluindo uma declaragéo falsa
que engane ou tente enganar uma parte para obter beneficio financeiro ou de outra
natureza ou para evitar uma obrigagao;

(iil) uma pratica coercitiva consiste em prejudicar ou causar dano ou na ameaca de
prejudicar ou causar dano, direta ou indiretamente, a qualquer parte ou propriedade da
parte para influenciar as acdes de uma parte; e

(iv) uma prdtica colusiva ¢ um acordo entre duas ou mais partes efetuado com o intuito
de alcancar um proposito improprio, incluindo influenciar impropriamente as agdes de
outra parte;

(b) Se o Banco, de acordo com seus procedimentos administrativos, demonstrar que qualquer
empresa, entidade ou pessoa fisica que participa de uma aquisicdo ou projeto financiado pelo
Banco, incluindo, entre outros, mutuarios, licitantes, fornecedores, empreiteiros, subcontratados,
firmas de consultoria, concessionarias, agéncias executoras ou agéncias contratantes (incluindo
seus respectivos funcionarios, empregados e agentes) executou um ato de fraude ou corrupgio, o
Banco podera:

(i) decidir ndo financiar qualquer proposta de adjudicagdo de um contrato ou um contrato
adjudicado para obras, bens ¢ servicos relacionados financiados pelo Banco;

(i1) suspender o desembolso da operagao se ficar determinado em qualquer etapa que as
provas sdo suficientes para apoiar a alegacdo de que um funcionario, agente ou
representante do Mutuario, Agéncia Executora ou Agéncia Contratante participou de um
ato de fraude ou corrupgdo;

(iii) cancelar e/ou acelerar o repagamento de uma parte de um empréstimo ou doagdo para
um contrato quando houver provas que o representante do Mutuario ou Beneficiario de
uma doagdo nio tomou as medidas saneadoras adequadas num periodo que o Banco
considere razoavel, e de acordo com as garantias de um devido processo legal conforme a
legislagdo do pais do Mutuario;
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(iv) emitir uma reprimenda na forma de uma carta formal de censura a conduta da
empresa, entidade ou pessoa fisica;

(v) emitir uma declaragdo na qual uma pessoa fisica, entidade ou empresa ¢ inelegivel,
permanentemente ou por um certo periodo, para receber a adjudicagdo ou participar de
contratos em projetos financiados pelo Banco, exceto nas condi¢des que o Banco julgar
apropriadas;

(vi) encaminhar o assunto as autoridades judiciarias apropriadas; e/ou

(vii) impor outras sangdes que julgue apropriadas nas circunstancias, inclusive a
imposi¢do de multas representando o reembolso ao Banco dos custos vinculados as
investigacdes e processos. Essas outras sangdes podem ser impostas adicionalmente ou
em lugar de outras sangdes.

(c) O Banco estabeleceu procedimentos administrativos para casos de alegac¢des de fraude e
corrupcao dentro do processo de aquisi¢des ou execugdo de um contrato financiado pelo Banco,
que estdo disponiveis no site do Banco (www.iadb.org/integrity) os quais sdo atualizados
periodicamente. Para tais propositos qualquer dentincia devera ser apresentada ao Escritorio de
Integridade Institucional (EII) para a correspondente investigacdo. As alegacdes poderdo ser
apresentadas de maneira confidencial ou andnima;

(d) Os pagamentos estardo expressamente condicionados a que a participacdo no processo de
aquisi¢des tenha se realizado de acordo com as politicas do Banco aplicaveis em matéria de Fraude
e Corrupgdo descritas nesta Clausula; e

(e) A imposicdo de qualquer medida que seja tomada pelo Banco, conforme as disposi¢des
referidas no paragrafo (b) desta Clausula podera ocorrer de forma publica ou privada, de acordo
com as politicas do Banco.

1.2. O Banco tera o direito de exigir que, nos contratos financiados por um empréstimo do Banco,
se inclua uma disposi¢do exigindo que os concorrentes, fornecedores, empreiteiros,
subempreiteiros, consultores e concessionarias permitam que o Banco examine suas contas e
registros ¢ outros documentos relacionados a apresentacdo de propostas e o cumprimento do
contrato ¢ submeté-los a uma auditoria por auditores designados pelo Banco. O Banco tera o
direito de exigir que, nos contratos financiados por um empréstimo do Banco, se inclua uma
disposi¢do exigindo que os concorrentes, fornecedores, empreiteiros, subempreiteiros, consultores
e concessionarias: (i) mantenham todos os documentos e registros relacionados com os projetos
financiados pelo Banco por um periodo de trés (3) anos depois de terminado o trabalho; e (ii)
tornem disponivel qualquer documento necessario para a investigacdo das alegagdes de fraude e
corrupgdo e coloquem a disposicdo os funcionarios ou agentes dos concorrentes, fornecedores,
empreiteiros, subempreiteiros, consultores e concessionarias que tenham conhecimento do projeto
financiado pelo Banco para responder as indagagdes do pessoal do Banco ou de outro investigador
devidamente designado, agente, auditor ou consultor relacionado para a revisdo ou auditoria dos
documentos. Se o concorrente, fornecedor, empreiteiro, subempreiteiro, consultor € concessionaria
falharem no cumprimento da solicitacdo do Banco ou de outro modo obstruirem a revisdo do
assunto, o Banco podera tomar, a seu exclusivo critério, medidas apropriadas contra o Concorrente,
fornecedor, empreiteiro, subempreiteiro, consultor e concessionaria.

1.3. Os Concorrentes deverdo declarar e garantir que:
(a) leram ¢ entenderam a proibi¢do sobre atos de fraude e corrupgdo disposta pelo Banco e se

obrigam a observar as normas pertinentes;

(b) ndo incorreram em nenhuma infragdo das politicas sobre fraude e corrupgdo descritas neste
documento;

(c) ndo deturparam nem ocultaram nenhum fato substancial durante os processos de aquisi¢do ou
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negociacdo do contrato ou na execugao do contrato;

(d) nem eles nem qualquer de seus diretores, funciondrios ou acionistas principais foram declarados
inelegiveis para receber contratos financiados pelo Banco nem foram declarados culpados de
delitos vinculados a fraude ou corrupgdo;

(e) nenhum de seus diretores, funcionarios ou acionistas principais foi diretor, funcionario ou
acionista principal de qualquer outra empresa ou entidade que tenha sido declarada inelegivel para
a adjudicagdo de contratos financiados pelo Banco ou tenha sido declarado culpado de um delito
vinculado a fraude ou corrupgao;

(f) declararam todas as comissdes, honorarios de representantes ou pagamentos para participar de
atividades financiadas pelo Banco; e

(g) reconhecem que o descumprimento de qualquer destas garantias constitui fundamentacdo para a
imposi¢do pelo Banco de uma das medidas descritas na Clausula 1.1(b) ou de uma combinagdo
delas.
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Praticas Proibidas

1.1. O Banco requer que todos os Mutuarios (incluindo beneficiarios de doagdes), Agéncias
Executoras ou Agéncias Contratantes, bem como todas as empresas, entidades e pessoas fisicas
oferecendo propostas ou participando em um projeto financiado pelo Banco, incluindo, entre
outros, solicitantes, fornecedores, empreiteiros, subempreiteiros, consultores e concessionarios
(incluindo seus respectivos funcionarios, empregados e agentes) observem os mais altos padroes
éticos, e denunciem ao Banco ¢ todos os atos suspeitos de fraude ou corrupgdo sobre os quais
tenham conhecimento ou venham a tomar conhecimento durante o processo de sele¢do, negocia¢do
ou execugdo de um contrato. Fraude e corrupgdo estdo proibidas. Fraude e corrupgdo incluem os
seguintes atos: (a) pratica corrupta; (b) pratica fraudulenta; (c) pratica coercitiva e (d) pratica
colusiva. As defini¢des a seguir relacionadas correspondem aos tipos mais comuns de fraude e
corrup¢ao, mas ndo sdo exaustivas. Por esta razdo, o Banco também devera tomara medidas caso
ocorram agdes ou alegagdes similares envolvendo supostos atos de fraude ou corrupgao, ainda que
ndo estejam relacionados na lista a seguir. O Banco aplicara em todos os casos os procedimentos
referidos no paragrafo (c) abaixo.

(a) Para fins de cumprimento dessa politica, o Banco define os termos indicados a seguir:

(i) uma pratica corrupta consiste em oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou
indiretamente, qualquer coisa de valor para influenciar as agdes de outra parte;

(i1) uma pratica fraudulenta ¢ qualquer ato ou omissao, incluindo uma declaragéo falsa
que engane ou tente enganar uma parte para obter beneficio financeiro ou de outra
natureza ou para evitar uma obrigagao;

(iil) uma pratica coercitiva consiste em prejudicar ou causar dano ou na ameaca de
prejudicar ou de causar dano, direta-ou indiretamente, a qualquer parte ou propriedade da
parte para influenciar indevidamente as a¢des de uma parte;

(iv) uma pratica colusiva ¢ um acordo entre duas ou mais partes efetuado com o intuito de
alcangar um proposito improprio, incluindo influenciar impropriamente as agdes de outra
parte; ¢

(V) uma prdtica obstrutiva consiste em:

(aa) destruir, falsificar, alterar ou ocultar deliberadamente uma evidéncia significativa
para a investigacdo ou prestar declaragdes falsas aos investigadores com o fim de obstruir
materialmente uma investigagdo do Grupo do Banco sobre denuncias de uma pratica
corrupta, fraudulenta, coercitiva ou colusiva; e/ou ameagar, assediar ou intimidar
qualquer parte para impedir a divulgagio de seu conhecimento de assuntos que sdo
importantes para a investigagao ou a continuagdo da investigacédo, ou

6. No site do Banco (www.iadb.org/integrity) pode-se encontrar informagdes sobre como denunciar
supostas Praticas Proibidas, as normas aplicaveis ao processo de investigacao e san¢ao e o acordo
que rege o reconhecimento reciproco de sang¢des entre institui¢des financeiras internacionais.




Protocolo 01-145835/2024 Anexo 42.1 - EDITAL_CP0052024SMOPOPPBIDA .PDF do Tramite 42 INFORMACAO - SMOP4G

69
Sec¢do 5 — Fraude e Corrupgao e Praticas Proibidas

(bb) todo ato que vise a impedir materialmente o exercicio de inspe¢do do Banco e dos
direitos de auditoria previstos no paragrafo 1.1(f) a seguir.

(b) Se, em conformidade com os procedimentos de san¢des do Banco, for determinado que em
qualquer estagio da aquisicdo ou da execucdo de um contrato qualquer empresa, entidade ou pessoa
fisica atuando como licitante ou participando de uma atividade financiada pelo Banco, incluindo,
entre outros, solicitantes, licitantes, fornecedores, empreiteiros, consultores, pessoal,
subempreiteiros, subconsultores, prestadores de servigos, concessionarias, Mutudarios (incluindo os
Beneficiarios de doagdes), Agéncias Executoras ou Agéncias Contratantes (incluindo seus
respectivos funcionarios, empregados e agentes, quer sejam suas atribui¢des expressas ou
implicitas), estiver envolvida em uma Pratica Proibida em qualquer etapa da adjudicacdo ou
execucao de um contrato, o Banco podera:

(i) ndo financiar nenhuma proposta de adjudica¢do de um contrato para obras, bens'e
servigos relacionados financiados pelo Banco;

(ii) suspender os desembolsos da operagdo se for determinado, em qualquer etapa, que um
empregado, agente ou representante do Mutuario, do Orgdo Executor ou da Agéncia
Contratante estiver envolvido em uma Pratica Proibida;

(iii) declarar uma aquisigao viciada e cancelar e/ou declarar vencido antecipadamente o
pagamento de parte de um empréstimo ou doagdo relacionada inequivocamente com um
contrato, se houver evidéncias de que o representante do Mutuario ou Beneficiario de
uma doagdo nao tomou as medidas corretivas adequadas (incluindo, entre outras medidas,
a notificagdo adequada ao Banco ap6s tomar conhecimento da Pratica Proibida) dentro de
um periodo que o Banco considere razoavel;

(iv) emitir adverténcia a empresa, entidade ou pessoa fisica com uma carta formal
censurando sua conduta;

(v) declarar que uma empresa, entidade ou pessoa fisica € inelegivel, permanentemente
ou por um periodo determinado, para: (i) adjudicagdo de contratos ou participagdo em
atividades financiadas pelo Banco; € (ii) designagdo ’ como subconsultor, subempreiteiro
ou fornecedor de bens ou servigos por outra empresa eclegivel a qual tenha sido
adjudicado um contrato para executar atividades financiadas pelo Banco;

(vi) encaminhar o assunto as autoridades competentes encarregadas de fazer cumprir a
lei; e/ou;

(vii) impor outras sangdes que julgar apropriadas as circunstancias do caso, inclusive
multas que representem para o Banco um reembolso dos custos referentes as
investigacdes e ao processo. Essas sangdes podem ser impostas adicionalmente ou em
substitui¢ao as sangdes acima referidas.

7. Um subconsultor, subcontratado, fornecedor ou executor de servicos designado (utilizam-se
diferentes nomes dependendo do documento de licitagdo) ¢ aquele que cumpre uma das seguintes
condi¢des: (i) foi incluido pelo concorrente na sua proposta ou solicitacdo de pré-qualificacdo
devido ao mesmo possuir experiéncia e conhecimentos especificos e essenciais que permitam no
cumprir com os requisitos de qualificacdo da referida licitagdo; ou (ii) foi designado pelo Mutuario.
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(c) O disposto nos paragrafos 1.1 (b) (i) e (ii) se aplicara também nos casos em que as partes
tenham sido temporariamente declaradas inelegiveis para a adjudicagdo de novos contratos, na
pendéncia da adocdo de uma decisdo definitiva em um processo de sangdo ou qualquer outra
resolucao;

(d) A imposicdo de qualquer medida que seja tomada pelo Banco conforme as disposigdes
anteriormente referidas sera de carater publico;

(e) Além disso, qualquer empresa, entidade ou pessoa fisica atuando como licitante ou participando
de uma atividade financiada pelo Banco, incluindo, entre outros, solicitantes, licitantes,
fornecedores de bens, empreiteiros, consultores, pessoal, subempreiteiros, subconsultores,
prestadores de servigos, concessionarias, Mutuarios (incluindo os Beneficiarios de doagdes),
Agéncias Executoras ou Agéncias Contratantes (incluindo seus respectivos funcionarios,
empregados e representantes, quer suas atribuigdes sejam expressas ou implicitas), podera ser
sujeita a sang¢des, em conformidade com o disposto nos acordos que o Banco tenha celebrado com
outra institui¢do financeira internacional com respeito ao reconhecimento reciproco de decisdes de
inelegibilidade. Para fins do disposto neste paragrafo, o termo ‘“sangdo” refere-se a toda
inelegibilidade permanente, imposi¢do de condi¢des para a participagdo em futuros contratos ou
adocdo publica de medidas em resposta a uma contravengao as regras vigentes de uma IFI aplicavel
aresolucao de denuncias de Praticas Proibidas;

(f) O Banco exige que os solicitantes, concorrentes, fornecedores e seus agentes, empreiteiros,
consultores, pessoal, subempreiteiros, prestadores de servigos e concessiondrias permitam que o
Banco revise quaisquer contas, registros e outros documentos relativos a apresentagdo de propostas
e a execugdo do contrato e os submeta a uma auditoria por auditores designados pelo Banco.
Solicitantes, concorrentes, fornecedores de bens e seus agentes, empreiteiros, consultores, pessoal,
subempreiteiros, subconsultores, prestadores de servigos e concessionarias deverdo prestar plena
assisténcia ao Banco em sua investigacdo. O Banco requer ainda que todos os solicitantes,
concorrentes, fornecedores de bens e seus ' agentes, empreiteiros, consultores, pessoal,
subempreiteiros, subconsultores, prestadores de servigos e concessionarias: (i) mantenham todos os
documentos e registros referentes as atividades financiadas pelo Banco por um periodo de sete (7)
anos apés a conclusdo do trabalho contemplado no respectivo contrato; e (ii) fornecam qualquer
documento necessario a investigacao de dentincias de Praticas Proibidas e assegurem-se de que os
empregados ou representantes dos  solicitantes, concorrentes, fornecedores de bens e seus
representantes, empreiteiros, consultores, pessoal, subempreiteiros, subconsultores, prestadores de
servicos e concessionarias que tenham conhecimento das atividades financiadas pelo Banco
estejam disponiveis para responder as consultas relacionadas com a investigagdo provenientes de
pessoal do Banco ou.‘de qualquer investigador, agente, auditor ou consultor devidamente
designado. Caso ocsolicitante, concorrente, fornecedor e seu agente, empreiteiro, consultor,
pessoal, subempreiteiro, subconsultor, prestador de servigos ou concessionaria se negue a cooperar
ou descumpra o exigido pelo Banco, ou de qualquer outra forma crie obstaculos a investiga¢do por
parte do Banco, o Banco, a seu critério, podera tomar medidas apropriadas contra o solicitante,
concorrente, fornecedor e seu agente, empreiteiro, consultor, pessoal, subempreiteiro, subconsultor,
prestador de servigos ou concessionaria; €

(g)Se um Mutuario fizer aquisicdes de bens, obras, servigos que forem ou ndo de consultoria
diretamente de uma agéncia especializada, todas as disposi¢cdes da Secdo 5 relativas as sangdes e
Praticas Proibidas serdo aplicadas integralmente aos solicitantes, concorrentes, fornecedores e seus
representantes, empreiteiros, consultores, pessoal, subempreiteiros, subconsultores, prestadores de
servigos e concessionarias (incluindo seus respectivos funciondrios, empregados e representantes,
quer suas atribui¢des sejam expressas ou implicitas), ou qualquer outra entidade que tenha firmado
contratos com essa agéncia especializada para fornecer tais bens, obras, servi¢os que forem ou nao
de consultoria, em conformidade com as atividades financiadas pelo Banco. O Banco se reserva o
direito de obrigar o Mutuario a langar mao de recursos tais como a suspensiao ou a rescisdo. As
agéncias especializadas deverdo consultar a lista de empresas ou pessoas fisicas declaradas
temporaria ou permanentemente inelegiveis pelo Banco. Caso alguma agéncia especializada
celebre um contrato ou uma ordem de compra com uma empresa ou uma pessoa fisica declarada
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temporaria ou permanentemente inelegivel pelo Banco, o Banco ndo financiara os gastos correlatos
e podera tomar as demais medidas que considere convenientes.

1.2. Os Concorrentes ao apresentarem uma proposta € assinarem um contrato declaram e garantem
que:

(i) leram e entenderam a proibi¢do sobre atos de fraude e corrupcao disposta pelo Banco e se
obrigam a observar as normas pertinentes;

(i1) ndo incorreram em nenhuma Pratica Proibida descrita neste documento;

(iii) ndo adulteraram nem ocultaram nenhum fato substancial durante os processos de selecdo,
negociacdo e execuc¢do do contrato;

(iv) nem eles nem os seus agentes, pessoal, subempreiteiros, subconsultores ou quaisquer de seus
diretores, funcionarios ou acionistas principais foram declarados inelegiveis pelo Banco ou outra
Instituigdo Financeira Internacional (IFI) e sujeito as disposi¢des dos acordos celebrados pelo
Banco relativos ao reconhecimento mutuo de sangdes a adjudicagdo de contratos financiados pelo
Banco, nem foram declarados culpados de delitos vinculados a praticas proibidas;

(v) nenhum de seus diretores, funciondrios ou acionistas principais tenha sido diretor, funcionario
ou acionista principal de qualquer outra empresa ou entidade que tenha sido declarada inelegivel
pelo Banco ou outra Institui¢do Financeira Internacional (IFI) e sujeito as disposigdes dos acordos
celebrados pelo Banco relativos ao reconhecimento mutuo de sancgdes a adjudicagcdo de contratos
financiados pelo Banco ou tenha sido declarado culpado de um delito envolvendo Praticas
Proibidas;

(vi) declararam todas as comissoes, honorarios de representantes ou pagamentos para participar de
atividades financiadas pelo Banco; ¢

(vii) reconhecem que o descumprimento de qualquer destas garantias constitui fundamento para a
imposi¢ao pelo Banco de uma ou mais medidas descritas na Clausula 1.1 (b).
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6.1 - ESPECIFICACOES TECNICAS

As especificagdes ¢ normas técnicas, memoriais descritivos, projetos, plantas, orgcamento,
cronograma, art ¢ licengas, serdo disponibilizados aos licitantes em meio digital, no portal da
prefeitura ou junto a comissao de licitagdo, conforme ja indicado.

Esta obra sera supervisionada por empresa contratada pela Prefeitura que fara entre outras agdes a
realizacdo de ensaios e testes nos materiais aplicados, atestando ainda as quantidades executadas,
as especificacdes previstas em projetos, bem como 0s prazos previstos para a sua realizagdo. A
fiscalizagdo sera de responsabilidade do corpo técnico da Prefeitura, resultando na emissdo de
medi¢des mensais de acordo com o relatdrio disponibilizado pela Supervisora ¢ com relagdo, ao
cronograma proposto.

Os pagamentos serdo efetuados com interregno minimo de 30 dias entre adimplemento-da parcela
anterior e o efetivo pagamento da parcela subsequente.

6.1.1 ESTUDOS E DADOS DISPONIVEIS

Para a elaboragdo das propostas, estdo disponiveis os projetos e documentos
complementares, conforme abaixo:

Para a elaborag@o das propostas, estdo disponiveis:
- ART e RRT dos projetos, estudos ¢ or¢amento;
- Projetos Geométricos;

- Projetos de Pavimentacdo;

- Projetos de Drenagem,;

- Projetos de Sinalizagdo Vertical e Horizontal;

- Projetos de Iluminacgao;

- Projetos de Rede de Distribuigdo Urbana;

- Projetos de Rede de Fibra Otica;

- Projetos de Semaforizagao;

- Projetos de Paisagismo;

- Memorial Descritivo;

- Or¢amento da obra;

- Composigdo de Custos Unitarios;

- Composi¢do de Encargos Sociais;

- Composigoes de BDI;

- Cronograma Fisico-Financeiro.

https://tuvrheinlandbrasil-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/tuv_encibra_tuvrheinlandbrasil onmicrosoft_com/EIKjhZH8PelJ
kGomiGESyD4BVkChF2iS05SWCY 5VnVnjOkQ?e=HdROvb

O projeto ja se encontra em nivel de Projeto executivo e os respectivos Nomes e especificidades
dos arquivos estdo dispostos na Secgdo 6, item 6.2. “Plantas e Desenhos”, deste Edital.

O Edital e seus anexos encontram-se disponiveis para “download” no portal de transparéncia do
Municipio https.//www.transparencia.curitiba.pr.gov.br/,
http://consultalicitacao.curitiba.pr.gov.br:9090/ConsultaLicitacoes/ e no Portal Nacional de
Compras Publicas - PNCP www.gov.br/pncp/pt-br

Caso o Concorrente encontre dificuldades para obteng@o dos arquivos podera solicita-los junto a
Geréncia de Licitagdes da SMOP, situada na Rua Emilio de Menezes n.° 450 - Bairro Sio
Francisco - Curitiba — Parana, ou ainda na Unidade Técnico Administrativa de Gerenciamento -
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UTAG, a Rua Bom Jesus n.° 669 — Juvevé — (041) 3250-1436. As informagdes sobre a
Concorréncia Publica serdo prestadas somente pela CEL - UTAG, no e-mail
utagbid@ippuc.org.br.

Dados adicionais:

LOTE 4.1 E LOTE 5 (PACOTE 1):

Nome do autor: Consorcio Mobilidade Curitiba, composto pelas empresas

CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A., FUTURE ATP
SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA, PULLIN E CAMPANO
CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA, TECNOPLAN PROJETOS E GERENCIAMNETO DE
OBRAS LTDA. - ME..

Data de elaboragao: julho de 2022.

Situacdo da elaboragdo do Projeto Executivo: Concluido.

Numero da Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) do autor: 28027230221854286

Exclusivamente para fins de esclarecimento da Oferta, o endereco do Contratante é:
Endereco: Rua Emilio de Menezes, 450

Andar ou sala: SMOP

Cidade: Curitiba

CEP: 80.510-320

Pais: Brasil

Telefone: 55 (041) 3250-1436

Aos cuidados de: Comissao Especial de Licitagdo

Endereco eletronico: utagbid@jippuc.org.br , e licitacoessmop@curitiba.pr.gov.br
Nota: Os pedidos de esclarecimentos deverao ser realizados nos termos da Secao 2, clausula 9.1,
da DDL.
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6.1.2 ELEMENTOS ADICIONAIS

As Placas de Obra a serem utilizadas devem seguir o padrdo utilizado pela Prefeitura Municipal de Curitiba, e sera fornecido pela UTAG
quando da Ordem de Servico e deverd conter a Logomarca do BID.
O Cronograma Fisico-Financeiro inicial referente ao contrato, esta representado conforme abaixo:
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DEsCRICAO

ToTAL com 81

PEsO (%)

300 DIAS

3i00iAS

37001 as0DiAS

' ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA
2 INSTALAGBES PROVISORIAS
S MOBIZAGAO, DESMOBILZAGAO E TRANSPORTE

. TERRAPLENAGEM

s PAVIMENTAGEO
. DRENAGEM.

7 SINALIZAGRO VERTICAL E HORIZONTAL
B uMNAGED

’ REDE DE DISTRIBUIGAO AEREA - SERIE 1000
10 REDE DE FIBRA GPTICA

" SEMAFORIZAGAO

2 PAISAGISMO

1 DESAPROPRIAGOES PARCIAIS

1 DESAPROPRIAGBES TOTAIS

15 TERRAPLENAGEM

" PAVIMENTAGRO

” oRENAGEM.

1 SINALIZAGAO VERTICAL E HORIZONTAL
1 ILUMINAGRO PUBLICA

Fy REDE DE DISTRISUIGAO AEREA - SERIE 2000
« REDE DE FIBRA GPTICA

2 SEMATORIZAGAO

= PAISAGISMO

. PRIAGOES PARCIAIS

25 DESAPROPRIAGAES TOTAIS

% DRENAGEM COMPLEMENTAR

200% 7.00% 400% s00% 200%
100% 700% I 300% s00%
100% 7005 I 300% s00%
1n.00% 19.00% 7.50% os0%
1000% 1000% 1000%
1000% so0% o0
s00%
12085 025% s025% 1206 1%
so0% 7.00% 0% 300% 300%
200% 7.00% 400% 300% 200%
100% 7.00% 400% s00% s00%
oo 7.00% so0% s00% 300%
mo0% 005 750% oso%
1000% 1000% 1000%
1000% s00% s00%
so0%
1200 s025% 026% 12.00% 2%
005 700 e so00% s00%

PAISAGISMO RUAS ADJACENTES DO MERCADO MUNICIPAL DO
CAPAG RASO

"

TOTAL GERAL COM BDI RS

000%
custo (85)
PORCENTAGEM (%)

CUSTO ACUMULADO (RS)

PORCENTAGEM ACUMULADA (%)
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6.1.3 TEMAS MINIMOS A SEREM ABORDADOS NA COMPOSICAO DO PLANO DE
TRABALHO

O Plano de trabalho deve apresentar todas as caracteristicas da obra, como as
caracteristicas construtivas, a indica¢do dos caminhos criticos, todas as etapas de
execug¢do com suas sequéncias executivas, servicos preliminares, mobilizagcdo e
desmobilizacdo de equipamentos além do disposto abaixo:

(i) organograma da equipe administradora da obra nos niveis administrativo,
técnico e operacional juntando a Lista de Pessoal Chave com um resumo dos seus
curriculos;

(ii) programacdo de trabalho que mostre os arranjos, ordem, cronograma fisico e
programagdo para todas as atividades nas obras com descri¢ao dos métodos de
construgdo e de preservagdo ambiental a serem utilizados pela empresa,
complementando as especificagoes técnicas,

(iii) relagdo dos materiais incluidos nas composicoes de custos, citando
fornecedor, fabricante ou procedéncia dos mesmos;

(iv) proposta esquematica do canteiro de obras, escritorio, depdsitos, patios etc. e
sua provavel localizagdo,

(v) relagcdo dos equipamentos a disposi¢do para a execugdo da obra e sua
condigdo de vinculagdo com a empresa (proprio, arrendado, alugado ou a ser
adquirido), e

(vi) qualquer outro aspecto da proposta que o Contratado entenda como
relevante para o seu perfeito entendimento, com comentdrios ou justificativas
sobre as informagoes suplementares, se necessario,
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6.2 - PLANTAS E DESENHOS

Os projetos e estudos necessarios para a eclaboragdo das propostas, estdo disponiveis para
“download”, conforme abaixo:

- ART e RRT dos projetos, estudos ¢ or¢amento;
- Projetos Geométricos;

- Projetos de Pavimentacdo;

- Projetos de Drenagem,;

- Projetos de Sinalizagdo Vertical e Horizontal,
- Projetos de Iluminacgao;

- Projetos de Rede de Distribui¢do Urbana;

- Projetos de Rede de Fibra Otica;

- Projetos de Semaforizagao;

- Projetos de Paisagismo;

- Memorial Descritivo;

- Or¢amento da obra;

- Composigdo de Custos Unitarios;

- Composigdo de Encargos Sociais;

- Composigoes de BDI;

- Cronograma Fisico-Financeiro.

https://tuvrheinlandbrasil-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/tuv_encibra_tuvrheinlandbrasil onmicrosoft_com/EIKjhZH8PelJ
kGomiGESyD4BVkChF2iS05WCY 5VnVnjOkQ?e=HdROvb

O projeto ja se encontra em nivel de Projeto executivo e os respectivos Nomes e especificidades
dos arquivos estdo dispostos na Sec¢do 6, item 6.2. “Plantas e Desenhos”, deste Edital.

O Edital e seus anexos encontram-se disponiveis para “download” no portal de transparéncia do
Municipio https.//www.transparencia.curitiba.pr.gov.br/,
http://consultalicitacao.curitiba.pr.gov.br:9090/ConsultaLicitacoes/ e no Portal Nacional de
Compras Publicas - PNCP www. gov.br/pncp/pt-br
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6.3 —-INFORMACAO SUPLEMENTAR

O custo total para a contrata¢do da execu¢do das obras deve ser baseado nos estudos,
projetos executivos, Memorial Descritivo, histogramas, Plano de Ataque e cronograma
apresentados neste documento.
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A - GERAL
1. Definicoes
1.1 Neste Contrato, os termos a seguir listados tém seus significados assim definidos:

(a) Banco ¢ o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID);

(b) Bens sdo todos os materiais € os equipamentos que o Contratado esteja obrigado a fornecer para
execucao das obras e servigos de conformidade com o contrato;

(c) Canteiro de Obras: local integrante das Obras destinado a execucdo de processos mecanicos,
elétricos, quimicos ou biologicos;

(d) Contratado - sociedade ou consorcio cuja Proposta para execugdo das Obras tenha sido aceita
pelo Contratante;

(e) Contratante - parte que em nome da Administragdo Publica contrata a execucdo das Obras
pelo Contratado;

(f) Contrato - ajuste entre Contratante ¢ Contratado para execugdo das Obras. Integram o
Contrato os documentos relacionados na Subcldusula 2.3 das Condi¢cdes Gerais do Contrato
(CGO);

(g) Cronograma Fisico-Financeiro - ¢ o documento que apresenta a programacdo de todas as
atividades de construcdo de uma determinada Obra, distribuidas em ordem sequencial e
cronologica ao longo do periodo de construgdo e mostrando o prazo de duragdo de cada uma delas
e os respectivos percentuais de execugdo fisica e financeira mensal;

(h) Data de Conclusdo das Obras - data de conclusao das Obras, conforme atestado pelo Gerente
do Contrato;

(i) Data de Inicio das Obras - data fixada nos Dados do Contrato (DDC) para o inicio da
execucdo das Obras. Esta data ndo coincidird, necessariamente, com a data de posse do Local das
Obras;

(j) A Data Prevista para a Conclusio das Obras ¢ a data em que se espera que o Contratado
deva concluir as Obras. A referida data consta dos DDC podendo ser alterada, exclusivamente, a
critério do Gerente do Contrato, mediante notificacdo de prorrogacdo de prazo ou de ordem de
antecipacao;

(k) Defeito — qualquer parte da Obra executada em desacordo com o previsto no Contrato;

(1) Desenhos — desenhos, plantas, projetos, calculos e outras informagdes fornecidas ou aprovadas
pelo Gerente do Contrato para a execug@o do Contrato;

(m) Equipamento - méquinas e veiculos do Contratado, utilizados, temporariamente, no Local
das Obras para a execu¢ao das Obras;

(n) Dias sdo dias corridos; Dias Uteis excluem fins de semana e feriados; ¢ Meses, sdo meses
corridos;

(o) Engenheiro Residente do Contratado - ¢ o representante credenciado do Contratado, com
funcdo executiva no canteiro de obras, durante todo o decorrer dos trabalhos;

(p) Especificacao - Especificacdo Técnica das Obras incluida no Contrato além de qualquer
modificacdo ou acréscimo feito ou aprovado pelo Gerente do Contrato;

(q) Eventos Passiveis de Compensac¢ao — aqueles definidos na Clausula 44;

(r) Gerente do Contrato — pessoa designada nos DDC (ou pessoa competente indicada pelo
Contratante para atuar em substitui¢do ao Gerente do Contrato), responsavel pela supervisdo da
execucdo das Obras e pela administragdo do Contrato (ou qualquer outra pessoa indicada pelo
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Contratante, ¢ notificado ao Contratado, para atuar como Gerente do Contrato);
(s) Local das Obras — area destinada a execug@o das Obras e descrita nos DDC;

(t) Materiais — suprimentos, incluindo pereciveis, utilizados pelo Contratado ¢ incorporados as
Obras;

(u) Mutuario - designa a quem o Financiamento ¢ colocado a disposi¢ao;
(v) Nome do Contrato — ¢ o nome divulgado no Aviso de Licitagao;

(w) Obra(s) — conjunto dos servigos e edificagdes cuja execucdo, instalacdo ou construgdo
encontra-se descrita no Contrato, conforme definido nos DDC;

(x) Obras Provisorias — Obras ou servigos de carater provisério, projetados, executados e/ou
instalados pelo Contratado, necessarios a execugao e/ou instalagdo das Obras;

(y) Periodo de Correcio dos Defeitos (PCD) — ¢ o periodo apés a Data de Conclusdo,
estabelecido nos DDC, durante o qual o Contratante ainda podera notificar a.existéncia de
Defeitos a serem corrigidos pelo Contratado;

(z) Preco do Contrato - preco descrito na Carta de Aceitagao;
(aa) Projeto Basico: - ¢ o projeto que permite a licitagao das Obras;
(bb) Projeto Executivo: - ¢ o projeto que permite a execugdo completa das Obras;

(cc) Preco Imicial do Contrato — Preco do Contrato indicado na Carta de Aceitacdo do
Contratante;

(dd) Regime de Execug¢do — ¢é o tipo de contrato mediante o qual serdo executadas ¢ pagas as
Obras, que podera ser:

(i) Empreitada por Preco Global — ¢ o contrato no qual os pagamentos sdo efetuados
contra o progresso da execucdo da Obra, segundo os percentuais definidos para as
atividades constantes do Cronograma de Atividades (Fisico-Financeiro), consistente
com o Plano de Trabalho e compreende a construgdo, montagem e execucao da Obra;
inclui um prego global para o conjunto dos servigos, subdividido em percentuais a serem
pagos contra a conclusdo de cada uma das diversas atividades programadas, servindo,
ainda, para quantificar Variacdes e Eventos Passiveis de Compensagdo; ou

(ii)) Empreitada por Preco Unitario — ¢ o contrato no qual os pagamentos sdo efetuados
contra o progresso da Obra segundo medigoes das quantidades efetivamente executadas,
sendo multiplicados os quantitativos medidos pelos pregos unitarios constantes da
Planilha de Quantidades, que ¢ a planilha contendo a relagdo de todos os itens de servigos
¢ materiais incluidos na Obra, para os quais o Contratado cotou seus precos unitarios. A
Planilha de Quantidades devidamente preenchida, corrigida e assinada pelo Contratado
fara parte integrante do Contrato;

(ee) Servicos Adicionais — conjunto de servicos ndo previstos originalmente, sujeitos a
remuneragdo calculada com base na utilizagdo efetiva de pessoal, material e equipamento do
Contratado;

(ff) Subcontratado — pessoa juridica que mantenha um contrato com o Contratado para a
execucdo de parte das Obras;

(gg) Termo de Recebimento — certificado emitido pelo Gerente do Contrato atestando a conclusao
e o recebimento, total ou parcial, das Obras pelo Contratante, em carater provisorio [Termo de
Recebimento Parcial (TRP) das Obras] ou definitivo [Termo de Recebimento Definitivo (TRD) das
Obras]; e

(hh) Variac¢ao — instrugdo, por escrito, do Gerente do Contrato que modifique as Obras.

2. Interpretagao



Protocolo 01-145835/2024 Anexo 42.1 - EDITAL_CP0052024SMOPOPPBIDA.PDF do Tramite 42 INFORMACAO - SMOP4G

84
Secdo 7 — Condigdes Gerais do Contrato (CGC)

2.1 Quando da interpretagdo das Condigdes Gerais do Contrato (CGC), as palavras usadas no
singular significam também o plural, masculino também significa feminino e vice-versa. Os
cabecalhos ndo alterardo a interpretacdo das clausulas. As palavras utilizadas na redacdo do
Contrato tém seu significado habitual, a menos que definidas de modo diverso. O Gerente do
Contrato fornecera instrugdes para o esclarecimento de questdes que surgirem a respeito das
Condigdes Gerais do Contrato (CGC).

2.2 Caso conclusbes parciais de partes da Obra estejam previstas nas Condigdes Gerais do
Contrato, as referéncias a Data de Conclusdo e a Data Prevista para a Conclusdo aplicam-se a
qualquer parte das Obras.

2.3 Os documentos que integram o presente Contrato deverdo ser interpretados obedecendo a
seguinte ordem de prioridade:

(1) Termo de Contrato;

(2) Carta de Aceitagao;

(3) Proposta do Contratado;

(4) Dados do Contrato (DDC);

(5) Condigdes Gerais do Contrato (CGC);

(6) Especificacdes Técnicas;

(7) Plantas e Desenhos;

(8) Planilha de Quantidades e/ou Cronograma de Atividades (Fisico-Financeiro); e

(9) qualquer documento relacionado nos DDC como parte integrante do Contrato.
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3. Idioma e Legislacao Aplicavel
3.1. O idioma ¢ o Portugués e a Legislacdo Aplicavel ¢ a brasileira.
4. Decisoes do Gerente do Contrato

4.1. Salvo disposicdo expressa em contrario, o Gerente do Contrato atuara como representante do
Contratante, competindo-lhe decidir a respeito de questdes relativas ao contrato surgidas entre o
Contratante e o Contratado.

5. Delegacio

5.1. E facultada ao Gerente do Contrato, desde que notificado previamente o Contratado, a
delegacao de quaisquer de suas atribuigdes e responsabilidades, bem como revogar a delegacao.

6. Comunicac¢io

6.1 Todas as comunicagdes entre as partes deverdo obedecer a forma escrita: Notificagdes somente
produzirdo efeitos apods sua efetiva entrega ao destinatario.

7. Subcontratacao

7.1 O Contratado somente poderd subcontratar parte das Obras com a autorizagdo prévia e
expressa do Gerente do Contrato. A subcontratagdo ndo acarreta qualquer alteragdo nas obrigagdes
contratuais do Contratado.

7.2 Nao sera admitida a subcontratagdo com empresas que tenham apresentado propostas na
licitagdo de que decorre este Contrato.

8. Outros Contratados

8.1 O Contratado devera cooperar ¢ compartilhar o Local da Obra com outros Contratados,
autoridades publicas, orgdos de servicos publicos e o Contratante, nas datas indicadas nos
Cronogramas de outros Contratados, como referido nos DDC. Devera, também, prover-lhes
instalacdes e servicos como previsto nos Cronogramas. O Contratante pode modificar o
Cronograma de outros Contratados, devendo notificar o Contratado das modificagdes.

9. Pessoal

9.1 O Contratado devera empregar a(s) pessoa(s) cujo(s) nome(s) conste(m) do Quadro de Pessoal
Chave, conforme referido nos DDC, que ira executar as fungdes estabelecidas no Quadro; ou outro
pessoal aprovado pelo Gerente do Contrato. O Gerente do Contrato devera aprovar a substituicdo
de membro(s) do Quadro de Pessoal Chave somente se as qualificagdes, habilidades e experiéncias
relevantes forem iguais ou superiores aquelas das pessoas constantes do quadro.

9.2 Caso o Gerente do Contrato requeira do Contratado a remogdo de membro do grupo de
servigco do Contratado, devera este assegurar a efetiva e pronta remoc¢do do Canteiro de Obras no
prazo de 10 (dez) dias a contar do pedido, desvinculando-se das Obras previstas neste Contrato.

9.3 O Engenheiro Residente devera permanecer em tempo integral no Local das Obras.
9.4 O Contratado devera definir um engenheiro devidamente credenciado, como Responsavel

Técnico (RT) pelos servicos contratados, devendo o Contratado indica-lo ao Contratante, no
prazo de 10 (dez) dias ap6s a assinatura deste Contrato.
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10. Riscos do Contratante e do Contratado

10.1 O Contratante ¢ Contratado sdo responsaveis pelos riscos previstos no Contrato conforme
Clausulas 11 e 12, respectivamente.

11. Riscos do Contratante

11.1 Da Data de Inicio das Obras até a data de emissdao do Termo de Recebimento Definitivo das
Obras (TRD) sdo imputaveis ao Contratante os seguintes riscos:

(a) dano pessoal, morte, ou perdas ¢ danos materiais (excluindo as Obras, Instalacdo, Materiais ¢
Equipamento), originados de:

(1) uso ou ocupagdo do Local da Obra pelo Contratante, salvo se para finalidade prevista
no Contrato; ou,

(i1) infragdo a leis, normas, posturas, ou direitos protegidos por lei, imputavel ao
Contratante ou qualquer pessoa contratada por ele, exceto o Contratado; e

(b) danos a Obra, Canteiro de Obras, Materiais e Equipamentos, por interferéncia do Contratante,
em virtude do Projeto do mesmo, ou em decorréncia de guerra ou contaminagdo radioativa que
afete diretamente o Local da Obra.

11.2 Da Data de Conclusédo até que o TRD tenha sido emitido, o risco de perdas ou danos as Obras,
Instalagdes e Materiais ¢ de responsabilidade do Contratante, exceto perdas ou danos decorrentes
de:

(a) defeitos existentes na Data de Conclusao;

(b) evento ocorrido anteriormente a Data de Conclusdo, mas ndo especificado como risco do
Contratante; ou

(c) atividades do Contratado no Local da Obra apo6s a Data de Conclusao.

12. Riscos do Contratado

12.1 Da Data de Inicio até a emissdao do TRD, os riscos de dano pessoal, morte, perdas ¢ danos a
propriedade (incluindo, sem restri¢des, as Obras, Canteiro de Obra, Materiais ¢ Equipamento) ndo
arrolados na Clausula 11 como do Contratante, serdo riscos do Contratado.

13. Seguro

13.1 O Contratado fica obrigado a efetuar seguro de riscos de engenharia, desde a Data de Inicio
até o final do Periodo de Correcdo de Defeitos, tendo como beneficiarios o Contratante ¢ o
proprio Contratado, com importancia segurada idéntica ao valor do contrato. Esse seguro deve
garantir todas as perdas e danos de qualquer natureza, nos termos do contrato, sem limitar as
obrigagodes e responsabilidades do Contratado, especialmente as previstas no Art. 618 do Cddigo
Civil Brasileiro.

13.1.1 No contrato de seguro de riscos de engenharia devera constar, obrigatoriamente, além da
cobertura basica, as seguintes coberturas adicionais de:

(a) despesas extraordinarias;

(b) despesas de desentulho;

(c) equipamentos utilizados na obra;
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(d) danos em consequéncia de erro na execucdo dos projetos; e

(e) responsabilidade civil geral/cruzada.

13.2 O Contratado devera providenciar as apdlices e certificados de seguro, apresentando-os para
aprovagdo do Gerente do Contrato antes da Data de Inicio das Obras.

13.3 Se o Contratado nao cumprir o contido na subclausula anterior, podera o Contratante tomar
as providéncias no sentido de obter as apolices e certificados, ressarcindo-se dos prémios que tenha
pago mediante dedugdo nos pagamentos devidos ao Contratado. Caso nenhum pagamento seja
devido, o valor dos prémios vincendos serdo debitados ao Contratado.

13.4 Eventuais alteracdes nos termos da apodlice de seguros s6 serdo admitidas apds aprovagdo
expressa do Gerente do Contrato.

13.5 Ambeas as partes deverdo concordar com os termos das apolices de seguro.
14. Relatorio de Inspeciio ao Local da Obra

14.1 O Contratado, ao preparar seu Relatorio de Inspecdo ao Local das Obras, devera levar em
conta toda informagdo constante fornecida pelo Contratante.

15. Duavidas sobre os Dados do Contrato (DDC)

15.1 O Gerente do Contrato esclarecera as duvidas porventura existentes a respeito dos DDC

16. Execucio das Obras pelo Contratado

16.1 O Contratado devera executar as Obras de acordo com as Especificagoes Técnicas, Plantas ¢
Desenhos.

17. Obras a Serem Concluidas na Data Prevista para Conclusao

17.1 O Contratado devera dar inicio a execug¢do das Obras na Data de Inicio especificada nos
DDC, executando-as de acordo com o Cronograma submetido ao Contratante ¢ com as
atualizagdes aprovadas ‘pelo Gerente do Contrato, ultimando-as até a Data Prevista para a
Conclusao.

18. Aprovac¢ao do Gerente do Contrato

18.1 O Contratado devera apresentar os Desenhos e as Especificagdes propostos para Obras
Provisérias ao Gerente do Contrato, cabendo a este aprova-los caso se adequem as Especificagdes
Técnicas e Desenhos.

18.2 O Contratado ¢ responsavel pelo projeto de Obras Provisorias.

18.3 A aprovacdo do Gerente do Contrato ndo altera a responsabilidade do Contratado decorrente
de seu projeto de Obras Provisorias.

18.4 O Contratado devera providenciar, quando necessario, a aprovagdo junto a terceiros para o
projeto de Obras Provisorias.

18.5 Todos os Desenhos elaborados pelo Contratado, para execugdo das Obras Provisorias e
permanentes, estdo sujeitos a aprovacao prévia do Gerente do Contrato.
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19. Seguranca

19.1 O Contratado ¢ responsavel pela seguranga de todas as atividades no Local da Obra.

19.2 Deverdo ser tomadas todas as precaucdes pelo Contratado para evitar quaisquer tipos de
acidentes na area de servigo, adotando-se, para isto, medidas gerais de protegdo, de seguranga e de
higiene do trabalho de acordo com a Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, o
Ministério do Trabalho e/ou as normas ¢ procedimentos do Contratante.

20. Descobrimentos ou Achados

20.1 Qualquer objeto de valor histdrico ou outro de valor significativo, encontrado no Canteiro de
Obra, ¢ de propriedade do Contratante. O Contratado devera notificar o Contratante por
intermédio do Gerente do Contrato, quando da ocorréncia de tais fatos, obrigando-se a acatar as
instrugdes subsequentes do Gerente do Contrato.

21. Posse do Local da Obra

21.1 O Contratante dara posse de todas as partes do Local da Obra ao Contratado. Caso a posse
de uma parte ndo se verifique na data estipulada nos DDC, constituird o atraso em Evento Passivel
de Compensagdo, postergando-se o inicio das atividades conexas.

21.2 O local de instalagdo do Canteiro de Obra devera ser previamente aprovado pelo Contratante.

22. Acesso ao Local da Obra

22.1 O Contratante devera permitir ao Gerente do Contrato e a pessoa por este autorizada, acesso
ao Local da Obra e a qualquer lugar onde a obra esteja sendo ou venha a ser executada.

23. Instrucoes, Inspecoes e Auditorias

23.1 O Contratado devera cumprir todas as instrugdes do Gerente do Contrato, desde que de
acordo com as leis vigentes no local onde o Local da Obra est4 situado.

23.2 O Contratado devera permitir ao BID e ao Contratante, caso solicitado, que inspecione seus
registros contabeis com relagdo a execugdo do Contrato, bem como, permitir a realizagdo de uma
auditoria a ser executada por auditores designados pelo Banco ou pelo Contratante.

24. Recursos das Decisoes do Gerente

24.1 Das decisdes do Gerente do Contrato cabera recurso a autoridade administrativa competente
indicada nos DDC.

24.2 O recurso podera ser interposto, desde que no prazo de 05 (cinco) dias uteis contados do
recebimento da notificacdo da decisao.

24.3 A peti¢ao de recurso devera ser instruida com a descrigdo pormenorizada dos fatos, a decisao
objeto da controvérsia e as razdes da discordancia do Contratado.

25. Processamento dos Recursos

25.1 A autoridade indicada nos DDC decidira sobre o recurso, ouvido previamente o Gerente do
Contrato.
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25.2 O recurso devera ser decidido no prazo de 15 (quinze) dias uteis do seu recebimento. Caso
entenda necessario, a autoridade podera, dentro desse prazo, determinar a realizagdo de pericia ou
diligéncia.

25.3 No decorrer do processamento do recurso o Contrato continuara sendo executado, obedecidas
as decisdes do Gerente do Contrato, salvo ordem em sentido contrario emitida, em carater liminar,
pela autoridade.

26. Solucao de Litigios

26.1 As Partes deverdo esforcar-se para resolver, amigavelmente, por meio de negociagoes diretas ¢
informais, qualquer desavenga ou disputa que surgir entre as partes sobre o Contrato. As partes, de
comum acordo, poderdo designar um profissional atribuindo-lhe a func¢do de Conciliador para
dirimir questdes de carater predominantemente técnico.

26.2 Caso passados 30 (trinta) dias do inicio de tais negociac¢des, o Contratante ¢ 0 Contratado
nao chegarem a solucdo amigavel, qualquer das partes podera solicitar que o litigio seja submetido
aos seguintes mecanismos:

(a) mediagdo administrativa conduzida perante o 6rgdo competente indicado nos DDC; e

(b) se ndo solucionado pelo mecanismo indicado na alinea anterior, sera submetido ao foro de
eleicdo indicado nos DDC.

B - CONTROLE DE TEMPO
27. Cronograma de Implementac¢io das Obras

27.1 No prazo fixado nos DDC, o Contratado devera submeter a aprovagdo do Gerente do
Contrato, o Cronograma de Implementa¢do das Obras (Cronograma Fisico), demonstrando os
métodos gerais, ordem e programacao para todas as atividades nas Obras.

27.2 O Cronograma devera ser atualizado conforme indicado nos DDC, demonstrando-se o
progresso real alcangado em cada atividade e seus efeitos na programagdo do servigo remanescente,
incluindo-se mudancgas sugeridas na sequéncia das atividades.

27.3 No caso do ndo ‘cumprimento do Cronograma ou a ndo pontualidade, o Gerente do Contrato
podera reter, do pagamento seguinte, o valor fixado nos DDC até que a obrigagao seja efetivamente
cumprida.

27.4 A .aprovagdo do Cronograma pelo Gerente do Contrato ndo altera as obrigacdes do
Contratado. O Contratado pode revisar o Cronograma submetendo-o novamente, a qualquer
momento, ao Gerente do Contrato. O Cronograma revisado devera demonstrar o impacto das
Variacdes e Eventos Passiveis de Compensacao.

28. Alteraciao da Data Prevista para a Conclusao

28.1 O Gerente do Contrato devera alterar a Data Prevista para a Conclusdo caso um Evento
Passivel de Compensagdo venha a ocorrer ou se uma Ordem de Variacdo tornar impossivel a
conclusdo na Data Prevista de acordo com a programagéo acordada.

28.2 O Gerente do Contrato devera decidir, dentro de 10 (dez) dias contados da data da consulta do
Contratado, devidamente acompanhada das justificativas a respeito dos efeitos de um Evento de
Compensac¢ao ou Variagdo, informando da possibilidade e duragdo da prorrogagiao da Data Prevista
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para a Conclusdo. Caso o Contratado nio alerte o Contratante a respeito do provavel atraso, ou
deixe de cooperar para evita-lo, o retardamento ser-lhe-a4 imputado deixando de ser considerado na
fixagdo da nova Data Prevista para a Conclusio.

29. Antecipacao

29.1 Sendo de interesse do Contratante que a conclusdo da Obra se verifique antes da Data
Prevista, o Gerente do Contrato devera solicitar ao Contratado uma proposta de preco para
promover o necessario incremento no ritmo das obras. Caso o Contratante aceite a referida
proposta, a Data Prevista de Conclusdo sera reajustada e confirmada pelas partes.

29.2 Sendo aceita a proposta do Contratado para agilizar o ritmo das obras, os decorrentes
aumentos de prego serdo incorporados ao Pre¢o do Contrato e tratados como uma Variagao.

30. Atrasos Solicitados pelo Gerente do Contrato

30.1 O Gerente do Contrato podera instruir o Contratado no sentido de retardar o inicio ou o
prosseguimento de qualquer atividade incluida nas Obras.

31. Reunides de Gerenciamento

31.1 O Gerente do Contrato ¢ o Contratado poderdo solicitar a realizagdo de reunides de
gerenciamento. A finalidade da reunido de gerenciamento sera a de revisar os planos relativos ao
servico remanescente, bem como resolver problemas a respeito dos quais o Contratado tenha
alertado o Contratante, na forma da Clausula 32 das CGC.

31.2 O Gerente do Contrato devera registrar em ata as reunides de gerenciamento distribuindo
copias ao Contratado ¢ aos participantes da reunido. A responsabilidade das partes na tomada de
providéncias devera ser decidida pelo Gerente do Contrato no curso ou ap6s a reunido, informando,
por escrito, a todos os participantes da reunido.

32. Alerta quanto a Circunstiancias Adversas

32.1 O Contratado devera alertar, com antecedéncia, o Gerente do Contrato quanto a eventos ou
circunstancias futuras que possam: (a) afetar adversamente a qualidade da Obra; (b) aumentar o
Preco do Contrato; ou (c) provocar atraso na execucdo das Obras. O Gerente do Contrato podera
solicitar ao Contratado que apresente, com brevidade, a estimativa dos efeitos dos referidos
eventos ou circunstancias futuras no Preco do Contrato e na Data Prevista para a Conclusao.

32.2 O Contratado devera cooperar com o Gerente do Contrato na elaboragdo ¢ na consideragdo
de propostas tendo em vista evitar ou reduzir o impacto desse evento ou circunstancia.
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C - CONTROLE DE QUALIDADE
33. Identificacio dos Defeitos

33.1 O Gerente do Contrato devera inspecionar a execuc¢do do servico pelo Contratado
notificando-o de qualquer Defeito detectado. Essa verificacdo ndo afasta a responsabilidade do
Contratado. O Gerente do Contrato pode determinar ao Contratado que procure um Defeito e que
desfaga ou teste qualquer parte das Obras onde considere a possibilidade de existéncia de Defeito.

34. Testes

34.1 Acatada a instru¢do do Gerente do Contrato e realizado um teste ndo incluido nas
Especificagdes, ao fim do qual se verifique a existéncia de Defeito, devera o Contratado arcar com
os custos do teste e amostras. Caso ndo seja detectado Defeito, o teste sera considerado um Evento
Passivel de Compensacdo.

35. Correcao de Defeitos

35.1 O Gerente de Contrato devera informar ao Contratado a respeito de Defeitos dos quais tenha
conhecimento, antes de terminado o Periodo de Correg@o dos Defeitos (PCD), que se inicia na data
da Conclusdo das Obras fixada nos DDC. O PCD perdurara enquanto os Defeitos ndo forem
corrigidos.

35.2 Ao receber uma Comunicagdo de Defeito, o Contratado devera corrigir o defeito no prazo
fixado na notifica¢do do Gerente do Contrato.

35.3 O Termo de Recebimento Parcial (TRP) sera lavrado pelo Contratante na Data Prevista para
a Conclusdo, mediante solicitagdo do Contratado. Nesta ocasido sera realizada uma vistoria geral
pelos representantes do Contratante ¢ do Contratado, ¢ sera elaborada uma listagem de todas as
“nao conformidades” existentes, iniciando-se o PCD.

36. Defeitos Nao Corrigidos

36.1 Deixando o Contratado de corrigir o Defeito no prazo fixado conforme subcldusula anterior
cabera ao Gerente do Contrato avaliar o custo da correcdo do Defeito e cobra-lo do Contratado.
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D - CONTROLE DE CUSTOS
37. Planilha de Quantidades

37.1 A Planilha de Quantidades devera conter itens relativos a construcdo, instalacdo, testes e
servigos a serem executados pelo Contratado.

37.2 A Planilha de Quantidades ¢ utilizada para o calculo do Prego do Contrato. O Contratado ¢
remunerado pela quantidade de servigo executado, multiplicada pelos precos unitarios da Planilha
de Quantidades para cada item.

38. Alteracoes de Quantidades

38.1 Caso o quantitativo medido dos servigos varie com relagdo aqueles estimados na Planilha de
Quantidades para um determinado item:

(a) Quando o prego do item ¢é preexistente no contrato, ajusta-se a quantidade pleiteada e preserva-
se o valor contratual unitario do item,;

(b) Quando o preco do item ndo existe previamente no contrato, devera ser feito um orgamento
referencial e apos acordado, este valor sera integrado ao contrato como um prego extracontratual; e

(c) Em ambos os casos, essas alteragdes serdo formalizadas com a lavratura de um Termo de
Alteragao Contratual, a ser assinado por ambas as Partes.

38.2 O Gerente do Contrato ndo devera autorizar alteragdes de quantidades caso delas decorra
variagdo no Preco Inicial do Contrato que exceda a 15% (quinze por cento), salvo com aprovagdo
prévia do Contratante.

38.3 Caso seja requerido pelo Gerente do Contrato, deverd o Contratado fornecer o detalhamento
especifico dos custos de qualquer item constante da Proposta.

39. Variacoes

39.1 Todas as Variagdes deverdo ser incluidas em Cronogramas atualizados elaborados pelo
Contratado.

40. Pagamento das Variacoes

40.1 Em atendimento a pedido do Gerente do Contrato, o Contratado devera estimar o custo de
uma Variag¢do fornecendo-lhe a respectiva cotacdo no prazo de 10 (dez) dias contados do pedido,
ou em prazo superior autorizado pelo requerente, desde que antes da data de execucdo da Variacao,
competindo a este a avaliagdo da referida cotacdo.

40.2 Caso indicado nos DDC, se o servi¢o envolvido na Variagdo corresponder a item descrito na
Planilha de Quantidades e caso, na opinido do Gerente do Contrato, a respectiva quantificacao
exceda: (i) o limite especificado na Subclausula 38.1 das CGC, ou (ii) o tempo gasto na sua
execucdo ndo altere o custo unitario, o pre¢o na Planilha de Quantidades devera ser utilizado para o
calculo do valor da Variagdo. Caso o custo unitario fixado ndo seja aplicavel aos servigos
envolvidos na Variagdo ou, caso a natureza ou o tempo de execuc¢do do servigo envolvido na
modifica¢do ndo correspondam aos itens da Planilha de Quantidades, proceder-se-a a cotacdo
mediante apresentagcdo de novos pregos unitarios para os itens relevantes do servigo.

40.3 Se a cotacdo do Contratante nao for razoavel, o Gerente do Contrato autorizara a Variagao e
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efetuara modificacdo do prego do Contrato, baseando-se em sua propria estimativa sobre os efeitos
da Variacdo nos custos do Contratado.

40.4 E dispensada a solicitagio de proposta de preco caso o Gerente do Contrato entenda que a
urgéncia de uma Variagcdo ¢ incompativel com a observancia do procedimento (solicitagdo,
apresentacdo e avaliagdo). Nesse caso, considerar-se-4 a Variacdo como Evento Passivel de
Compensacao.

40.5 Nao constituirdo Variacdes passiveis de pagamento adicional as atividades e servigos
decorrentes de circunstancias adversas, a respeito das quais o Contratado devesse ter alertado o
Contratante, na forma da Clausula 32 das CGC.

41. Previsoes de Fluxo de Caixa

41.1 Na atualizacdo do Cronograma, o Contratado devera fornecer ao Gerente do Contrato uma
previsdo atualizada de fluxo de caixa.

42. Medicoes
42.1 O Contratado submetera ao Gerente do Contrato, mensalmente, as medi¢des referentes ao
total dos servicos executados até a data, deduzindo os totais dos servigos acumulados certificados

até a medicdo anterior.

42.2 O Gerente do Contrato devera conferir as medi¢cdes mensais e atestar o pagamento a ser feito
ao Contratado, por meio de um de certificado especifico.

42.3 O valor devido pelo servigo executado sera determinado pelo Gerente do Contrato.

42.4 O valor do servi¢o realizado devera referir-se apenas a itens incluidos na Planilha de
Quantidades ou no Cronograma de Atividades (Fisico Financeiro).

42.5 O valor dos servigos concluidos inclui os valores das Variagées e Eventos Passiveis de
Compensacao.

42.6 O Gerente do Contrato pode excluir qualquer item aprovado em certificado anterior ou reduzir
a propor¢do de item previamente aprovado, em certificado, a luz de informagdes subsequentes.

43. Pagamentos

43.1 Dos pagamentos devidos serdo deduzidos os montantes relativos a deducdo das parcelas do
pagamento antecipado e das retengdes. O Contratante deverd pagar ao Contratado os valores
certificados pelo Gerente do Contrato, no prazo de 30 (trinta) dias contados da data de cada
certificado.

43.2 Se o Contratante efetuar pagamento apds o prazo devera atualizar o valor, desde a data em
que o pagamento deveria ter sido feito até a data do efetivo pagamento, de acordo com indice
fixado nos DDC.

43.3 Itens da Obra para os quais nenhuma tarifa ou preco tenha sido cotado ndo serdo pagos, se
considerados cobertos por outros pregos e tarifas.

43.4 Caso o Gerente do Contrato ndo concorde com a medi¢do apresentada poderd altera-la,
determinando o imediato pagamento da quantia resultante.

43.5 O Contratado podera recorrer da decisdo do Gerente do Contrato, na forma da Clausula 24.



Protocolo 01-145835/2024 Anexo 42.1 - EDITAL_CP0052024SMOPOPPBIDA .PDF do Tramite 42 INFORMACAO - SMOP4G

94
Secdo 7 — Condigdes Gerais do Contrato (CGC)

das CGC. A atualizagdo de que trata a Subclausula 43.2 das CGC incidira sobre os valores devidos
em virtude do provimento do recurso.

43.6 O pagamento final devera ser efetuado em até 30 (trinta) dias da apresentacdo, pelo
Contratado, da respectiva fatura emitida apos a obten¢do do Termo de Recebimento Definitivo
das Obras e das planilhas de medigdo emitidas pelo Gerente do Contrato, ¢ aprovadas pelo
Contratante.

44. Eventos Passiveis de Compensacao
44.1 Eventos Passiveis de Compensagao sao:

(a) omissdao do Contratante na liberagao de parte do Local da Obra na Data da Posse do Local da
Obra fixada nos DDC;

(b) modificagdo, pelo Contratante, do cronograma de outros contratados de modo a afetar os
servicos do Contratado;

(c) prorrogacdo, pelo Gerente do Contrato, do prazo das Obras, ou deixar de emitir Desenhos,
Especificagdes, ou instrugdes necessarias a execucdo das Obras em tempo habil;

(d) determinacdo do Gerente do Contrato para que seja descoberta parte das Obras ou que se
realizem testes adicionais dos quais ndo resulte a verificagdo de Defeitos;

(e) omissdo do Gerente do Contrato, sem justificativa, de autorizar subcontratagao;

(f) as condigdes do solo forem substancialmente diversas do que se poderia razoavelmente estimar
antes da Carta de Aceitacdo, a partir de: (i) informagdes fornecidas aos Concorrentes (incluindo-se
o Relatorio de Inspecdo do Local da Obra); (ii) informagdes disponiveis publicamente; e (iii)
inspeg¢ao visual do Local da Obra;

(g) determinagdo pelo Gerente do Contrato de providéncias a serem tomadas pelo Contratado
diante de: (i) situagdo imprevista causada pelo Contratante; ou (ii) Obras e trabalhos adicionais
necessarios a seguranga ou outros;

(h) omiss@o de outros contratados, autoridades publicas, 6rgdos de servigos publicos ou o proprio
Contratante, no cumprimento de prazos e¢ outras condigdes estabelecidas no Contrato, causando
atrasos ou custos extras ao Contratado;

(i) atraso na liberacdo de pagamentos antecipados;
(j) efeitos dos riscos do Contratante sobre as obrigagdes do Contratado;
(k) atraso injustificado do Gerente do Contrato na emissdo do TRDO; ¢

(I) outros Eventos Passiveis de Compensagdo descritos nos DDC ou que venham a ser
determinados pelo Gerente do Contrato.

44.2 Se um Evento Passivel de Compensagdo provocar custos adicionais ou impedir que a Obra
seja concluida na Data Prevista para a Conclusdo, o Prego do Contrato devera ser acrescido e/ou
prorrogada a Data Prevista para a Conclusdo. O Gerente do Contrato decidira a respeito da
necessidade e do valor do acréscimo ao Preco do Contrato e da necessidade e modo de prorrogacgao
da Data Prevista para a Conclusdo.

44.3 Tao logo tenham sido prestadas pelo Contratado, as informag¢des demonstrando os efeitos do
Evento Passivel de Compensagdo sobre a previsdo de custos do Contratado, o Gerente do
Contrato devera avaliar o Prego do Contrato ajustado. Se a estimativa fornecida pelo Contratado
ndo for razoavel, o Gerente do Contrato, baseado na sua propria estimativa, efetuara o ajuste do
Precgo do Contrato.
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44.4 O Contratado ndo tera direito a compensacdes, caso deixe de alertar previamente o Gerente
do Contrato ou deixar de cooperar com 0 mesmo caso o evento venha a prejudicar os interesses do
Contratante.

45. Impostos

45.1 O Gerente do Contrato devera ajustar os Precos do Contrato caso os impostos sejam alterados
durante o periodo compreendido entre 30 (trinta) dias da data de apresentagdo das propostas ¢ a
data da ultima fatura. O reajuste devera refletir o percentual de variagdo do valor dos impostos
pagos pelo Contratado, assegurando-se que tal varia¢do ja nao tenha sido incorporada no Preco do
Contrato ou de seus reajustes, referidos na Clausula 47 das CGC.

46. Moedas
46.1 Os pagamentos serao efetuados exclusivamente em moeda corrente nacional.
47. Reajuste de Precos

47.1 Os precos somente estardo sujeitos a reajustamento se assim estiver previsto nos DDC. Caso
haja previsdo, os valores faturados, apds deduzido o adiantamento, serdo ajustados pela aplicagdo
do respectivo fator de reajuste de pregos aos valores de pagamento devidos de acordo com a
seguinte formula:

Pc = Ac + Bc (Imc/Ioc)

,onde:

P. = ¢ o fator de reajuste para a por¢do de Pre¢o do Contrato;

A.: ¢ B: = sdo coeficientes especificados nos DDC, representando as por¢des ndo reajustaveis e
reajustaveis, respectivamente, do Preco do Contrato;

Imc =¢ 0 indice dos insumos considerados vigentes no final do més em faturamento; ¢

Ioc = é o indice em vigor 30 (trinta) dias antes da data final estabelecida para a abertura das
propostas.

47.2 Se o valor do indice for mudado apos ter sido utilizado no calculo, este devera ser corrigido e
ajustado no préoximo Certificado de Pagamento. O valor desse indice deve considerar todas as
mudancas nos custos devido aos custos das flutuacdes.

48. Retencoes

48.1 O Contratante devera reter de cada pagamento devido ao Contratado, o percentual fixado
nos DDC, até a Data de Conclusdo da Obra.

48.2 Na Data de Conclusdo da Obra metade do valor total retido, com a emissdo do Termo de
Recebimento Parcial (TRP) das Obras sera restituido ao Contratado, sendo a outra metade
restituida apds o encerramento do Periodo de Correcdo de Defeitos (PCD) e da certificagdo, pelo
Gerente do Contrato [por meio do Termo de Recebimento Definitivo (TRD) das Obras] da corre¢do
dos Defeitos que foram notificados ao Contratado ¢ entdo corrigidos.

48.3 Na Data de Conclusdo da Obra, o Contratado pode substituir o restante do valor retido por
meio de garantia bancaria aceita pelo Contratante.



Protocolo 01-145835/2024 Anexo 42.1 - EDITAL_CP0052024SMOPOPPBIDA .PDF do Tramite 42 INFORMACAO - SMOP4G

96
Secdo 7 — Condigdes Gerais do Contrato (CGC)

49. Multas

49.1 O Contratado devera pagar multa no percentual fixado nos DDC para cada dia de atraso
relativo a Data Prevista para a Conclusdo. O valor total das multas ndo devera exceder o montante
fixado nos DDC. E facultado ao Contratante deduzir, as despesas relativas as multas, dos
pagamentos devidos ao Contratado. Os pagamentos de multa ndo isentardo o Contratado do
cumprimento de suas obrigacdes.

50. Antecipa¢ao da Conclusao

50.1 O Contratado nio faz jus a nenhuma bonificagdo em caso de antecipagdo na conclusio das
Obras.

51. Adiantamento

51.1 O Contratante podera efetuar adiantamentos ao Contratado nos montantes fixados nos DDC
e nas datas nele estabelecidas, contra a entrega de Garantia Bancaria (Incondicional), no mesmo
valor do adiantamento, conforme modelo apropriado da Se¢do 9, Formularios do Contrato, e
prestada por banco aceitavel a juizo do Contratante. A garantia devera vigorar até a recuperagao
do adiantamento, que se fard mediante dedu¢Oes, nos valores a pagar, pelo Contratante. Nao
incidirdo juros sobre o adiantamento.

51.2 O Contratado utilizara os adiantamentos exclusivamente, para o pagamento dos
Equipamentos, Instalagdo, Materiais e despesas com mobilizagdo para a execucdo do Contrato,
devendo comprovar sua utilizagdo por meio de apresentagdo ao Gerente do Contrato, de copias das
respectivas faturas ou outros documentos.

51.3 O adiantamento sera recuperado por meio de deducdo dos pagamentos devidos ao
Contratado. As deducdes serdo iguais a percentagem estabelecida nos DDC. Néo sera levado em
consideragdo o adiantamento ou sua restituicdo quando da avaliagdo do montante de servigos
realizados, Variagoes, reajuste de pregos, Eventos Passiveis de Compensagdo, ou multas.

52. Garantia de Execucao do Contrato

52.1 A Garantia de Execucdo-do Contrato devera ser fornecida ao Contratante até a data fixada na
Carta de Aceitagdo, no valor estipulado nos DDC de acordo com o formulario apropriado, por ou
empresa fiadora aceitavel a Agéncia Contratante, € expressa nos tipos e propor¢oes das moedas nas
quais o Preco do Contrato deva ser pago. A Garantia de Execugdo sera valida até uma data 28
(vinte ¢ oito) dias a partir da data de emissdo do Certificado de Conclusdo no caso de uma Garantia
Bancaria e até 1 (um) ano apds a data de emissdo do Certificado de Conclusdo no caso de uma
Fianca (Performance Bond).

52.2 A' Garantia de Execucdo fornecida pelo Contratado na forma de uma garantia bancaria,
devera ser de carater incondicional pagavel a vista e na primeira solicitacdo e ser emitida, por
opcao do Contratado, por um banco estabelecido no Brasil, ou por um banco estrangeiro aceitavel
pelo Contratante que possua um banco correspondente estabelecido no Brasil.

52.3 No caso de prorrogagdo da data prevista de conclusdo das Obras, o Contratante devera
solicitar uma prorrogacdo desta garantia por parte do Contratado.

53. Servicos Adicionais
53.1 Caso venham a ser necessarios e, estejam indicados nos DDC, Servigos Adicionais de

pequena monta poderdo ser executados, desde que prévia e expressamente autorizados pelo
Gerente do Contrato. Tais servigos, quando autorizados, serdo remunerados a razao dos respectivos
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precos unitarios cotados pelo Contratado na Planilha de Pregos Unitarios apds a solicitagdo, por
escrito, do Gerente do Contrato.

53.2 Todo servigo a ser pago como Servico Adicional devera ser registrado pelo Contratante em
formularios aprovados pelo Gerente do Contrato, a quem compete conferi-los e atesta-los no prazo
de 2 (dois) dias de sua conclusao.

53.3 O Contratado somente recebera por Servico Adicional quando devidamente atestado.

54. Reparacio de Danos

54.1 O Contratado devera, as suas expensas, reparar perdas e danos, desde a Data de Inicio até o

término do PCD, verificados nas Obras e materiais a elas incorporados, caso os mesmos lhe
possam ser imputaveis.
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E - ENCERRAMENTO DO CONTRATO
55. Término

55.1 O Contratado solicitara e obtera do Gerente do Contrato a emissdo de Termo de Recebimento
Definitivo (TRD) das Obras quando comprovado o término da Obra.

55.2 Resolvidas todas as “ndo conformidades” descritas no Termo de Recebimento Parcial (TRP)
das Obras, o Contratante tera o prazo de 10 (dez) dias apos a comunicacdo do Contratado para a
emissdo do TRD.

56. Posse

56.1 O Contratante devera tomar posse do Local da Obra nos 10 (dez) dias contados-da data de
emissdo do TRD pelo Gerente do Contrato.

57. Contabilizacao Final

57.1 Antes de expirado o PCD, o Contratado devera apresentar ao Gerente do Contrato um
balango detalhado do valor de seu crédito. O Gerente do Contrato emitirda um TRD confirmando os
valores devidos ao Contratado, no prazo de 60 (sessenta) dias do recebimento do referido balango,
caso 0 mesmo esteja correto ¢ completo. Caso contrario, o Gerente do Contrato devera fornecer, no
prazo fixado acima, uma planilha que estabelega as correcdes e adigdes necessarias. Se o balango
final reapresentado permanecer insatisfatorio, o Gerente do Contrato devera decidir qual o valor a
ser pago ao Contratado, informando-o por escrito.

58. Manuais de Operacio e Manutencio e Desenhos de Como Construido (As Built)

58.1 Se forem necessarios os Desenhos de Como Construido (As Built) e/ou Manuais de Operagdo
e Manutengdo forem solicitados, devera o Contratado fornecé-los nas datas estabelecidas nos
DDC.

58.2 Nao cumprido o disposto na subclausula anterior ou na hipotese de os referidos documentos
ndo receberem a aprovacgao do'Gerente do Contrato, cabe a este deduzir o valor fixado nos DDC,
dos pagamentos a serem efetuados ao Contratado.

59. Rescisao

59.1 O Contrato pode ser rescindido uma vez constatado o descumprimento fundamental de
obrigacgdo decorrente do Contrato.

59.2 Para as finalidades desta Clausula é considerado o ndo cumprimento fundamental:
(a) a interrupcao da Obra pelo Contratado por 30 (trinta) dias sem que a paralisagdo tenha sido

prevista no Cronograma e autorizada pelo Gerente do Contrato;

(b) 0 ndo cumprimento pelo Contratado, no prazo de 30 (trinta) dias, de instrugdo no sentido de
interromper as Obras;

(c) declaragao da faléncia ou pedido de recuperagio judicial do Contratado;

(d) o ndo pagamento, pelo Contratante, no prazo de 60 (sessenta) dias contados da data de
emissdo do Certificado para Pagamento.

(e) omissdo do Contratado na correcdo de Defeitos, quando do recebimento da segunda
notificacdo, uma vez que as correcdes efetuadas ja efetuadas em decorréncia de uma primeira
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notificacdo foram consideradas insatisfatorias;

(f) o montante das multas aplicadas pelo Contratante, por atraso na execucdo das Obras exceda a
10% (dez por cento) do valor do Contrato; e

(g) inobservancia, pelo Contratado, de normas técnicas, de seguranca, da legislagao trabalhista ou
previdenciaria.

59.3 O Contratante pode, também, a seu juizo, rescindir este Contrato, no todo ou em parte, caso
o Contratado tenha se envolvido em praticas de fraude e corrupgao ou praticas proibidas.

59.4 Quando qualquer uma das partes notificar ao Gerente do Contrato, inadimpléncia diversa das
relacionadas na Subclausula 59.2 das CGC, cabera ao Gerente do Contrato decidir se o ato ou fato
notificado se constitui motivo de rescisio.

59.5 Nao obstante o disposto nas Subclausulas 59.1 a 59.4 das CGC, o Contratante pode rescindir
o Contrato por conveniéncia administrativa. Na hipotese do Contrato ser rescindido, o Contratado
devera paralisar as Obras imediatamente, tornando o Local da Obra seguro e liberando-o tdo logo
seja possivel.

60. Pagamento Quando da Rescisdo Contratual

60.1 Caso o Contrato seja rescindido em virtude do ndo cumprimento fundamental do Contratado,
o Gerente do Contrato devera fazer um balanco considerando o montante de servigos executados e
de materiais encomendados, deduzidos os adiantamentos recebidos até a data de efetivacdo do
balango, subtraido, ainda, o percentual indicado nos DDC para aplicacdo em caso de servigos nao
concluidos. Nao havera incidéncia de multas complementares. Caso o total devido ao Contratante
exceda eventuais créditos ainda devidos ao Contratado, devera ser lavrado, de imediato, o
competente instrumento de confissdo de divida, devidamente assinado por 2 (duas) testemunhas.

60.2 Caso o Contrato seja rescindido por conveniéncia do Contratante ou pelo ndo cumprimento
fundamental atribuido ao Contratante, o Gerente do Contrato devera efetuar um balanco referente
ao valor do servico executado, materiais encomendados, desmobilizagio do pessoal e
equipamentos do Contratado empregados exclusivamente nas Obras, subtraidos os adiantamentos
até entdo recebidos.

61. Propriedade

61.1 Na hipotese do Contrato ser rescindido por negligéncia do Contratado, todos os Materiais do
Local das Obras, Canteiro de Obras, Equipamento, Obras Provisoérias e Finalizadas serdo
consideradas de propriedade do Contratante.

62. Interrup¢io da Execucio

62.1 Na hipotese da execucdo do Contrato precisar ser interrompida por motivo de guerra e/ou
outros eventos que independem da vontade do Contratante ou do Contratado, o Gerente do
Contrato deve emitir uma Notificagdo autorizando essa interrupg¢ao. O Contratado deve cercar o
Local da Obra e suspender a execugdo da Obra assim que receber a Notificagdo. O Contratado
deve receber, a titulo de ressarcimento por quaisquer servigos que tenha executado antes do
recebimento da Notificagdo e, também, pelos servigos executados posteriormente, desde que estes
tenham sido comprometidos anteriormente a data da Notificacdo.

63. Suspensao do Empréstimo do Banco

63.1 No caso do BID suspender o Empréstimo cujos recursos se destinariam ao financiamento,
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total ou parcial, dos pagamentos decorrentes do Contrato:
(a) o Contratante informara o Contratado da referida suspenséao no prazo de 10 (dez) dias a partir
do recebimento da competente comunicagdo do BID;

(b) caso o Contratado nio tenha recebido as quantias que lhe sdo devidas no prazo de 30 (trinta)
dias previsto na Subclausula 43.1 das CGC, ser-lhe-a facultado rescindir o Contrato, emitindo, para
tanto, uma Notifica¢do com antecedéncia de 14 (quatorze) dias.

64. Responsabilidades Ambientais do Contratante
64.1 Sao responsabilidades do Contratante durante a execugdo das Obras:

(a) Contratacao de Especialista em Meio Ambiente
(b) Trabalho Conjunto entre as areas de Engenharia ¢ de Meio Ambiente

(1) Os critérios e as diretrizes ambientais das obras devem ser discutidos entre a
Fiscalizagdo e a Supervisdo (as areas de engenharia e construgao) e adotados de comum
acordo; e

(ii) Durante a execucao das obras devera haver um acompanhamento e permanente
intercambio entre os especialistas das areas de meio ambiente ¢ de engenharia do
Contratante para garantir que, efetivamente, a agressdo ao meio ambiente causada pelas
obras seja a menor possivel;

(c) Apontamento no diario de obras das irregularidades ambientais ocorridas;
(d) Atividades de controle ambiental durante as obras, conforme as especificagdes técnicas
(e) Nas medigoes e pagamentos:

(i) verificacdo do atendimento aos programas e planos de mitigagdo de impactos e
controle ambiental da Obra do Projeto [tais como o Plano de Gestdao Ambiental (PGA),
Plano de Recuperacdo de Area Degradada (PRAD) ¢ outros]; e

(ii) participacdo de especialistas em meio ambiente; e

(f) Recebimento das Obras.

65. Fraude e Corrupcao e Praticas Proibidas

65.1 O Banco requer o atendimento a sua politica relacionada a Fraude e Corrupgéo e Praticas
Proibidas, conforme estabelecido no Anexo 1 dos DDC, Sec¢ao 8.
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SECAO 8 - DADOS DO CONTRATO (DDC)

As disposi¢des a seguir complementam ou modificam as Clausulas correspondentes da Segdo 7 —
Condigoes Gerais de Contrato (CGC):

Clausula Complemento ou Modificacao

das CGC

1. DEFINICOES

1.1(d)
O Contratado é: [a ser preenchido apos a adjudicag¢do]
Nome:
Endereco:
Nome do Representante Autorizado:

1.1(e) O Contratante ¢ Prefeitura Municipal de Curitiba
Nome:_Prefeitura Municipal de Curitiba / SMOP — Secretaria Municipal de Obras Publicas
Endere¢o: Rua Emilio de Menezes, 450, Bairro Sao Francisco — Curitiba — PR.
Nome do Representante Autorizado: Rodrigo Aratjo Rodrigues.

1.1(31) A Data de Inicio das Obras ¢é [indicar]

1.1 () A Data Prevista para a Conclus@o das Obras ¢é [indicar]

1.1(r) O Gerente do Contrato (Gestor do Contrato) é o Diretor do Departamento de Pavimentagdo da SMOP
- Prefeitura Municipal de Curitiba
GESTOR DO CONTRATO (GERENTE DO CONTRATO): Eng® Mario Luis da Costa Padovani,
matricula 78338;
SUPLENTE DO GETOR DE CONTRATO: Eng® Leandro Morais Cunha, matricula 184398;
FISCAL DA OBRA (responsavel designado pelo Gestor do Contrato para a fiscalizacdo da obras): a
indicar
Endereco: Rua Emilio de Menezes, 450, Bairro Sao Francisco — Curitiba — PR.

1.1(s) O Local das Obras estdo assim localizados:
Execugdo de Obras de Infraestrutura Vidria e de Engenharia e Arquitetura para Ampliacdo da
Capacidade da Linha Direta Inter 2 Lote 4.1 - Rua Roberto Barrozo - Extensdo: 1,065 km e Lote 5
pacote 1: Ruas André Zanetti, Roberto Barrozo, Jacarezinho, Prof* Rosa Saporski, José Antoniassi,
Capuchinhos, Alcides Munhoz, Des. Vieira Cavalcanti e Carlos Benetti.

1.1 (w) Execugdo de Obras de Infraestrutura Vidria e de Engenharia e Arquitetura para Ampliacdo da
Capacidade da Linha Direta Inter 2 — Lotes 4.1 ¢ 5 (pacote 1)

1.1 (y) 1. O Periodo de Responsabilidade por Defeitos é de até 6 (seis) meses, a depender dos prazos
determinados no termo de recebimento provisorio da obra.
1.1 Os defeitos instados na Obra serdo relatados pela fiscalizacdo, através de termos de recebimento
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provisorio, o qual estipulara os prazos para as devidas regularizagdes dos defeitos.

2. Apds a regularizacdo dos defeitos sera expedido o termo de entrega definitiva da Obra.

3. O Periodo de garantia da Obra é de 5 (cinco) anos, a contar do termo de entrega definitiva do
objeto descrito no item anterior.

1.1 (dd)

O regime de execugao € o de Empreitada por Prego Unitario, com medi¢des mensais

23

Os seguintes documentos também deverdo instruir o Contrato:

1. Como condigdo para emissdo da Ordem de Servigo, a Contratada devera apresentar ao Gestor
do Contrato, sob pena de serem aplicadas as penalidades contratuais previstas, para
aprovagao da Diretoria do Departamento competente da SMOP, os seguintes documentos:

a) o Plano de Trabalho para execug@o dos servigos, atendendo no minimo, ao estabelecido
no “ORIENTACOES PARA ELABORACAO DO PLANO DE TRABALHO” apresentado
no Edital;
b) o Cronograma Fisico-Financeiro detalhado (com base no cronograma basico ‘apresentado no
Edital) compatibilizado com o proposto no Plano de Trabalho, que devera representar o
desenvolvimento previsto para a execucdo do objeto desta licitagdo em relagdo ao tempo, observado
o prazo de execucdo, itens, etapas, fases, seus respectivos custos e pagamentos por parte da
Administracdo, bem como a Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART do responsavel pelo
cronograma fisico-financeiro da CONTRATADA, devidamente quitada.
¢) O Cronograma Fisico-Financeiro e¢ o Plano de Trabalho para execu¢do dos servigos, deverdo ser
reapresentados com as devidas atualizagdes pela contratada, no prazo de até 5 (cinco) dias uteis a
contar da assinatura do contrato;

2. Aprovados o Plano de Trabalho e o Cronograma Fisico Financeiro e, depois de verificado o
atendimento do item ‘“3” abaixo, o Departamento competente da SMOP ira emitir a
respectiva Ordem de Servigo.

3. Quando da emissdo da Ordem de Servigcos devera a CONTRATADA providenciar e
apresentar ao Gestor do Contrato, a Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART e/ou o
Registro de Responsabilidade Técnica — RRT, devidamente quitada, relativa a obra, do
Profissional Habilitado indicado ‘como Responsavel Técnico, acompanhada de informagoes
relativas ao numero de inscri¢do no respectivo conselho, numero da Cédula de Identidade
(RG) e numero do CPF/MF; bem como devera ser apresentado prova de registro ¢ quitagdo
no CREA e/ou no CAU e, a quitagdo da “ART” dos engenheiros responsdveis pela
fiscalizacdo dos mesmos, os quais serdo indicados pela CONTRATANTE,;

4. A CONTRATADA, por ocasido do recebimento da Ordem de Servigo, devera apresentar, ao
Gestor do Contrato:

a) um Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil — PGRCC, em atendimento
ao Decreto Municipal n° 906/2022, devidamente aprovado pela Secretaria Municipal de Meio
Ambiente.

b) Estratégias de Gestdo e Planos de Implementagdo (EGPI) para gerenciar os riscos ASSS; e

c) Codigo de Conduta ASSS

3.1

O Edital de Licitacdo e o Contrato serdo regidos pelas diretrizes do Agente Financiador-BID e de
forma subsidiaria aplicar-se-a ao contrato e ao Edital a Lei de Licitagdes e Contratos Administrativos
sob n. 14133/2021 e demais legislagdes nacionais vigentes, os Decretos 700/2023, 1206/2023,
385/2021, 701/2023, 483/2024 do Municipio de Curitiba e demais decretos e legislagdes municipatis,
as normas e Instru¢cdes Normativas da Secretaria Municipal de Planejamento, Finangas e Orcamento
¢ dos demais entes municipais, sem prejuizo as clausulas deste instrumento.

As subclausulas de Obrigagdes, sem prejuizo as demais clausulas do Contrato, seguirao, também, a
normatizagdo abaixo disposta:

SAO OBRIGACOES DAS PARTES:

1 - Constituem-se obrigagdes do CONTRATANTE:
a) Fornecer informag¢des e garantir acesso a CONTRATADA a toda documentagdo técnica
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necessaria para a execugao do objeto do presente Contrato;

b) Efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA, nas condi¢Oes estabelecidas nestas
Condig¢des de Contrato;

c) Emitir Ordem de Servigo e Autorizagdes especificas para a atuagdo da CONTRATADA;

2 - Constituem-se obrigagdes da CONTRATADA:

a) Conduzir e executar os servicos de acordo com as normas técnicas do servigo € em estrita
observancia a legislagao vigente;

b) Obedecer as Normas de Projeto ¢ Execugdo de Obras da Secretaria Municipal de Obras
Publicas, tomando delas expresso conhecimento;

c) Assumir integral e exclusivamente todas as responsabilidades no que se refere as obrigagdes
fiscais, comerciais ¢ trabalhistas ¢ previdencidria, inclusive as que dizem respeito as-normas de
seguranga do trabalho, prevista na legislacdo especifica, bem como os demais- encargos que
porventura venham a incidir sobre o objeto do contrato, nos termos do § 1°, do Artigo 121, da Lei n°
14133/21, com alteragdes subsequentes;

d) Durante a execucdo das obras contratadas e até o seu recebimento definitivo, assume a
CONTRATADA integral responsabilidade pelos danos que causar ao | CONTRATANTE ou a
terceiros, por si ou por seus sucessores € representantes na execucdo- dos servicos, isentando o
CONTRATANTE de toda e qualquer reclamacgédo que possa surgir em decorréncia dos mesmos;

e) Comparecer, sempre que 0o CONTRATANTE solicitar, aos seus escritorios ou em outro local
indicado, para examinar e prestar esclarecimentos sobre problemas relacionados com o objeto do
Contrato;

f) Atender a todas as solicitagdes de natureza técnica e socioambiental do CONTRATANTE
relacionadas com o objeto do Contrato;

g) Resguardar o CONTRATANTE contra perdas e danos de qualquer natureza provenientes de
servigos executados por for¢a do Contrato;

h) Manter o CONTRATANTE informado, de acordo com a conveniéncia deste, de todos os
pormenores dos servicos;

1) Responsabilizar-se pelos servigos de controle de qualidade das obras executadas;

1) Desenvolver seu trabalho em regime de colaboracdo com o CONTRATANTE, acatando as

orientagdes e decisdes da fiscalizacdo, bem como dos profissionais que respondem pela Secretaria
Municipal de Obras Publicas;

k) Respeitar, na execugdo das obras e servi¢os, as caracteristicas ambientais da regido,
obrigando-se, ainda, a transportar para local apropriado, aprovado pelo CONTRATANTE, os
materiais de bota-fora, entulhos e lixos de qualquer natureza, provenientes das obras e servigos, de
acordo com 0 PGRCC aprovado pela SMMA,;

1) Garantir .o acesso de veiculos e pedestres as residéncias, quando se tratar de obras de
terraplenagem, pavimentagao e calgcamento de vias publicas.
m) Cumprir com todas as exigéncias técnicas ambientais e sociais assegurando que o projeto de

execucdo obedega a todos os requisitos dispostos nas normas da politica nacional de meio ambiente e
padroes da estrutura socioambiental adotados pelo BID, e no licenciamento ambiental com o intento
de eliminar ou reduzir os eventuais impactos socioambientais, decorrentes da execugao.

n) Manter durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes
assumidas, todas as condi¢Ges de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagdao, devendo manter-se
adequada as leis e normas atinentes ao controle e prote¢do dos aspectos do meio ambiente, atendendo
aos padrdes da estrutura socioambiental do BID, aos programas socioambientais previstos no PGAS
e as orientagdes da equipe de supervisdo ambiental da UTAG.

0) Mobilizar os recursos humanos técnicos e financeiros adequados para a execugdo do PGAS.
P) Fica estabelecido que a contratada, que possuir frota propria de veiculos para o transporte dos
residuos da construcao civil, devera:

I - Atender ao disposto no Decreto Municipal 1120/1997, que regulamenta o Transporte e

Disposigdo de Residuos de Construgdo Civil no Municipio de Curitiba;

II - Atender a Portaria IBAMA n° 85 de 17 de outubro de 1996 que determina que toda empresa
que possuir frota propria de transporte de carga ou de passageiro, cujos veiculos sejam movidos a
oleo diesel, deverdo criar e adotar um Programa Interno de Autofiscalizacdo da Correta Manutengao
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da Frota quanto a Emissao de Fumaca Preta;

IIT - Caso o transporte de residuos seja feito por terceiros, a CONTRATADA devera exigir da
empresa terceirizada o cumprimento da legislagdo conforme disposto nos itens “I”” e “II” supra.

qQ) A CONTRATADA fica obrigada a cumprir as exigéncias do Decreto Municipal n® 906/2022,
que Estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para o gerenciamento de residuos da construgao
civil do Municipio de Curitiba.

r) Quando o objeto da licitacdo contemplar servigos de pavimentacdo, os mesmos deverdo ser
executados de maneira a atender o Decreto Municipal n® 852/2007, que dispde sobre a
obrigatoriedade da utilizagdo de agregados reciclados, oriundos de residuos sélidos da construgao
civil classe A, em obras e servigos de pavimentacdo das vias publicas, contratadas pelo Municipio de
Curitiba.

I- Ficam dispensados do cumprimento do disposto na alinea “q” supra, os casos definidos pelo
Art. 4° do Decreto Municipal n® 852/2007.

s) Se for o caso, a CONTRATADA devera apresentar a Fiscalizagdo, quando da execugdo de
servigos que contemplem a utilizagdo de Ligantes Betuminosos, a comprova¢ao de que o fornecedor
atende as exigéncias da Agéncia Nacional do Petréleo, Gas Natural e Biocombustiveis — ANP nos
termos da Resolugdo n° 02 da ANP, de 14 de janeiro de 2005, conforme itens 19 e 20 abaixo.

t) Se for o caso, na hipotese de obras de pavimentagdo que demandem distribuicdo de asfaltos,
atividade considerada de utilidade publica, compreendendo a aquisi¢do, armazenamento, transporte,
aditivagdo, misturas, industrializacdo (modificacao do produto em suas instalagdes ou diretamente na
obra de pavimentagdo), comercializacdo e controle de qualidade em produtos asfalticos, atividades
estas que somente poderdo ser exercidas por pessoa juridica, constituidas sob as leis brasileiras,
dever-se-4 comprovar autorizagdo da Agéncia Nacional do Petroleo, Gas Natural e Biocombustiveis
— ANP nos termos da Resolugdo n° 02 da ANP, de 14 de janeiro de 2005.

u) Se for o caso, o distribuidor de asfaltos autorizado pela Agéncia Nacional do Petroleo, Gas
Natural ¢ Biocombustiveis — ANP deve garantir as especificagdes técnicas quanto a qualidade dos
asfaltos e materiais betuminosos, quando- movimentado sob sua responsabilidade ou quando
armazenado em instala¢Ges proprias, determinadas pela ANP durante todo o periodo da contratagdo
com a Administracdo Publica Municipal, no caso de obras de pavimentagdo. O distribuidor, ao
industrializar o asfalto (modificagdo do produto em suas instalacdes ou diretamente na obra de
pavimentacdo), torna-se responsavel pela garantia da qualidade deste asfalto industrializado
(modificado).

V) A CONTRATADA se obriga a fornecer, a qualquer momento durante a vigéncia do
Contrato, planilha de composi¢do de custos unitarios, seja de um ou mais itens que compoe o
or¢amento da obra ou do servigo e, caso nao atendida a solicitagdo, sera considerado inadimplemento
contratual passivel de aplicagdao de penalidade por parte do CONTRATANTE tendo em vista o
contido no Apontamento Preliminar de Acompanhamento — APA N° 8671 de 2018 do TCE-PR.

W) Fica estabelecido que a qualidade das obras, materiais ¢ servigos executados/fornecidos é de
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive a promogdo de readequagdes, sempre que detectadas
impropriedades que possam comprometer a consecugao do objeto contratado.

2.1 Por determinacdo do Agente Financiador, deverdo ser elaborados relatdrios de progresso
mensais pela Empreiteira, a serem enviados a CONTRATANTE. O primeiro relatério devera
abranger o periodo até o final do primeiro més corrido apds a Data de Inicio. Os relatorios deverdo
ser apresentados uma vez por més a partir de entdo, cada qual no prazo de 7 (sete) dias apos o ultimo
dia do periodo a que se referir.

2.1.1  Os relatérios deverdo continuar a ser enviados at¢ a CONTRATADA concluir todos os
trabalhos sabidamente em aberto até a emissdo do termo de recebimento definitivo da obra.

2.1.2  Cada relatorio devera incluir:

a) graficos e descricdes detalhadas do andamento, inclusive cada etapa do projeto (se houver),
Documentos da Empreiteira, aquisi¢ao, entrega no Local, constru¢do, montagem e testes; e inclusive
estas etapas para o trabalho de cada Subcontratado designado;

b) fotos que mostrem a situagdo da Obra e seu andamento no Local;

c) os detalhes descritos acerca dos Registros da Equipe ¢ Equipamentos da Empreiteira;

d) copias dos documentos de controle de qualidade, resultados de testes e certificados de
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Materiais;

e) lista de notificacdes fornecidas [Reivindicacdes do Contratante] e notificacdes dadas
[Reivindicagdes da Empreiteira];

f) as métricas Ambientais, Sociais, de Satude e Segurancga (ASSS); e

g) comparagdes entre o andamento efetivo e o pretendido, com detalhes de quaisquer
acontecimentos ou circunstancias que possam comprometer a conclusdo de acordo com o Contrato, €
as medidas a serem (ou que serdo) adotadas para superar os atrasos

7.1

A subcontratag@o néo ultrapassara o percentual maximo de 30%, sendo vedada a subcontratagdo da
integralidade do objeto licitado e desde que aprovado pela Fiscalizagdo

[8.1]

OUTROS CONTRATADOS

Outros Contratados sdo: ndo se aplica

9.1

PESSOAL

O Quadro do Pessoal indicado esta descrito na planilha or¢amentaria, no.item Administragdo Local
de Obras e devera ser apresentado pela Empreiteira apos a adjudicacdo, com os respectivos
nomes ¢ CREA dos profissionais indicados.

9.1 (a)

Acresce-se a esta clausula a seguinte subclausula:
ATRIBUICOES MINIMAS DOS ENGENHEIROS

Engenheiro Coordenador:

O Engenheiro Coordenador tem as seguintes fungdes:

- Liderar as equipes e coordenar todas as fases de execucdo das obras de construgdo civil,
auxiliando na gestdo técnica e na coordenagdo de todos os aspectos envolvidos na obra, desde o seu
inicio até a entrega final.

- Assegurar o cumprimento das especificagdes técnicas do projeto e dos prazos estabelecidos;

- Coordenar e gerenciar as equipes de obras, garantindo a qualidade e seguranca dos trabalhos
realizados;

- Realizar o planejamento estratégico da obra, definindo as prioridades e estratégias para a
execucdo dos trabalhos;

- Estabelecer parcerias com fornecedores, contratantes e outros stakeholders para garantir o
sucesso da obra;

- Monitorar os custos do projeto, alocando recursos de forma eficiente ¢ otimizando o uso dos
materiais e equipamentos disponiveis;

- Desenvolver ¢ implementar planos de ac¢do para resolver eventuais imprevistos € mitigar
riscos;

- Garantir que a construgdo seja realizada com eficiéncia, seguranca e qualidade, cumprindo
todas as exigéncias e normas legais aplicaveis.

- Realizar interlocugdo com a fiscalizagdo e supervisdo da obra.

Engenheiro de Planejamento:

O Engenheiro de Planejamento tem as seguintes fungdes:

- Ser responsavel pelas rotinas de planejamento e controle da obra;

- Possuir habilidades de planejamento, de gerenciamento, e saber trabalhar com softwares de
planejamento;

- Desenvolver as melhores praticas e métodos para as atividades de construcdo, determinando
uma sequéncia de operacao ideal da execugdo dos servigos previstos no contrato;

- Elaborar cronogramas, definir metas, avaliando sempre os prazos e recursos disponiveis.
Auxiliar as equipes a entregar projetos sem atraso, desenvolver estratégias, monitorar desempenho do
grupo e garantir que elas obedecam as normas de saude e seguranca;
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- Monitorar, atualizar e revisar os cronogramas do contrato e dos empreiteiros, enxergar
solugdes, e implementar um plano de mitigagdo para corrigir distor¢des;

- Analisar o desempenho da equipe para abordar deficiéncias de forma adequada, monitorar ¢
acompanhar o progresso da obra, elaborando relatérios para apresentar as partes envolvidas;

- Avaliar em conjunto com a fiscaliza¢do e demais entes envolvidos da PMC, possiveis ajustes
e solugdes a fim de que o cronograma pactuado seja respeitado.

Engenheiro Residente:

O Engenheiro Residente tem as seguintes fungdes:

- Estudar detalhadamente os projetos para entender o que sera construido;

- Planejar as ac¢des e definir as etapas de cada parte do projeto em conjunto com o Engenheiro
de Planejamento.

- Supervisionar, orientar e dirigir as atividades da construgdo, garantindo que todas as
especificagdes técnicas e de qualidades requeridas no projeto sejam cumpridas, € que a obra seja
entregue dentro do prazo estabelecido.

- Gerenciar os prazos, custos e qualidades, a fim de que sempre estejam de acordo com o
planejado;

- Garantir maxima eficiéncia na utilizacdo desses materiais, inclusive reaproveitando e
reutilizando o que for possivel, minimizando o desperdicio;

- Garantir a qualidade e a segurang¢a da obra, fazendo o acompanhamento das equipes de
trabalho e assegurando que as atividades estejam de acordo com o planejamento desenvolvido pelo
Engenheiro Coordenador/de Planejamento.

- Dimensionar a quantidade de funcionarios em cada uma das etapas de uma obra, gerir
pessoas, coordenar as atividades, delegar fungdes;

- Quantificar os materiais necessarios para cada etapa do trabalho, de acordo com o previsto
nos projetos, ¢ ainda adquirir e gerir essa matéria-prima da melhor forma.

- Intervir e tomar decisdes para que os atrasos e problemas sejam sanados da melhor maneira,
a fim de evitar prejuizos para a obra e garantir a qualidade do produto final;

- Prever e resolver possiveis conflitos entre as equipes ¢ garantir a colaborag¢do entre todos os
envolvidos na obra, de forma a garantir o bom andamento dos trabalhos e¢ da seguranca dos
trabalhadores.

- Fazer o registro diario dos trabalhos realizados, avaliando o progresso da obra e repassando
informagdes relevantes para a equipe de engenheiros e para a coordenagdo do projeto.

- Supervisionar diariamente a execugdo dos servigos, durante todo o periodo bonificado no
or¢camento;

- Apreciar, com bom senso técnico, se ha possibilidade de se resolver falhas ou davidas do
projeto sem consultar os projetistas, assumindo a responsabilidade da decisdo;

- Realizar interlocugdo com a fiscalizagdo e supervisdo da obra.

13.1.1

Devera a Empreiteira apresentar para inicio da obra, seguro de responsabilidade civil, devidamente
protocolizado junto a companhia seguradora, devendo conter as seguintes coberturas:

a) danos a obras e materiais, de 100% (cem por cento) do valor do Contrato;
b) Responsabilidade Civil Cruzada (com ou sem fundag@o) abrangendo:

b.1) danos a terceiros, pessoas e/ou bens, resultantes de a¢do ou omissdo da CONTRATADA, de
50% (cinquenta por cento) do valor do Contrato, limitada a R$ 2.000.000,00 (dois milhdes de reais);

b.2) danos a propriedade do CONTRATANTE e/ou terceiros que estejam sob sua guarda, custodia ou
controle, de 50% (cinquenta por cento) do valor do Contrato, limitada a R$ 2.000.000,00 (dois
milhdes de reais);

b.3) morte ou invalidez permanente de qualquer pessoa autorizada a visitar ou permanecer no
canteiro de obras ou vitimada fora deste em razio da execugdo do objeto do Contrato, de 50%
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(cinquenta por cento) do valor do Contrato, limitada a R$ 2.000.000,00 (dois milhdes de reais);

A cobertura do seguro devera abranger o periodo correspondente ao inicio da execugdo do objeto do
Contrato até a lavratura do Termo de Recebimento definitivo.

[14.1] RELATORIO DE INSPECAO AO LOCAL DA OBRA
O Relatorio de Inspegdo ao Local da Obra ndo se aplica
16.1.1 EXECUCAO DAS OBRAS PELO CONTRATADO

Medidas de Controle Ambiental

A Empreiteira contratada devera executar as Obras de acordo com as Medidas de Controle
Ambiental.

Serdo atribui¢des ¢ obrigagdes ambientais especificas da Empreiteira contratada para a execugdo das
obras:

(a) respeitar e implantar as medidas preventivas, mitigadoras e compensatorias, bem como as de
protecdo ambiental e ainda, as agdes voltadas para o monitoramento da qualidade ambiental,
consideradas nos Programas Ambientais do Plano de Gestao Ambiental (PGA), parte integrante do
projeto de engenharia, e no Relatério Ambiental Prévio;

(b) cumprir fielmente as diretrizes normativas estabelecidas pela Politica Nacional de Meio Ambiente
¢ Politica de Meio Ambiente ¢ Cumprimento de Salvaguardas do BID (OP-703) e o que institui a
legislacdo ambiental em vigor nas esferas federal, estadual € municipal;

(c) executar os servicos e/ou dispositivos previstos no PGA, em especial aqueles em relagdo aos
Canteiros de Obras, em toda a area de influéncia direta das obras;

(d) implementar as agdes contidas no Plano de Recuperacio de Area Degradada (PRAD), no que se
refere a eliminagdo dos passivos ambientais, a recomposicao e implantagao de faixas de vegetacdo, a
melhoria da condi¢do cénica da area de entorno da obra e, a implantagdo de areas verdes quando
couber;

(e) realizar o treinamento dos trabalhadores da obra para garantir a seguranca da populacdo atingida e
a manutencdo da qualidade ambiental na area diretamente afetada pela obra;

(f) solicitar, junto aos 6rgdos competentes, os licenciamentos ambientais das areas de apoio a serem
utilizadas na execugdo das obras, incluindo caixas de empréstimo, bota fora, canteiro de obras,
pedreiras, usinas etc., sendo que deverdo ser obtidos impreterivelmente antes da
instalacdo/implantacdo das atividades;

(g) executar a reabilitacdo ambiental das areas de apoio utilizadas, cumprindo as medidas previstas
no -ambito do licenciamento das mesmas. Ressalta-se que a nao aplicabilidade desta disposi¢ao
implicara na ndo emissdo da Certiddo de Conformidade Ambiental (CCA) do empreendimento e/ou
do Termo de Recebimento Definitivo das Obras (TRDO) e consequente retengdo da garantia de
execugao;

(h) requerer autorizacdo para corte das espécies arbdreas, a serem suprimidas pela construgdo das
obras;

(i) elaborar o Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil (PGRCC), com enfoque na
identificacdo de locais adequados para a disposi¢do final, bem como na redugdo, reutilizacdo e
reciclagem dos residuos, conforme regulamentacao vigente; e

(j) contratar um técnico devidamente habilitado, especialista em meio ambiente, para o
acompanhamento da execug@o da obra, o qual devera atender aos critérios e as exigéncias ambientais
advindas da fiscalizagdo ambiental da obra e da equipe ambiental do Executor.
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Licencas, Anotagoes, Registros etc.
Cabe a Empreiteira contratada os procedimentos necessarios para a obtengao:

(a) Anotacgdo de Responsabilidade Técnica — ART no CREA;

(b) Matricula da obra no Cadastro Especifico do INSS — CEI ¢ ao final das obras a regularizacao da
documentagdo das mesmas junto ao INSS;

(c) Auxiliar na obtengdo
(1) das Licengas de Instalagdo (LI) e Operagao (LO);

(i1) do alvara de construgdo junto a prefeitura municipal, quando cabivel, e se necessario, o
alvara de demoligao;

(iii) autorizac¢des exigidas em obras com caracteristicas especiais, como aquelas
pertencentes a patrimonio histérico-cultural; e

(iv) quando for o caso, aprovagao do projeto de prevengdo e combate a incéndios pelo
Corpo de Bombeiros e dos projetos de instalagdo elétrica, hidraulica e de telefonia das
concessionarias competentes;

21.1

POSSE DO LOCAL DA OBRA

A Data de Posse do Local de Obra é: apos a emissdo da ordem de servigo

24.1e25.1

RECURSOS DAS DECISOES DO GERENTE

A autoridade a qual serdo dirigidos os recursos ¢:

- Da decisdo do Fiscal de Obras cabera recurso ao Gestor de Contrato;

- Da decisdo do Gestor de Contrato cabera recurso ao Secretario Municipal de Obras Publicas da
SMOP.

Os Procedimento Recursais deverao seguir o Regramento da Subclausula 49 dos Dados do Contrato,
bem como o Decreto 700/2023, do Municipio de Curitiba.

26.1

Nao se aplica, os procedimentos para a resolucdo de conflitos administrativos provenientes deste
instrumento serdo resolvidas nos termos do item “a” da Subclasula 26.2.

26.2

a) As Reivindica¢Ges ¢ Controvérsias serdo resolvidas via Processo Administrativo, uma vez que
subsiste regramento estatal proprio para tal deslinde, nos termos do Decreto Municipal 700/2023,
consubstanciado pelo regramento disposto na Subclausula 49, destes dados do contrato (DDC), em
que sdo observados o Direito de Peti¢do das partes, os Principios Constitucionais do Contraditorio e
da Ampla Defesa, bem como a analise juridica acerca da Controvérsia ou Reivindicagdo através da
Procuradoria do Municipio.

b) Para resolu¢do dos conflitos oriundos deste contrato fica eleita a Camara de Mediagdo ¢
Arbitragem do Crea-PR — CMA/CREA-PR.

A Arbitragem devera observar o seguinte Regramento:

I. Quando a Licitante/Contratada se tratar de Empresa Estrangeira a Arbitragem sera Internacional e
devera considerar para a resolugdo do conflito as regras de Arbitragem da Comissdo das Nagdes
Unidas para o Direito Comercial Internacional (UNCITRAL).

II. Quando a Licitante/Contratada se tratar de Empresa Nacional, a Arbitragem sera Nacional e
devera ser regida pela Lei Nacional, sendo consideradas, também, as disposi¢des do instrumento
convocatorio, Contrato e Diretrizes do Agente Financiador (BID).

27.1

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACAO DAS OBRAS
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O Contratado devera submeter um Cronograma revisado para as Obras no prazo de 15 (quinze) dias
da entrega da Carta de Aceitagdo.

272

1. As atividades desenvolvidas no decorrer da obra deverdo ser atualizadas, mensalmente ou no
prazo determinado pelo Fiscal das obras, bem como submetidas e aprovadas pela
fiscalizagdo das obras.

2. O Empreiteiro podera, a critério e com anuéncia expressa da fiscaliza¢do, ajustar o Cronograma
de Atividades (Fisico-Financeiro) objetivando a inclusdo das alteracdes de Cronograma ou da
metodologia de servigo levadas a efeito por iniciativa propria, caso em que as modificacdes nao
acarretardo alteracdo nos pregos do Contrato, tampouco na extensdo do prazo .de execucdo
inicialmente pactuado.

27.2.1

O CONTRATADO devera, obrigatoriamente, no Gltimo dia util da semana trabalhada, enviar a
Supervisdao de Obras e a Fiscalizagdo programagdo dos servigos a serem executados nos 15 (quinze)
dias subsequentes, afim que seja possivel por parte da CONTRATANTE agdes de mitigagdo de
riscos e orientagdes necessarias a execugdo dos servigos previstos. Para tanto, estd sendo bonificado
na planilha orgamentdria um ENGENHEIRO CIVIL PLENO com experiéncia em
PLANEJAMENTO DE OBRAS, que devera ser disponibilizado pela CONTRATADA para este fim
¢ demais tarefas correlatas.

273

1. Acaso a Obra encontre-se em atraso, cabera ao Empreiteiro apresentar todas as medidas, caminhos
criticos e outras informagdes de mitigacdo que entendam necessarias para a retomada do cronograma,
sob pena de aplicacdo na penalidade abaixo disposta.

2. A clausula de retengdo podera ser aplicada cumulativamente as penalidades dispostas na
subclausula 49, a critério da fiscalizagao.

274

O Controle e atendimento do cronograma esta vinculado, obrigatoriamente, a expedigdo de atestado
de conformidade técnica. A medicdo sera processada somente apds a obtencdo do atestado de
conformidade técnica expedido pelo contratante.

33.1

1. A expedi¢ao do Atestado de conformidade técnica estd vinculada obrigatoriamente ao indicador de
desempenho de prazo, ao indicador de desempenho de qualidade e ao indicador de desempenho
ambiental e social dos servicos efetivamente prestados.

2. O fiscal devera se utilizar da clausula da subclausula 49 para fazer cumprir o Controle de
qualidade descritos nas clausulas deste item “C — CONTROLE DE QUALIDADE”.

37

PLANILHA DE QUANTIDADES

Sera aplicada a taxa de BDI especificada no orgamento-base da licitagdo para os servicos novos
incluidos por meio de aditivos contratuais, sempre que a taxa de BDI adotada pela Empreiteira
Contratada for injustificadamente elevada, com vistas a garantir o equilibrio econdmico-financeiro do
contrato.

A Clausula 37 das Condigdes Gerais de Contrato seguira o seguinte regramento:

[37.1] O Contratado devera elaborar um Cronograma de Atividades (Fisico-Financeiro) atualizado
no prazo de 10 (dez) dias da data do recebimento de instru¢do pelo Gerente do Contrato. As
atividades constantes do Cronograma deverdo compatibilizar-se com as atividades programadas para
a execucao das Obras.

[37.2] O Contratado devera demonstrar no Cronograma as entregas de Materiais previstas para o
Local da Obra caso estejam previstos pagamentos separados para Materiais no Local da Obra.

38

A Clausula 38 das Condigdes Gerais de Contrato seguira o seguinte regramento:




Protocolo 01-145835/2024 Anexo 42.1 - EDITAL_CP0052024SMOPOPPBIDA .PDF do Tramite 42 INFORMACAO - SMOP4G

110
Secdo 8 — Dados do Contrato

[38.1] O Contratado devera ajustar o Cronograma de Atividades (Fisico-Financeiro) objetivando a
inclusdo das alteragdes de Cronograma ou da metodologia de servigo levadas a efeito por iniciativa
propria, caso em que as modificagdes ndo acarretardo alteragdo nos precos do Contrato, tampouco na
extensdo do prazo de execugdo inicialmente pactuado

[40.2]

PAGAMENTO DAS VARIACOES
Eventuais pagamentos necessarios as variagdes de custo, devem atender ao item 38.1 da CGC.

42.1

A Medigao para a Administragdo Local sera realizada na proporcionalidade da execucdo financeira
da obra, ndo se aplicando, assim, o pagamento sobre o valor fixo mensal, em consonancia ao
Acordio sob n° 2622/2013 do Plenario do TCU.

422

MEDICOES
1. O regime de execugdo ¢ o de Empreitada por Preco Unitario, com medi¢des mensais.

2. O CONTRATADO devera, obrigatoriamente, no ultimo dia 1util da semana trabalhada, enviar a
Supervisdao de Obras e a Fiscalizagdo programagdo dos servigos a serem executados nos 15 (quinze)
dias subsequentes, afim que seja possivel por parte da CONTRATANTE agdes de mitigacdo de
riscos e orientagdes necessarias a execugdo dos servigos previstos. Para tanto, estd sendo bonificado
na planilha or¢amentiria um ENGENHEIRO CIVIL = PLENO com experiéncia em
PLANEJAMENTO DE OBRAS, que devera ser disponibilizado pela CONTRATADA para este fim
¢ demais tarefas correlatas.

3. O Documento habil para aferir a aplicagdo e conformidade das diretrizes e politicas exigidas pelo
Agente Financiador ¢ o Atestado de Conformidade Técnica emitido pela Unidade Gestora do
Programa (UTAG), o qual inclui, dentre outros requisitos, o indicador de desempenho de prazo, o
indicador de desempenho de qualidade e o indicador de desempenho ambiental e social;

3.1 O Controle e atendimento do cronograma esta vinculado, obrigatoriamente, a expedi¢do de
atestado de conformidade técnica.

3.2 O processo de pagamento; juntamente com a medigdo mensal, seguira para pagamento somente
apos a obtengdo do atestado de conformidade técnica expedido pelo Contratante.

3.3 A Medigao para a Administragdo Local da Obra sera realizada na proporcionalidade da execugao
financeira da obra; ndo se aplicando, assim, o pagamento sobre o valor fixo mensal, em consonancia
ao Acérdido sob n® 2622/2013 do Plenéario do TCU.

3.3.1. Na hipétese de descumprimento dos itens contidos na planilha referente 8 Administragdo Local
da Obra podera sera aplicada multa por descumprimento da conduta, nos termos da subclausula 49.1.

3.3.2. A auséncia de servigos e pessoal mobilizados para a Administragdo Local da Obra devera ser
suprimido do pagamento da medigdo mensal, descontados tais servigos e remuneragdes, 0 pagamento
seguira a proporcionalidade determinada pelo item 3.3 desta subclausula, sob pena de enriquecimento
ilicito.

43

PAGAMENTOS

43.1.1 Os pagamentos dos servicos realizados serdo efetuados mediante a apresentacdo de faturas,
apos a determinagdo dos valores dos servigos executados, apurados em Medi¢des mensais, € que para
o encaminhamento de uma Medigao ao Contratante, esta devera estar acompanhada pelo Atestado de
Conformidade técnica, nos termos das especificagdes dispostas na clausula e subclausulas 42.2,
aferindo que todos os servigcos acordados para a realiza¢do no periodo referente aquela Medigdo
foram executados a contento. A solicitagdo de pagamentos e a sua tramitacdo devera ser de acordo
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com o sistema PROCEC da Prefeitura (processos eletronicos)

43.1.2 O pagamento da primeira parcela do valor do Contrato ficara condicionado a apresentagdo dos
seguintes comprovantes, cujas taxas deverdo ser pagas pelo Contratado:

(a) registro da obra no CREA;

(b) o Certificado de Matricula referente a obra junto ao INSS (CEI) da obra; ¢

(c) pagamento da ART do Responsavel Técnico.

43.1.3 O pagamento da ultima parcela somente sera realizado apos a entrega, ao Contratante, do:

(a) Relatério de Controle Ambiental (RCA) devidamente aprovado pelo 6rgdo ambiental competente
por meio de uma Certiddo de Conformidade Ambiental (CCA);

(b) Certidao negativa da matricula Cadastro Especifico do INSS (CEI) da obra;
(c) Baixa da obra no CREA; ¢

(d) outros documentos: Apds a emissdo do Termo de Recebimento:Definitivo a ser emitido pela
Comissdo designada para a avaliacdo final.

43.1.4 A possibilidade de pagamento de compensagdes por atraso no pagamento das faturas, pode ser
apreciada pela contratante de acordo com os normativos internos, desde que reste provado a
morosidade e atraso por parte da Prefeitura. Este assunto ¢ tratado pela Resolugdo n° 2 datada de 10
de maio de 2024, emitida pela Secretaria de Finangas da Prefeitura Municipal de Curitiba

43.2 ATRASO NO PAGAMENTO
A possibilidade de pagamento de compensa¢des por atraso no pagamento das faturas, pode ser
apreciada pela contratante de acordo com os normativos internos, desde que reste provado a
morosidade e atraso por parte da Prefeitura. Este assunto ¢ tratado pela Resolugdo n° 2 datada de 24
de setembro de 2019, emitida pela Secretaria de Finangas da Prefeitura Municipal de Curitiba.

44 EVENTOS PASSIVEIS DE COMPENSACAO

Nao se aplica
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[47]

REAJUSTAMENTO DE PRECOS

1. O Contrato esta sujeito a reajuste anual de precos em sentido estrito, nos termos do art. 115, §2.°,
do Decreto Municipal sob n. 700/2023.

2. Os pregos unitarios poderdo ser reajustados, mediante manifestagdo da contratada, através de
processo administrativo protocolizado, utilizando-se a variagdo do indice oficial de precos adotado
neste edital ou contrato, acumulado em 12 meses, com base nos critérios indicados na normativa da
Secretaria Municipal de Finangas, podendo ser reajustado o prego unitario a partir do 12° (décimo
segundo) més, contados a partir da implementac¢do do direito da contratada, tendo por referéncia a
obrigatoriedade de indice de reajuste de precos em sentido estrito, com data-base vinculada-a data do
orgamento estimado, nos termos do Art. 115, §2.°, do Decreto Municipal n.° 700/2023; do Arts. 3.°,
5.2, 1, ae 7.° da Instru¢do Normativa 3/2023 da Secretaria Municipal de Planejamento, Financas ¢
Orcamento e da Lei Federal n.° 10.192/2001 ou revisdo de pregos a fim de assegurar o equilibrio
econdmico-financeiro do contrato, conforme artigo 124 e seguintes da Lei Federal 14133/2021,
Decreto Municipal 700/2023 e Instru¢do Normativa n® 3/2023 da Secretaria Municipal de Financas
da Prefeitura de Curitiba, definidos no ANEXO 2 na Planilha denominada INDICES DE REAJUSTE
a qual ¢ parte integrante do presente edital.

3. A data do Or¢gamento estimado para aplicac¢do da presente clausula é: 11/06/2024.
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4. O reajuste em sentido estrito devera ser pleiteado pelo contratado até a data da prorrogacao
contratual subsequente ou até o termo final da vigéncia contratual, sob pena de
ocorrer preclusdo ldgica de exercer o seu direito, nos termos do regramento abaixo disposto.

REGRAMENTO PARA INCIDENCIA DE PRECLUSAO LOGICA

5. O procedimento sobre a preclusdo Logica acerca do reajuste se aplicara nos termos do Art. 130 e
seguintes do Decreto 700/2023 do Municipio de Curitiba e seguira o seguinte procedimento.

6.1 O reajuste em sentido estrito, a repactuagdo de precos e a revisdo de pregos deverdo ser pleiteados
expressamente pelo contratado, antes da formalizagdo do instrumento de contratagdo, até a data da
prorrogacdo contratual subsequente ou até o termo final da vigéncia contratual, sob pena de
ocorrer preclusdo logica de exercer 0 seu direito.

6.2 Na hipotese da existéncia de fato gerador do direito ao reajuste em sentido estrito, a repactuagio
ou a revisdo de precos, antes da formalizagdo do instrumento de contratagdo, até a data da
prorrogagdo contratual ou da extingdo do contrato deverd o contratado solicitar expressamente nos
autos, nos termos do caput deste artigo, ndo suprindo essa obrigac@o a simples ressalva do exercicio
do direito.

7.Ndo havera a ocorréncia dapreclusdo logica do direito, nas seguintes hipdteses:

I - quando ressalvado no termo aditivo de prorrogagdo o direito ao reajuste em sentido estrito, a
repactuacdo e a revisao ja pleiteado formalmente pelo contratado, preferencialmente, indicando-se o
namero dos autos em que tramita;

II - quando o acordo ou convengdo coletiva de trabalho ainda estiver pendente de registro no
Ministério do Trabalho, devendo ser inserida no termo aditivo de prorrogagdo clausula por meio da
qual resguarde ao contratado o direito a repactuagdo a ser exercido em até 30 (trinta) dias da data do
registro, prorrogavel motivadamente ‘pela autoridade competente, sob pena de preclusdo;

I - quando ocorrida a ' situagdo prevista no artigo 126 deste Decreto.

7.1 Sera considerado como marco temporal para analise da preclusdo a data do protocolo oficial do
requerimento, a qual deverd ser indicada expressamente nos autos pelo gestor do contrato ou pelo
setor responsavel pelo recebimento do pedido.

8..Na hipdtese de contratos celebrados originalmente por prazos superiores a 12 (doze) meses, o
direito ao reajuste em sentido estrito, a repactuacio ou revisdo de precos devera ser exercido em até
12 (doze) meses contados da data do inicio da vigéncia da contratagdo, e assim sucessivamente, a
cada 12 (doze) meses.

9. O pedido de reajuste em sentido estrito, repactuagdo ou revisao dos pregos devera ser protocolado,
sob pena de precluséo:

I - para eventos ocorridos entre a data do or¢gamento estimado ou da proposta, conforme o caso, ¢ a
contratacao, antes da formalizagdo do instrumento de contratacao;

IT - para eventos ocorridos entre a data do orgamento estimado ou da proposta, conforme o caso, ¢ a
data da assinatura da ata de registro de pregos, antes da assinatura da ata de registro de precos;

IIT - para eventos ocorridos entre a data da ata de registro de pregos e a contratagdo, antes da
formalizagdo do instrumento de contratagdo;

IV - para eventos ocorridos entre a data da contratagdo ¢ a prorrogagdo de vigéncia, antes da
formalizagdo do termo aditivo de prorrogacao
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[48.1] RETENCAO
N3o se aplica.
49. Para além da Multa descrita no Caput, a contrato obedecera ao seguinte regramento acerca das

infragdes e sangdes administrativas:
DAS INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

1. A Contratada ou licitante sera responsabilizada administrativamente pelas seguintes infragoes,
conforme previsto na Lei 14.133/2021, Decretos Municipais n° 700/2023 e n°® 385/2023:

I - dar causa a inexecugdo parcial do contrato;

Il - dar causa a inexecu¢do parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo, ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

IIT - dar causa a inexecugdo total do contrato;

IV - deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame;

V - ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

VI - ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagdo exigida para a contratagdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

VII - ensejar o retardamento/atraso na execu¢do ou na entrega do objeto da licitagdo sem motivo
justificado;

VIII - apresentar declaragdo ou documentagdo falsa exigida para o certame e/ou prestar declaragdo
falsa durante a licitacdo e/ou a execucdo do contrato;

IX - fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execugdo do contrato;

X - comportar-se de modo iniddéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

XI - praticar atos ilicitos com vistas a frustrar 0s objetivos da licita¢do;

XII - praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

1.1. Considera-se inexecugao total do contrato (Paragrafo tinico, do art. 252 do Decreto Municipal n°
700/2023):

I —recusa injustificada de cumprimento integral da obrigagdo contratualmente determinada;

II — recusa injustificada do adjudicatario em assinar ata de registro de precos, contrato ou em aceitar
ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela administracao

2. A Contratada que incorrer nas infracdes administrativas previstas no caput sujeitar-se-a as
seguintes sangoes (art. 156, Lei n° 14.133/21 c¢/c art. 248, do Decreto Municipal n® 700/2023):

I — adverténcia: exclusivamente pelas infragdes administrativas do inciso I do item 1 e no caso de
descumprimento, de pequena relevancia, de obrigacdo legal ou infrag¢do a Lei quando néo se justificar
aplicagdo de sangdo mais grave;

IT - multa com relagdo a qualquer das infragdes previstas no caput, e sera calculada na forma prevista
neste contrato (§ 3° do art. 156, Lei n® 14.133/21);

IIT —impedimento: pelas infragdes administrativas previstas nos incisos II a VII do item 1, quando
ndo-se justificar a imposicdo de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar ou
contratar no &mbito da Administragdo Publica direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a
san¢do, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos (§ 4° do art. 156, Lei n°® 14.133/21).

IV — inidoneidade: pelas infragdes administrativas previstas nos incisos VIII a XII do item 1, bem
como pelas infragdes administrativas previstas nos incisos II a VII do referido item que justifiquem a
imposi¢do de penalidade mais grave de impedimento, e impedira o responsavel de licitar ou contratar
com a Administracdo Publica direta ¢ indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3
(trés) anos e maximo de 6 (seis) anos (§ 5° do art. 156, Lei n°® 14.133/21);

3 Para fins de aplicagdo da adverténcia, considera-se pequena relevancia o descumprimento de
obrigagdes ou deveres instrumentais ou formais que ndo impactam objetivamente na execugdo do
contrato, bem como nao cause prejuizos a administracdo (Art. 250, I e II do Decreto Municipal n°
700/2023);

4. A sangdo de adverténcia, impedimento ¢ inidoneidade poderdo ser aplicadas cumulativamente com
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amulta (§ 7° art. 156, Lei n® 14.133/21).

5. A aplicagdo das sangOes previstas nas alineas do item 2 ndo exclui, em hipétese alguma, a
obrigagdo de reparagdo integral do dano causado a Administragdo Publica (§ 2° do art. 246, Decreto
Municipal n°® 700/2023);

6. Na aplicag@o das penalidades serdo consideradas as circunstancias do § 1° do art. 156 da Lei n°
14.133/2021, quais sejam:

I - anatureza e a gravidade da infracdo cometida;

II - as peculiaridades do caso concreto;

III - as circunstancias agravantes ou atenuantes;

IV - os danos que dela provierem para a Administragdao Publica;

V - a implantag@o ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientacdes
dos orgédos de controle.

6.1. Deverdo ser consideradas como agravantes ¢ atenuantes as circunstancias previstas no art. 249,
111, do Decreto Municipal n° 700/2023.

7. A mora no cumprimento de obrigacdes contratuais independe de notificacdo da contratada (dies
interpellat pro homine), salvo previsdo expressa.

8. As san¢Ges de multa moratdria nao serdo cumuladas com a pena de multa prevista para o caso de
rescisdo contratual, quando a rescisdo decorrer da propria mora.

9. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes entre si.
10. Podera configurar a inexecugdo total da obrigacdo e a aplica¢do da penalidade prevista no item 6
da tabela abaixo, sem prejuizo de eventual indenizagdo pela contratada derivada de perdas e danos
causados ao Contratante (decorrente das infragcdes cometidas), quando:

a) A execucdo do objeto contratado for inferior a 50% (cinquenta por cento) do total;

b) Houver reiterado descumprimento das obrigacdes assumidas;

¢) O atraso na execucdo ultrapassar o prazo limite'de 60 (sessenta) dias corridos € ndo houver o
interesse da Administragdo em manter a contratagdo, sem prejuizo a aplicagdo de multa disposta na
CGC 59.2 (g).

d) O descumprimento parcial prejudicar a solugdo como um todo;

11. A rescisdo do contrato dependera de analise de oportunidade e conveniéncia da SMOP.

12. Sem prejuizo das demais penalidades, as de multa serdo aplicadas conforme detalhamento
constante da tabela abaixo:
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CONDUTA

PENAILIDADE

01

O cumprimento irregular de clausulas
contratuais, quando nfo haja previsio de
conduta especifica;

Primeira vez: Adverténcia

Secunda vez e seguintes: Multa de
0.1% do valor do contrato por dia de
Inadimpléncia efou fato gerador
Ensejador da multa, conforme a
natureza da obrigacdo, limitado ao
mimmo 0,5% e ao maximo de 10% do
valor global do contrato;

O ndo cumprimento de clausulas contratuais,
quando ndo haja previsio de conduta
especifica;

ou

O desatendimento das determinacdes regulares
da autoridade designada para acompanhar e
fiscalizar a sua execucio, assim como as de

Seus superiores;

Multa de até 0,5% do wvalor do
contrato por dia de inadimpléneia
e/ou fato gerador ensejador da multa,
conforme a natureza da obrigacio,
limitado ao minmmo 0.5% e ao
maxmmo de 10% do valor global do
contrato;,

03

O atraso injustificado na prestagdo do servigo
E/OU

a paralisacdo do servigo ou do fornecimento,
sem justa causa e prévia comunicacdo a
Admimstracio, quando nfo haja previsio de
conduta especifica;

Para os primetros 30 (frinta) dias de
atraso injustificado, adverténcia.

Para atrasos ndo justificados acima de
30 (trinta) dias, multa de até 0,1% do
valor do contrato por dia de atraso,
observado o mimimo 0,5% e ao
maxmmo de 10% do valor global do
contrato (conforme contratacio) do

contrato, de modo que o atraso
superior a 60 (sessenta) dias
autorizara a Administracio
contratante a promover a rescisdo do
contrato, icidindo, mnesse caso,
unicamente a multa do item 6 desta
Tabela.

04

Apresentar documento falso ou fazer
Declaracio falsa;

ou

Agir de ma-fé na relagdo contratual;
ou

Frustrar ou fraudar, mediante ajuste,

combinacdo ou qualquer outro expediente, o
confrato;

Multa de 0,5% a 10% do valor do
contrato.
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Abandonar a execugfio do contrato ou incorrer
em inexecucio total contratual quando nio
haja previsdo de conduta especifica;

ou
Tenha sofrido condenagdo judicial Definitiva
por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal
no recolhimento de quaisquer tributos;

ou

Demonstrar nio possuir idoneidade para
contratar com a Administragcio, em virtude de
atos ilicitos praticados, em especial mfracdes a
ordem econdmica definidas na Le1 Federal n®

8.158/1991;

oy Multa de 1% a 10% do valor global do

e confrato.

Tenha sofrido condenacio definitiva por ato de
unprobidade administrativa, na forma da les;

ou

A subcontratacdo total ou parcial do seu
objeto, a associacdo da contratada com outrem,
a cessdo ou transferéncia, total ou parcial, bem

como a fusdo, cisdo ou Incorporacio, nio
adnutidas no edital e no
contrato;

ou
A alteracdo social ou a modificagdo da

finalidade ou da estrutura da empresa, que
prejudique a execucdo do contrato;

Multa de 5% a 20% sobre o valor
global do contrato, sem prejuizo de
eventual indenizacdo pela contratada,
derivada de perdas e danos causados
ao Municipio de Curitiba decorrente
das infracdes cometidas.

13. A personalidade juridica podera ser desconsiderada administrativamente, conforme previsto no
art. 160 da Lei Federal n° 14.133/21 e no art. 289 do Decreto Municipal 700/2023.

14. Apds a regular tramitagdo do procedimento administrativo para apuracdo da irregularidade e a
aplicag¢@o de sancdes ¢ havendo a aplicagdo da penalidade de multa, a empresa sera notificada para o
pagamento.

14.1. Transcorrido o prazo para o pagamento da multa sem o seu adimplemento o Contratante podera
compensar o valor devido com qualquer crédito existente nesta ou em outra contratagdo (§ 2° do art.
251 do Decreto Municipal n® 700/2023 e Art. 162 da Lei Federal n® 14133/21).

14.2. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pela Administragcdo ao contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera
descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (§ 8° do art. 156, Lei n® 14.133/21).
14.3. Previamente ao encaminhamento a cobranga judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 10 (dez) dias, a contar da data do recebimento da
comunicagdo enviada pela autoridade competente.

15. Qualquer multa ou encargo imputado a empresa, ndo pago no prazo concedido pela
Administragdo, sera inscrito no CADIN Estadual e em Divida Ativa do Estado e cobrado com base
na Lei Federal n° 6.830/1980, sem prejuizo da corre¢do monetaria pelo IPCA-E ou outro indice que

Descumprimento ou inexecugéo total do
06 contrato/obriga¢des que gere a rescisdo
contratual.
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porventura venha a substitui-lo.

16. As disposi¢bes desta clausula de penalidades ndo excluem a responsabilizagdo da licitante por
eventuais atos lesivos previstos na Lei Federal n® 12.846/2013 e demais legislagdes, bem como a
responsabilidade de indenizagdo suplementar em caso de perdas e danos decorrente da conduta (caput
do art. 159, Lei n°® 14.133/21).

17. As san¢Oes de impedimento de licitar e contratar ¢ declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar sao passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163 da Lei n° 14.133/21.

PROCEDIMENTO PARA APLICACAO DAS PENALIDADES DE ADVERTENCIA E MULTA

18. Para a apuracdo de responsabilidade por infragdes passiveis das san¢des de adverténcia e/ou
multa, o agente devera comunicar por escrito a autoridade competente a ocorréncia de irregularidade
constatada no procedimento licitatorio ou na execuc¢do do contrato, nos termos do ‘Art. 255, do
Decreto Municipal 700/2021, observados os principios do Contraditorio e Ampla Defesa.

18.1 A instauragdo do processo sancionatorio para aplicagdo de adverténcia e/ou de multa devera
ocorrer em protocolo especifico ¢ ser obrigatoriamente informada no processo que deu origem a
contrata¢do, nos termos do Art. 256, do Decreto Municipal 700/2021.

18.2 Instaurado o processo, sera formalizada a intimagao para efeito de defesa prévia, nos termos do
Art. 257, do Decreto Municipal 700/2023, que devera conter no minimo:

I - a identifica¢do do licitante ou contratado;

II - o prazo, destinatario, local, horario de funcionamento e forma para protocolo de resposta;

IIT - a descrigdo das irregularidades verificadas, indicando as clausulas contratuais e/ou disposigdes
editalicias descumpridas;

IV - a indicagdo do dispositivo pertinente a infragao;

V - assangdes passiveis de aplicacdo, conforme previsdo no edital e/ou no contrato, bem como
eventuais agravantes em tese aplicaveis.

18.3 Por meio do mesmo ato em que determinada a intimacdo para defesa prévia, a autoridade
competente podera, se entender cabivel, notificar a parte para regularizar imediatamente sua conduta,
sem prejuizo da aplicacdo de eventuais penalidades.

18.4 As intimacdes destinadas a apuragdo de condutas que possam ensejar somente a penalidade de
adverténcia deverdo observar o prazo de 2 (dois) dias uteis para apresentacdo de defesa.

18.5 Para a apuracdo de fatos que possam ensejar a penalidade de multa, ou esta cumulada com
adverténcia, a intimacdo para apresentacdo de defesa devera ofertar prazo de 15 (quinze) dias uteis,
nos termos do Art. 258, §1.% do Decreto Municipal 700/2023.

18.6 As intimagdes a contratada poderdo ser pessoais ou por via postal com aviso de recebimento,
sendo que, em qualquer caso, devera ser juntada aos autos a comprovacdo da efetiva entrega com a
indicac@o do receptor, no termos do Art. 258, §2.°, do Decreto Municipal 700/2023.

18.7 No caso de impossibilidade de se efetivar a intimag@o na forma prevista no paragrafo anterior,
devera ser efetuada via editalicia por publica¢do no Diario Oficial Eletronico - Atos do Municipio de
Curitiba, nos termos do Art. 258, §3.°, do Decreto Municipal 700/2023.

18.8 A intimagdo devera informar que na defesa poderao ser apresentadas as provas que o interessado
entender cabiveis, discriminando desde logo sua pertinéncia técnica e finalidade, nos termos Art. 258,
§4.°, do Decreto Municipal 700/2023.

18.9 Apresentada ou ndo defesa prévia e instruido o processo com analise de seu contetido pelo setor
competente, o protocolo deve ser submetido a andlise da PGM e apds remetido a autoridade
competente, Art. 259, do Decreto Municipal 700/2023.

18 10 Da decisdo da qual resultar aplicagdo de adverténcia e/ou multa sera oportunizado um Unico
recurso administrativo no prazo de 15 (quinze) dias tteis, admitida, na mesma oportunidade, a
apresentacdo de pedido de reconsideracdo da penalidade, nos termos do Art. 260, do decreto
Municipal de Curitiba.

18.11 Imediatamente apos a interposi¢do do recurso, os autos serdo remetidos ao agente da area
técnica para contradita técnica, nos termos do Art. 260, §1.°, do decreto Municipal de Curitiba.

18.12 Apos a contradita técnica, a autoridade que proferiu a decisdo recorrida podera ou nao
reconsidera-la, motivadamente, no prazo de 5 (cinco) dias tUteis, nos termos do Art. 260, §2.°, do
decreto Municipal de Curitiba.
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18.13 Decorrido o prazo de que trata o paragrafo anterior, ndo havendo reconsideracdo, a autoridade
recorrida remetera os autos a Consultoria Juridica da PGM para manifestacdo sobre o recurso, nos
termos do Art. 260, §3.°, do decreto Municipal de Curitiba.

18.14 Recebidos os autos, cabera a autoridade competente proferir decisdo motivada no prazo de 20
(vinte) dias uteis, nos termos do Art. 260, §4.°, do decreto Municipal de Curitiba.

18.15 O recurso ¢ o pedido de reconsideragdo terdo efeito suspensivo automatico, até decisdo final da
autoridade competente, nos termos do Art. 260, §5.°, do decreto Municipal de Curitiba.

18.16 A aplicagdo de penalidade de multa enseja remessa do protocolo ao Nucleo de Assessoramento
Financeiro ou setor equivalente de autarquias e fundac¢des para calculo e desconto do pagamento
devido. nos termos do Art. 261, do decreto Municipal de Curitiba.

18.17 Na hipodtese de subsistir saldo devedor sera efetuado desconto da diferenga da garantia
prestada, se houver, e cobranca judicial dos valores remanescentes, nos termos do § 8° do artigo 156
da Lei Federal n° 14.133, de 1° de abril de 2021, em conformidade ao Art. 261, Paragrafo tinico, do
decreto Municipal de Curitiba.

18.18 As penalidades de adverténcia e de multa deverdo ser lancadas nos registros cadastrais do
sancionado junto & Administra¢cdo, bem como, no prazo de 15 (quinze) dias uteis, também no
Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas ¢ Suspensas - Ceis ¢ no Cadastro Nacional de Empresas
Punidas - Cnep, instituidos no ambito do Poder Executivo Federal, nos termos do Art. 262, do
decreto Municipal de Curitiba.

19. Os Procedimento relativos a aplicagdo das penalidades de impedimento de licitar e contratar e
declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, seguirdo o regramento determina no Art. 263 a
284, do Decreto Municipal 700/2023, observados o Direito -de Contraditério ¢ Ampla Defesa das
partes.

20. Os efeitos da aplicagdo das penalidades de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de
idoneidade para licitar ou contratar estdo determinados no Art. 285, do Decreto Municipal 700/2023.
21. As demais regras passiveis de aplicagdo aos procedimentos sancionatorios estdo determinadas no
Art. 286 a 289, do Decreto Municipal 700/2023.

52.1 GARANTIA DE EXECUCAO
A Garantia de Execugao do Contrato tem os valores minimos seguintes, equivalentes a porcentagem
do Preco do Contrato:
(a) Garantia Bancaria incondicional ou Fianga do Executante (10% do Valor do Contrato):
R$6.199.304,22 (seis milhdes cento e noventa e nove mil trezentos e quatro reais e vinte e dois
centavos).

[53] SERVICOS ADICIONAIS
Aplicavel, desde que aprovado pela contratante € que esteja dentro dos ditames legais do Municipio
de Curitiba, da Lei 14133/2021 ¢ demais legislagdes Nacionais, Estaduais ¢ Municipais.

[58.1] MANUAIS DE OPERACAO E MANUTENCAO E DESENHOS DE COMO CONSTRUIDO (45
BUILT)
A data de entrega dos Manuais de Operagdo e Manutengdo ¢é: 30 (trinta) dias Uteis apds a conclusdao
dos servicos.
A data de entrega dos Desenhos de Como Construido (A4s Built) é: 60 (sessenta) dias corridos apos a
conclusdo dos servicos.

[58.2] N3io se aplica.

59 Para além das regras dispostas nesta clausula aplicar-se-4 os seguintes regramentos e procedimento

para a extin¢do do contrato:
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1. A inexecugdo total ou parcial do contrato enseja a sua extingdo, com as consequéncias previstas
em lei, no Decreto Municipal n° 700/2023 e neste contrato, observados o rito procedimental.

2. Constituem motivo para extingdo do contrato:

2.1. O ndo cumprimento de normas editalicias ou de clausulas contratuais, de especificagoes, de
projetos ou de prazos;

2.2. O cumprimento irregular de clausulas, condi¢des, especificacdes, projetos e prazos,

2.3. A lentiddao no seu cumprimento, levando o CONTRATANTE a presumir a ndo conclusdo da
obra e/ou do servigo nos prazos estipulados;

2.4. O atraso injustificado no inicio da obra e/ou servigo sem justa causa e sem prévia comunicagao
ao CONTRATANTE;

2.5. A paralisagdo da obra e/ou do servico sem justa causa e sem prévia comunicagdo ao
CONTRATANTE;

2.6. A subcontratagdo total ou parcial do seu objeto, a associagdo da EMPREITEIRA com outrem, a
cessdo ou transferéncia total ou parcial do contrato, fusdo, cisdo ou incorporacao, que afetem a boa
execucdo desse, exceto se autorizada pelo CONTRATANTE nos casos permitidos em lei;

2.7. O ndo atendimento das determinacdes regulares da autoridade designada para acompanhar e
fiscalizar a execugao, assim como as de seus superiores;

2.8. O cometimento reiterado de faltas na execugdo do ajuste, anotadasno Relatorio de Vistoria e/ ou
nas Anotacdes do Atestado de Conformidade Técnica;

2.9. A decretagdo de faléncia ou a instauragao de insolvéncia civil da EMPREITEIRA;

2.10. A alteragdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa, que, a juizo do
CONTRATANTE, prejudique a execugdo do contrato;

2.11. A dissolugdo da sociedade ou o falecimento do EMPREITEIRO;

2.12. Nao cumprimento das obrigacdes relativas a reserva de cargos prevista em lei, bem como em
outras normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou
para aprendiz.

2.13. A falta de integralizagdo da garantia nos prazos estipulados;

2.14. Razdes de interesse publico justificadas pela autoridade maxima do orgdo ou da entidade
contratante,

2.15. A supressdo, por parte do CONTRATANTE, de obras ou servigos, acarretando modificagdo do
valor inicial do contrato além do limite permitido legalmente;

2.16. A suspensdo de sua execugdo, por ordem escrita do CONTRATANTE, por prazo superior a 3
(trés) meses, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacdo da ordem interna ou guerra, ou
ainda por repetidas suspensdes que totalizem 90 (noventa) dias tteis, independentemente do
pagamento obrigatorio de indeniza¢des pelas sucessivas e contratualmente imprevistas
desmobilizagdes e mobilizagdes e outras previstas, assegurado a EMPREITEIRA, nesses casos, 0
direito de optar pela suspensao do cumprimento das obrigagdes assumidas, até que seja normalizada a
situacao;

2.17. O atraso superior a 2 (dois) meses dos pagamentos devidos pelo CONTRATANTE decorrentes
de obras, servigos ou fornecimentos ou parcelas destes ja recebidos ou executados, salvo em caso de
calamidade publica, grave perturbag¢do da ordem interna ou guerra, assegurado 8 EMPREITEIRA o
direito de optar pela suspensdo do cumprimento de suas obrigagdes até que seja normalizada a
situacao;

2.18. A nao liberagdo, por parte do CONTRATANTE, de area, local ou objeto para execucdo de
obra, servigo ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais
especificadas no projeto;

2.19. O atraso na obtencdo da licenca ambiental, ou impossibilidade de obté-la, ou alteragado
substancial do anteprojeto que dela resultar, ainda que obtida no prazo previsto;

2.20. A ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovada e impeditiva da
execuc¢ao do contrato.

2.21. O descumprimento da proibi¢ao de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18
(dezoito) anos e¢ de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condi¢do de
aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;

2.22. A superveniéncia da declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administracao
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Publica;

2.23. O perecimento do objeto contratual, tornando impossivel o prosseguimento da execugdo da
avenga.

3. Os casos de extingdo contratual serdo formalmente motivados nos autos de processo administrativo
auténomo, por meio do qual ficard assegurado o contraditorio e ampla defesa.

4. A extingdo do contrato podera ser:

4.1. determinada por ato unilateral e escrito da Administra¢do, exceto no caso de descumprimento
decorrente de sua propria conduta;

4.2. consensual, por acordo entre as partes, desde que haja interesse da Administragao;

4.3 determinada por decis@o arbitral, em decorréncia de clausula compromissoria ou compromisso
arbitral, ou por decisao judicial.

5. A extingdo administrativa ou consensual devera ser precedida de autorizagdo. escrita e
fundamentada da autoridade competente.

6. Quando a extingdo ocorrer com base nos subitens 2.14 a 2.23, sem que! haja culpa do
CONTRATADO, sera esta ressarcida dos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido,
tendo ainda direito.

6.1. Devolucdo da garantia;

6.2. Pagamentos devidos pela execucdo do contrato até¢ a data da extingao;

6.3. Pagamento do custo da desmobilizagdo, quando couber;

6.4. Ocorrendo impedimento, paralisagdo ou susta¢do do contrato, o cronograma de execugdo sera
prorrogado automaticamente por igual tempo.

7. A rescisdo unilateral acarretara as seguintes consequéncias, sem prejuizos das sangdes previstas
neste instrumento:

7.1. Assungd@o imediata do objeto do contrato, no estado-¢ local em que se encontrar, por ato proprio
do CONTRATANTE,

7.2. Ocupacdo e utilizagdo do local, instalacdes, equipamentos, material e pessoal empregados na
execucdo do contrato, necessarios a sua continuidade, a serem devolvidos ou ressarcidos mediante
avaliagfo, nos casos de servigos essenciais conforme previsto na Lei;

7.3. Perda ou execugdo da garantia contratual, para ressarcimento do Estado e dos valores das multas
e indenizagdes a ele devidos;

7.4. Retengdo dos créditos decorrentes do contrato, até o limite dos prejuizos causados.

8. Na hipotese de ocupagdo provisoéria, o ato devera ser precedido de autorizacdo expressa da
autoridade competente do CONTRATANTE.

9. O procedimento para‘extingdo unilateral do contrato administrativo seguird o regramento
determina pelo Art. 158:2160 do Decreto Municipal 700/2023.

10. O procedimento para a extingdo consensual do contrato administrativo seguird o regramento
determina no art. 164 do Decreto Municipal 700/2023.

11. Para resolu¢do dos conflitos oriundos deste contrato fica eleita a Camara de Mediagdo e
Arbitragem do Crea-PR — CMA/CREA-PR, nos termos da Subclausula 26.2, b, da Se¢do 8 — Dados
do Contrato.

12. A Arbitragem devera observar o seguinte Regramento:

I. Quando a Licitante/Contratada se tratar de Empresa Estrangeira a Arbitragem sera Internacional e
devera considerar para a resolugdo do conflito as regras de Arbitragem da Comissdo das Nagdes
Unidas para o Direito Comercial Internacional (UNCITRAL).

II. Quando a Licitante/Contratada se tratar de Empresa Nacional, a Arbitragem sera Nacional e
devera ser regida pela Lei Nacional, sendo consideradas, também, as disposi¢des do instrumento
convocatorio, Contrato e Diretrizes do Agente Financiador (BID).

60.1

PAGAMENTO QUANDO DA RESCISAO CONTRATUAL

O pagamento ¢ as condi¢Ges de rescisdes contratuais sera regido pelo Decreto 700/2023 do
Municipio de Curitiba, pela Lei 14133/2021 e demais legislagdes nacionais vigentes, sem prejuizo as
previsdes descritas por este Edital, sem prejuizo a aplicagdo das penalidades e multas previstas na
cldusula 49.
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ANEXOS

(1) Proposta do Contratado,

(2) Especificagoes Técnicas,

(3) Plantas e Desenhos,

(4) Planilha de Quantidades e/ou Cronograma de Atividades (Fisico-Financeiro), e

(5) qualquer documento relacionado nos Dados do Contrato como parte integrante do
Contrato.
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Anexo 1 - Fraude e Corrupc¢ao e Praticas Proibidas
Fraude e Corrupcio

1.1. O Banco requer que todos os Mutuarios (incluindo beneficiarios de doagdes), Agéncias
Executoras ou Agéncias Contratantes, bem como todas as empresas, entidades e pessoas fisicas
oferecendo propostas ou participando de um projeto financiado pelo Banco, incluindo, entre outros,
solicitantes, fornecedores, empreiteiros, subempreiteiros, consultores ¢ concessionarios (incluindo
seus respectivos funcionarios, empregados e agentes) observem os mais altos padrdes éticos, e
denunciem ao Banco todos os atos suspeitos de fraude ou corrupg¢do sobre os quais tenham
conhecimento ou venham a tomar conhecimento durante o processo de sele¢do, negociacdo. ou
execucdo de um contrato. A fraude e corrupgao estdo proibidas. A fraude e corrupgéo incluem os
seguintes atos: (a) pratica corrupta; (b) pratica fraudulenta; (c) pratica coercitiva e (d) pratica
colusiva. As defini¢cdes a seguir relacionadas correspondem aos tipos mais comuns de fraude e
corrup¢do, mas ndo sdo exaustivas. Por esta razdo, o Banco também devera tomara medidas caso
ocorram agdes ou alegagdes similares envolvendo supostos atos de fraude ou corrupgao, ainda que
nao estejam relacionados na lista a seguir. O Banco aplicara em todos os casos os procedimentos
referidos no paragrafo (c) abaixo.

(a) O Banco define, para os propositos desta disposigdo, os termos indicados a seguir:

(i) uma pratica corrupta consiste em oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou
indiretamente, qualquer coisa de valor para influenciar as a¢des de outra parte;

(i1) uma pratica fraudulenta ¢ qualquer ato ou omissao, incluindo uma declaragéo falsa
que engane ou tente enganar uma parte para obter beneficio financeiro ou de outra
natureza ou para evitar uma obrigagao;

(iil) uma pratica coercitiva consiste em prejudicar ou causar dano ou na ameaca de
prejudicar ou causar dano, direta ou indiretamente, a qualquer parte ou propriedade da
parte para influenciar as acdes de uma parte; e

(iv) uma prdtica colusiva é um acordo entre duas ou mais partes efetuado com o intuito
de alcangar um propo6sito improprio, incluindo influenciar impropriamente as agdes de
outra parte;

(b) Se o Banco, de acordo com seus procedimentos administrativos, demonstrar que qualquer
empresa, entidade ou pessoa fisica que participa de uma aquisicdo ou projeto financiado pelo
Banco, incluindo, entre outros, mutuarios, licitantes, fornecedores, empreiteiros, subcontratados,
firmas de consultoria, concessionarias, agéncias executoras ou agéncias contratantes (incluindo
seus respectivos funcionarios, empregados e agentes) executou um ato de fraude ou corrupgdo, o
Banco podera:

(1) decidir ndo financiar qualquer proposta de adjudicagdo de um contrato ou um contrato
adjudicado para obras, bens e servicos relacionados financiados pelo Banco;

(i1) suspender o desembolso da operagao se ficar determinado em qualquer etapa que as
provas sdo suficientes para apoiar a alegacdo de que um funcionério, agente ou
representante do Mutuario, Agéncia Executora ou Agéncia Contratante participou de um
ato de fraude ou corrupgdo;

(iii) cancelar e/ou acelerar o repagamento de uma parte de um empréstimo ou doagdo para
um contrato quando houver provas que o representante do Mutuario ou Beneficiario de
uma doagdo ndo tomou as medidas saneadoras adequadas num periodo que o Banco
considere razoavel, e de acordo com as garantias de um devido processo legal conforme a
legislagdo do pais do Mutuario;

(iv) emitir uma reprimenda na forma de uma carta formal de censura a conduta da
empresa, entidade ou pessoa fisica;
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(v) emitir uma declaragdo na qual uma pessoa fisica, entidade ou empresa ¢ inelegivel,
permanentemente ou por um certo periodo, para receber a adjudicagdo ou participar de
contratos em projetos financiados pelo Banco, exceto nas condi¢des que o Banco julgar
apropriadas;

(vi) encaminhar o assunto as autoridades judiciarias apropriadas; e/ou

(vii) impor outras sangdes que julgue apropriadas nas circunstancias, inclusive a
imposi¢@o de multas representando o reembolso ao Banco dos custos vinculados as
investigacdes e processos. Essas outras sangdes podem ser impostas adicionalmente ou
em lugar de outras sangdes.

(c) O Banco estabeleceu procedimentos administrativos para casos de alega¢des de fraude e
corrupcao dentro do processo de aquisi¢des ou execugdo de um contrato financiado pelo Banco,
que estdo disponiveis no site do Banco (www.iadb.org/integrity) os quais sdo atualizados
periodicamente. Para tais propositos qualquer dentncia devera ser apresentada ao Escritorio de
Integridade Institucional (EII) para a correspondente investigacdo. As alegacdes poderdo ser
apresentadas de maneira confidencial ou andnima;

(d) Os pagamentos estardo expressamente condicionados a que a participacdo no processo de
aquisicdes tenha se realizado de acordo com as politicas do Banco aplicaveis em matéria de Fraude
e Corrupgdo descritas nesta Clausula; e

(e) A imposicdo de qualquer medida que seja tomada pelo Banco, conforme as disposigdes
referidas no paragrafo (b) desta Clausula podera ocorrer de forma publica ou privada, de acordo
com as politicas do Banco.

1.2. O Banco tera o direito de exigir que, nos contratos financiados por um empréstimo do Banco,
se inclua uma disposi¢do exigindo que os < concorrentes, fornecedores, empreiteiros,
subempreiteiros, consultores e concessionarias permitam que o Banco examine suas contas e
registros ¢ outros documentos relacionados a apresentacdo de propostas e o cumprimento do
contrato e submeté-los a uma auditoria por- auditores designados pelo Banco. O Banco terd o
direito de exigir que, nos contratos financiados por um empréstimo do Banco, se inclua uma
disposi¢do exigindo que os concorrentes, fornecedores, empreiteiros, subempreiteiros, consultores
e concessionarias: (i) mantenham todos os documentos e registros relacionados com os projetos
financiados pelo Banco por um periodo de trés (3) anos depois de terminado o trabalho; e (ii)
tornem disponivel qualquer documento necessario para a investigagdo das alegagOes de fraude e
corrupc¢do e coloquem a disposicdo os funcionarios ou agentes dos concorrentes, fornecedores,
empreiteiros, subempreiteiros, consultores e concessionarias que tenham conhecimento do projeto
financiado pelo Banco para responder as indagagdes do pessoal do Banco ou de outro investigador
devidamente designado, agente, auditor ou consultor relacionado para a revisdo ou auditoria dos
documentos. Se o concorrente, fornecedor, empreiteiro, subempreiteiro, consultor € concessionaria
falharem no-‘cumprimento da solicitacdo do Banco ou de outro modo obstruirem a revisdo do
assunto, o Banco podera tomar, a seu exclusivo critério, medidas apropriadas contra o Concorrente,
fornecedor, empreiteiro, subempreiteiro, consultor e concessionaria.

1.3. Os Concorrentes deverdo declarar e garantir que:
(a) leram e entenderam a proibicdo sobre atos de fraude e corrupgdo disposta pelo Banco e se

obrigam a observar as normas pertinentes;

(b) ndo incorreram em nenhuma infra¢do das politicas sobre fraude e corrupgdo descritas neste
documento;

(c) ndo deturparam nem ocultaram nenhum fato substancial durante os processos de aquisi¢do ou
negociacdo do contrato ou na execugao do contrato;

(d) nem eles nem qualquer de seus diretores, funciondrios ou acionistas principais foram declarados
inelegiveis para receber contratos financiados pelo Banco nem foram declarados culpados de
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delitos vinculados a fraude ou corrupgdo;

(e) nenhum de seus diretores, funciondrios ou acionistas principais foi diretor, funcionario ou
acionista principal de qualquer outra empresa ou entidade que tenha sido declarada inelegivel para
a adjudicagdo de contratos financiados pelo Banco ou tenha sido declarado culpado de um delito
vinculado a fraude ou corrupgao;

(f) declararam todas as comissdes, honorarios de representantes ou pagamentos para participar de
atividades financiadas pelo Banco; e

g) reconhecem que o descumprimento de qualquer destas garantias constitui fundamentagdo para a
imposi¢do pelo Banco de uma das medidas descritas na Clausula 1.1(b) ou de uma combinagdo
delas.
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ou
Praticas Proibidas

1.1. O Banco requer que todos os Mutuarios (incluindo beneficiarios de doagdes), Agéncias
Executoras ou Agéncias Contratantes, bem como todas as empresas, entidades e pessoas fisicas
oferecendo propostas ou participando em um projeto financiado pelo Banco, incluindo, entre
outros, solicitantes, fornecedores, empreiteiros, subempreiteiros, consultores e concessionarios
(incluindo seus respectivos funcionarios, empregados e agentes) observem os mais altos padrdes
éticos, e denunciem ao Banco ® todos os atos suspeitos de fraude ou corrupgdo sobre os quais
tenham conhecimento ou venham a tomar conhecimento durante o processo de sele¢ao, negociacao
ou execugdo de um contrato. Fraude e corrupgdo estdo proibidas. Fraude e corrupgdo incluem os
seguintes atos: (a) pratica corrupta; (b) pratica fraudulenta; (c) pratica coercitiva e (d) pratica
colusiva. As defini¢cdes a seguir relacionadas correspondem aos tipos mais comuns de fraude e
corrup¢ao, mas ndo sdo exaustivas. Por esta razdo, o Banco também devera tomara medidas caso
ocorram agdes ou alegagdes similares envolvendo supostos atos de fraude ou corrupgéo, ainda que
nao estejam relacionados na lista a seguir. O Banco aplicara em todos os casos 0s procedimentos
referidos no paragrafo (c) abaixo.

(a) Para fins de cumprimento dessa politica, o Banco define os termos indicados a seguir:

(i) uma pratica corrupta consiste em oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou
indiretamente, qualquer coisa de valor para influenciar as a¢des de outra parte;

(i1) uma pratica fraudulenta é qualquer ato ou omissao, incluindo uma declaragdo falsa
que engane ou tente enganar uma parte para obter beneficio financeiro ou de outra
natureza ou para evitar uma obrigagao;

(iii) uma pratica coercitiva consiste em prejudicar ou causar dano ou na ameaca de
prejudicar ou de causar dano, direta ou indiretamente, a qualquer parte ou propriedade da
parte para influenciar indevidamente as a¢oes de uma parte;

(iv) uma pratica colusiva ¢ um acordo entre duas ou mais partes efetuado com o intuito de
alcancar um proposito improprio, incluindo influenciar impropriamente as agdes de outra
parte; e

(V) uma prdatica obstrutiva consiste em:

(aa) destruir, falsificar, alterar ou ocultar deliberadamente uma evidéncia significativa
para a investigacdo ou prestar declaragdes falsas aos investigadores com o fim de obstruir
materialmente uma investigagdo do Grupo do Banco sobre denuncias de uma pratica
corrupta, fraudulenta, coercitiva ou colusiva; e/ou ameagar, assediar ou intimidar
qualquer parte para impedir a divulgagdo de seu conhecimento de assuntos que sdo
importantes para a investigacdo ou a continua¢ao da investigacao, ou

(bb) todo ato que vise a impedir materialmente o exercicio de inspe¢do do Banco e dos
direitos de auditoria previstos no paragrafo 1.1(f) a seguir.

8. No site do Banco (www.iadb.org/integrity) pode-se encontrar informacdes sobre como denunciar
supostas Praticas Proibidas, as normas aplicaveis ao processo de investigacao e san¢ao e o acordo
que rege o reconhecimento reciproco de sang¢des entre institui¢des financeiras internacionais.
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(b) Se, em conformidade com os procedimentos de san¢des do Banco, for determinado que em
qualquer estagio da aquisi¢do ou da execucdo de um contrato qualquer empresa, entidade ou pessoa
fisica atuando como licitante ou participando de uma atividade financiada pelo Banco, incluindo,
entre outros, solicitantes, licitantes, fornecedores, empreiteiros, consultores, pessoal,
subempreiteiros, subconsultores, prestadores de servigos, concessionarias, Mutuarios (incluindo os
Beneficiarios de doagdes), Agéncias Executoras ou Agéncias Contratantes (incluindo seus
respectivos funcionarios, empregados e agentes, quer sejam suas atribui¢des expressas ou
implicitas), estiver envolvida em uma Pratica Proibida em qualquer etapa da adjudicacdo ou
execucao de um contrato, o Banco podera:

(i) ndo financiar nenhuma proposta de adjudica¢do de um contrato para obras, bens ¢
servigos relacionados financiados pelo Banco;

(i1) suspender os desembolsos da operacdo se for determinado, em qualquer etapa, que um
empregado, agente ou representante do Mutuario, do Orgdo Executor ou da Agéncia
Contratante estiver envolvido em uma Pratica Proibida;

(iii) declarar uma aquisigao viciada e cancelar e/ou declarar vencido antecipadamente o
pagamento de parte de um empréstimo ou doagdo relacionada inequivocamente com um
contrato, se houver evidéncias de que o representante do Mutuario ou Beneficidrio de
uma doagdo ndo tomou as medidas corretivas adequadas (incluindo, entre outras medidas,
a notificagdo adequada ao Banco ap6s tomar conhecimento da Pratica Proibida) dentro de
um periodo que o Banco considere razoavel;

(iv) emitir adverténcia a empresa, entidade ou pessoa fisica com uma carta formal
censurando sua conduta;

(v) declarar que uma empresa, entidade ou pessoa fisica € inelegivel, permanentemente
ou por um periodo determinado, para: (i) adjudicagdo de contratos ou participagdo em
atividades financiadas pelo Banco; e (ii) designagdo ° como subconsultor, subempreiteiro
ou fornecedor de bens ou servigos por outra empresa elegivel a qual tenha sido
adjudicado um contrato para executar atividades financiadas pelo Banco;

(vi) encaminhar o assunto as autoridades competentes encarregadas de fazer cumprir a
lei; e/ou;

(vii) impor outras sangdes que julgar apropriadas as circunstancias do caso, inclusive
multas que representem para o Banco um reembolso dos custos referentes as
investigacdes e ao processo. Essas sang¢des podem ser impostas adicionalmente ou em
substitui¢do as sangdes acima referidas.

(c) O disposto nos paragrafos 1.1 (b) (i) e (ii) se aplicara também nos casos em que as partes
tenham sido temporariamente declaradas inelegiveis para a adjudicacdo de novos contratos, na
pendéncia da adogdo de uma decisdo definitiva em um processo de sangdo ou qualquer outra

9. Um subconsultor, subcontratado, fornecedor ou executor de servicos designado (utilizam-se
diferentes nomes dependendo do documento de licitagdo) ¢ aquele que cumpre uma das seguintes
condi¢des: (i) foi incluido pelo concorrente na sua proposta ou solicitacdo de pré-qualificacdo
devido ao mesmo possuir experiéncia e conhecimentos especificos e essenciais que permitam no
cumprir com os requisitos de qualificacdo da referida licitagdo; ou (ii) foi designado pelo Mutuario.
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resolucao;

(d) A imposicdo de qualquer medida que seja tomada pelo Banco conforme as disposigdes
anteriormente referidas sera de carater publico;

(e) Além disso, qualquer empresa, entidade ou pessoa fisica atuando como licitante ou participando
de uma atividade financiada pelo Banco, incluindo, entre outros, solicitantes, licitantes,
fornecedores de bens, empreiteiros, consultores, pessoal, subempreiteiros, subconsultores,
prestadores de servigos, concessionarias, Mutuarios (incluindo os Beneficiarios de doagdes),
Agéncias Executoras ou Agéncias Contratantes (incluindo seus respectivos funcionarios,
empregados e representantes, quer suas atribuigdes sejam expressas ou implicitas), podera ser
sujeita a san¢des, em conformidade com o disposto nos acordos que o Banco tenha celebrado com
outra institui¢do financeira internacional com respeito ao reconhecimento reciproco de decisdes de
inelegibilidade. Para fins do disposto neste paragrafo, o termo ‘“sangdo” refere-se -a- toda
inelegibilidade permanente, imposi¢do de condi¢des para a participagdo em futuros contratos ou
adocgdo publica de medidas em resposta a uma contravengao as regras vigentes de uma IFI aplicavel
a resolucdo de denuncias de Praticas Proibidas;

(f) O Banco exige que os solicitantes, concorrentes, fornecedores e seus agentes, empreiteiros,
consultores, pessoal, subempreiteiros, prestadores de servigos e concessionarias permitam que o
Banco revise quaisquer contas, registros e outros documentos relativos a apresentacdo de propostas
e a execu¢do do contrato e os submeta a uma auditoria por auditores designados pelo Banco.
Solicitantes, concorrentes, fornecedores de bens e seus agentes, empreiteiros, consultores, pessoal,
subempreiteiros, subconsultores, prestadores de servicos e concessionarias deverdo prestar plena
assisténcia ao Banco em sua investigacdo. O Banco requer ainda que todos os solicitantes,
concorrentes, fornecedores de bens e seus agentes,  empreiteiros, consultores, pessoal,
subempreiteiros, subconsultores, prestadores de servigos € concessionarias: (i) mantenham todos os
documentos e registros referentes as atividades financiadas pelo Banco por um periodo de sete (7)
anos apés a conclusdo do trabalho contemplado no respectivo contrato; e (ii) fornecam qualquer
documento necessario a investigagdo de dentincias de Praticas Proibidas e assegurem-se de que os
empregados ou representantes dos solicitantes, concorrentes, fornecedores de bens e seus
representantes, empreiteiros, consultores, pessoal, subempreiteiros, subconsultores, prestadores de
servigos e concessionarias que tenham conhecimento das atividades financiadas pelo Banco
estejam disponiveis para responder as consultas relacionadas com a investigagdo provenientes de
pessoal do Banco ou de qualquer investigador, agente, auditor ou consultor devidamente
designado. Caso o solicitante, concorrente, fornecedor e seu agente, empreiteiro, consultor,
pessoal, subempreiteiro, subconsultor, prestador de servigos ou concessionaria se negue a cooperar
ou descumpra o exigido pelo Banco, ou de qualquer outra forma crie obstaculos a investiga¢ao por
parte do Banco, o Banco, a seu critério, podera tomar medidas apropriadas contra o solicitante,
concorrente, fornecedor e seu agente, empreiteiro, consultor, pessoal, subempreiteiro, subconsultor,
prestador de servigos ou concessionaria; €

(g) Se um Mutuario fizer aquisicdes de bens, obras, servigos que forem ou ndo de consultoria
diretamente de uma agéncia especializada, todas as disposi¢des da Se¢do 8 — Anexo 1 relativas as
sangdes e Praticas Proibidas serdo aplicadas integralmente aos solicitantes, concorrentes,
fornecedores e seus representantes, empreiteiros, consultores, pessoal, subempreiteiros,
subconsultores, prestadores de servigos ¢ concessiondrias (incluindo seus respectivos funcionarios,
empregados e representantes, quer suas atribuigdes sejam expressas ou implicitas), ou qualquer
outra entidade que tenha firmado contratos com essa agéncia especializada para fornecer tais bens,
obras, servi¢os que forem ou ndo de consultoria, em conformidade com as atividades financiadas
pelo Banco. O Banco se reserva o direito de obrigar o Mutudrio a langar méo de recursos tais como
a suspensdo ou a rescisdo. As agéncias especializadas deverdo consultar a lista de empresas ou
pessoas fisicas declaradas temporaria ou permanentemente inelegiveis pelo Banco. Caso alguma
agéncia especializada celebre um contrato ou uma ordem de compra com uma empresa ou uma
pessoa fisica declarada temporaria ou permanentemente inelegivel pelo Banco, o Banco ndo
financiara os gastos correlatos ¢ podera tomar as demais medidas que considere convenientes.
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1.2. Os Concorrentes ao apresentarem uma proposta e assinarem um contrato declaram e garantem
que:

(1) leram e entenderam a proibi¢do sobre atos de fraude e corrupc¢do disposta pelo Banco e se
obrigam a observar as normas pertinentes;

(i1) ndo incorreram em nenhuma Pratica Proibida descrita neste documento;

(iii) ndo adulteraram nem ocultaram nenhum fato substancial durante os processos de selegdo,
negociacdo e execuc¢do do contrato;

(iv) nem eles nem os seus agentes, pessoal, subempreiteiros, subconsultores ou quaisquer de seus
diretores, funcionarios ou acionistas principais foram declarados inelegiveis pelo Banco ou outra
Institui¢do Financeira Internacional (IFI) e sujeito as disposi¢des dos acordos celebrados pelo
Banco relativos ao reconhecimento mutuo de sangdes a adjudicagdo de contratos financiados pelo
Banco, nem foram declarados culpados de delitos vinculados a praticas proibidas;

(v) nenhum de seus diretores, funciondrios ou acionistas principais tenha sido diretor, funcionario
ou acionista principal de qualquer outra empresa ou entidade que tenha sido declarada inelegivel
pelo Banco ou outra Instituicdo Financeira Internacional (IFI) e sujeito as disposi¢des dos acordos
celebrados pelo Banco relativos ao reconhecimento mutuo de sangdes a adjudicagcdo de contratos
financiados pelo Banco ou tenha sido declarado culpado de um delito envolvendo Praticas
Proibidas;

(vi) declararam todas as comissoes, honorarios de representantes ou pagamentos para participar de
atividades financiadas pelo Banco; e

(vii) reconhecem que o descumprimento de qualquer destas garantias constitui fundamento para a
imposi¢do pelo Banco de uma ou mais medidas descritas na Clausula 1.1 (b).
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SECAO 9. FORMULARIOS DO CONTRATO
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1. CARTA DE ACEITACAO
[papel timbrado do Contratante]

[data]

A: [nome e enderego do Concorrente vencedor]

Prezados Senhores,

Vimos pela presente notifica-los de que sua Proposta datada de [indicar] para a execugao das
Obras [nome do projeto e da Obra especifica, conforme mencionado nos Dados do Contrato] pelo
preco de /montante em numeros e por extenso/, calculado segundo a Clausula 28 das Instrugdes
aos Concorrentes (IAC) foi por nos aceita.

A Licenga de Instalagdo (LI) foi obtida pelo Contratante [ou indicar a situa¢do da mesma].
Informamos que deverdo ser apresentados nas datas abaixo especificadas os seguintes documentos:
(a) Seguro (Clausula 13 das CGC): [indicar data de apresentagdo]; e

(b) Garantia de Execucdo (Clausula 52 das CGC): [indicar data de apresenta¢do]

Solicitamos a V.S.* que assinem ¢ devolvam os Documentos do Contrato anexados ¢ que iniciem
as referidas Obras, apds a emissdo da Ordem de Servigo, de acordo com os documentos contratuais.

Atenciosamente,

[assinatura e titulo do signatario]

[Anexar o Contrato: Termo do Contrato, Condi¢oes Gerais do Contrato (CGC), Dados do
Contrato (DDC) e Apéndices.]
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2. TERMO DE CONTRATO

CONTRATO N° _ [inserir numero do Contrato] | DATA: _ [inserir data do Contrato]

Processo N° _ [inserir numero]  de _ [inserir|LPN N°  [inserir numero] _ de
data] __[inserir data]

Lote _ [inserir No do Lote ou “unico’
se for o caso]

’

Fundamento Legal: Contrato de Empréstimo N° 4958/0C-BR celebrado entre o Governo Mutuario
do Empréstimo e o BID; Lei Federal N° 14133/2021; ¢ demais legislagdes pertinentes a matéria.

Objeto: O objeto do Contrato ¢ a Execucdo de Obras de Infraestrutura Viaria e de Engenharia e
Arquitetura para Ampliagdo da Capacidade da Linha Direta Inter 2 - Lote 4.1 e 5 (Pacote 1):

Prazos:
De conclusdo das Obras: 540 dias; De Vigéncia do Contrato: 630 dias

Valor do Contrato:

R$ () [inserir valor (total ou da parcela, conforme o caso) do Contrato em Reais,
em algarismos e por extenso].

Dotagdo: A despesa decorrente deste Contrato correra a conta da dotag@o descrita abaixo:

11001 15453 0006 1136 449051 2 1 627 fonte BID
11001 15453 0006 1136 449051 6 2 000 fonte Prefeitura

Aos [indicar] dias do més de [indicar] de: [indicar], [qualificar Contratante] doravante
denominado "Contratante", de um lado, e [qualificar Concorrente vencedor], doravante
denominado "Contratado", de outro lado.

CONSIDERANDO que o Contratante deseja que a Obra seja executada; e
CONSIDERANDO que, nos termos da Carta de Aceitagdo datada de [Data], aceita a Proposta do
Contratado;

RESOLVEM celebrar o presente contrato, regido pelas seguintes Clausulas:

1. Do Objeto:

Execucgdo de Obras de Infraestrutura Viaria e de Engenharia e Arquitetura para Ampliagdo da
Capacidade da Linha Direta Inter 2 Lote 4.1 - Rua Roberto Barrozo - Extensdo: 1,065 km e Lote 5
pacote 1. Ruas André Zanetti, Roberto Barrozo, Jacarezinho, Prof* Rosa Saporski, José Antoniassi,
Capuchinhos, Alcides Munhoz, Des. Vieira Cavalcanti e Carlos Benetti. [conforme Clausula 1.1 da
Se¢do 2, DDL].

2. Do Prego do Contrato e dos Recursos:
2.1. Pela execucao das Obras pelo Contratado, o Contratante se dispde a fazer pagamentos que

ndo excedam o preco de [inserir o Preco do Contrato], de acordo com as clausulas constantes das
Condi¢des Gerais e dos Dados do Contrato.

3. Do Foro:
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As partes elegem o foro de Curitiba para dirimir questdes oriundas da execucdo deste Contrato,
renunciando a qualquer outro.

4. Dos Documentos do Contrato:
4.1 Fazem parte integrante deste Termo de Contrato os seguintes documentos:

(a) a Carta de Aceitagdo;

(b) a Proposta;

(c) as Condigdes Gerais do Contrato (CGC);
(d) os Dados do Contrato (DDC);

(e) as Especificagdes Técnicas;

(f) os Desenhos;

() as Planilhas de Quantidades '*; e

(h) [outros documentos, conforme listados (indicar a Seg¢do em que foram solicitados)].

E POR SE ACHAREM JUSTOS E ACORDADOS, FIRMAM O PRESENTE EM 2 VIAS DE
IGUAL TEOR PERANTE AS TESTEMUNHAS AO FINAL IDENTIFICADAS.

[pelo Contratante] [pelo Contratado]

Testemunhas:

10" Para Contratos por Preco Global substituir por “Cronograma de Atividades (Fisico —
Financeiro)*.
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3. GARANTIA DE EXECUCAO (GARANTIA BANCARIA) (INCONDICIONAL)

[O Banco, por solicitagdo do Concorrente selecionado, devera completar este formulario de acordo
com as instrugdes indicadas]

[Papel timbrado ou cédigo de identificagdo SWIFT do Garantidor]
Beneficiario: [indicar nome ¢ endereco do Contratante]

Data: [indicar a data de expedicao]

GARANTIA DE EXECUCAO N°: [indicar o nimero da Garantia]
Garantidor: [indicar o nome ¢ o enderego do local de expedigédo]

Fomos informados que [indique o nome do Contratado e no caso de uma Associacdo em
Participag¢do ou um consorcio o nome da Associagdo em Participagdo ou do-consorcio] (doravante
denominado “o Contratado™) celebrou com o Beneficidrio o Contrato N [indique o niimero de
referéncia do Contrato] datado de [indique a data] para a execugdo das de [indique o nome do
Contrato e uma breve descrigdo das Obras] doravante denominado (“o Contrato”).

Além disso, entendemos que, de acordo com as condigdes do ‘Contrato, ¢ requerida uma Garantia
de Execugio.

Por pedido do Contratado, nés como Garantidores por meio deste instrumento nos comprometemos
irrevogavelmente a pagar ao Beneficiario qualquer quantia ou quantias, que ndo exceda(m) um
montante de [indique a cifra em numeros] [indique a cifra por extenso], !"a qual sera paga por nos
nos tipos e proporgdes de moedas nas quais o Preco do Contrato seja pago, quando recebermos do
Beneficiario uma solicitagdo acompanhada de uma declaragdo do mesmo na prépria solicitagdo ou
em um documento independente assinado que acompanhe e identifique a solicitacdo que declare
que o Contratado esta incorrendo na violagdo de suas obrigagdes contraidas em virtude do Contrato
sem que o Beneficiario tenha que provar ou mostrar os fundamentos de sua solicitacdo para sua
demanda ou pela quantia especificada na mesma.

Esta Garantia expirard, ndo antes que [inserir a data] *, e qualquer solicitagio de pagamento

!. O Garantidor deve inserir um montante que represente a percentagem do Valor Aceito do
Contrato especificado na Carta de Aceitacdo, e expresso em qualquer da (s) moeda(s) do Contrato
ou em uma moeda livremente conversivel aceitavel pelo Beneficiario.

2. Inserir a data que corresponda a 28 dias a partir da data de emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo (TRD) das Obras. Deve-se assinalar que, no caso de prorrogagdo do prazo de conclusao
do Contrato, o Contratante devera solicitar uma prorrogagdo desta garantia por parte do Garantidor.
Esse pedido deve ser por escrito e anterior a data de expiragdo estabelecida na garantia. Ao
preparar esta garantia, o Contratante pode considerar o acréscimo do seguinte texto no final do
penultimo paragrafo: “O Garantidor aceita uma prorrogagao unica desta garantia por um prazo nao
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referente a esta Garantia devera ser recebida neste escritorio acima indicado nessa data ou antes
dela.

Esta garantia esta sujeita as Regras Uniformes para Garantias de Demanda da Camara de Comércio
Internacional (CCI) relativas as garantias contra a primeira solicitagdo (Uniform Rules for Demand
Guarantees, URDG), Revisdo de 2010, Publicacdo ICC N°. 758, com exce¢do da declaracdo
estabelecida no Artigo 15 (a) dessa publicagao, a qual esta excluida da presente garantia. *

[Assinatura(s)]

Nota: *[Para informacdo do Organismo Executor: O artigo 15 (a) estabelece: “Condicdes da
solicita¢do: (a) Uma solicitagdo de uma garantia deve vir acompanhada daqueles documentos que a
garantia especifique, ¢ em qualquer caso de uma declaragdo do beneficiario indicado em que
aspecto o Consultor ndo cumpriu as suas obrigacdes com respeito a relagdo subjacente. Esta
declaracdo pode fazer parte da solicitagio ou constituir um documento independente e que
acompanhe ou identifique a solicitagao.

Nota: As referéncias em italico ou em colchetes, incluindo as notas de rodapé devem ser utilizadas
para a preparacdo da garantia, devendo ser apagadas do formato final.

superior a [seis meses] [um ano], em resposta ao pedido por escrito do Beneficiario antes da
expiracdo da garantia.”.
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4. GARANTIA DE EXECUCAO - FIANCA (PERFORMANCE BOND)
(INCONDICIONAL)

[O Garantidor/Licitante vencedor oferecendo a Garantia deve- preencher este formulario de acordo
com as instruc¢des indicadas entre colchetes, se a Agéncia Contratante exigir esse tipo de garantia]

Pela presente, [inserir nome e enderego do Empreiteiro] como Devedor Principal (doravante
denominado “Empreiteiro”) e [inserir nome, titulo juridico ¢ endereco do fiador ou companhia
seguradora] como Garantidor (doravante denominado “Garantidor”), se comprometem com [inserir
nome ¢ endereco da Agéncia Contratante] como Credor (doravante denominada “Agéncia
Contratante”) pela quantia de [inserir valor do seguro] [inserir valor por extenso] '', a cujo
pagamento, nos tipos e propor¢cdes de moedas em que o Preco do Contrato deve ser pago, se
obrigam o Empreiteiro ¢ o Garantidor, seus herdeiros, executores, administradores, sucessores e
cessionarios, conjunta e solidariamente.

Considerando que o- Empreiteiro celebrou um contrato com a Agéncia Contratante em ' [inserir
dia] de [inserir més] de [inserir ano| para [inserir nome do Contrato] de acordo com os
documentos, planos, especificagdes ¢ emendas (doravante denominado “Contrato”), que por
referéncia passam a fazer parte da presente.

Se o Empreiteiro executar pronta e fielmente o Contrato (incluindo qualquer emenda), a presente
garantia ficard nula e sem efeito; caso contrario, permanecerd em pleno vigor. Se a Agéncia
Contratante, tendo cumprido suas obrigagoes, vier a declarar que o Empreiteiro descumpriu o
Contrato, o Garantidor pode remediar a inadimpléncia ou:

(a) completar o Contrato de acordo com seus termos e condigdes; ou

(b) obter proposta(s) de licitante(s) qualificado(s) a serem apresentadas a Agéncia Contratante para
completar o Contrato de acordo com seus termos e condi¢des, e, depois que a Agéncia Contratante
e o Garantidor determinarem a proposta de preco mais baixo, providenciar um Contrato entre esse
Licitante e a Agéncia Contratante e disponibilizar segundo o andamento das obras (mesmo que haja
inadimpléncia ou sucessdo de inadimpléncias do Contrato ou Contratos de conclusdo celebrados de
acordo com este paragrafo) fundos suficientes para cobrir o custo da conclusdo menos o saldo do
Preco do Contrato, sem exceder, incluindo outros custos e danos pelos quais o Garantidor seja
responsavel, o valor indicado no primeiro paragrafo. A expressdo “Saldo do Pre¢o do Contrato,”
utilizada neste paragrafo, significa o valor total pagavel pela Agéncia Contratante ao Empreiteiro
nos termos do Contrato, menos a quantia ja paga pela Agéncia Contratante ao Empreiteiro; ou

(c) pagar a Agéncia Contratante a quantia necessaria para concluir o Contrato de acordo com seus
termos e condi¢des até um total que ndo exceda o valor desta garantia.

11. O Garantidor deve inserir que represente a percentagem do Preco do Contrato especificada no
Contrato e expresso na(s) moeda(s) do Contrato ou numa moeda livremente conversivel do tipo e
montante aceito pela Agéncia Contratante.
12. Data da carta de aceitagdo ou Contrato.
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O Garantidor ndo sera responsavel por uma quantia superior a penalidade especificada nesta
garantia.

Qualquer agdo relacionada com esta garantia deve ser instaurada dentro de um ano a partir da data
de emissdao do Termo de Recebimento Definitivo (TRD) das Obras.

Nenhum direito de ac¢do decorrera desta garantia para qualquer pessoa ou empresa que nao seja a
Agéncia Contratante nomeada neste Instrumento, seus herdeiros, executores, administradores,
sucessores e cessionarios da Agéncia Contratante.

Em testemunho do que, o Empreiteiro e o Garantidor assinam a presente em [inserir dia] de [inserir
més] de [inserir ano].
Assinatura [inserir assinatura do representante autorizado ]

Em nome de [nome do Empreiteiro] na qualidade de [inserir cargo(s)]

Na presenca de [inserir nome e assinatura da testemunha]
Data [inserir data]

Assinatura [inserir assinatura do representante autorizado]
Em nome de [nome do Garantidor] na qualidade de [inserir cargo(s)]

Na presenca de [inserir nome e assinatura da testemunha]
Data [inserir data]
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5. GARANTIA BANCARIA PARA ADIANTAMENTO

[O Banco, por solicitagdo do Concorrente selecionado, completara este formulario de acordo com
as instrugdes indicadas]

[Papel timbrado ou codigo de identificagdo SWIFT do Banco que emite a garantia]
Beneficiario: [Nome ¢ endereco do Contratante]

Data: [indique a data de expedigao]

GARANTIA POR ADIANTAMENTO N°: [indique o numero]

Fiador: [Indique o nome ¢ o enderego do local de emissdo, a menos que ja indicado no papel
timbrado]

Fomos informados que [nome completo do Contratado e no caso de se tratar de uma
Associagdo em Participagdo ou Consorcio, deve ser incluido o nome de tal Associagdo em
Participagdo ou Consorcio] (doravante denominado “Contratado”) celebrou o Contrato N°

[nimero de referéncia do contrato] de [indicar a data] com o Beneficiario, para execucao
das [indicar o nome do contrato ¢ uma breve descri¢do das Obras] (doravante denominado
“Contrato”).

Além disso, entendemos que, de acordo com as condigdes do Contrato, deve-se fazer ao Contratado
um adiantamento no montante de [indique a cifra por extenso] [indique a cifra em numeros] contra
a apresentagdo de uma Garantia por Adiantamento.

A pedido do Contratado, nos os Fiadores por meio do presente documento nos comprometemos
irrevogavelmente a pagar ao Beneficiario qualquer quantia ou quantias, que ndo exceda(m) um
montante de [indique a cifra por extenso] [indique a cifra em numeros/, * quando recebermos um
requerimento do Beneficiario acompanhado de uma declaracdo do mesmo na propria solicitagdo ou
em um documento independente.assinado que acompanhe ¢ identifique a solicitagdo, declarando
que o Contratado:

(a) Utilizou o adiantamemto para fins diferentes que os estipulados no Contrato; ou

(b) Ndo cumpriu o-repagamento do adiantamento de acordo com as condigdes do Contrato,
especificando as quantias que o Contratado deixou de pagar.

Qualquer requerimento nos termos dessa garantia podera ser feito a partir da apresentagdo ao
Fiador de um certificado do banco do Beneficiario informando que o adiantamento acima referido
foi creditado ao Contratado na conta nimero [indicar o numero da contal, em [nome e endereco

1. O Fiador deve indicar um montante ¢ expresso como estabelecido nas CEC, seja em qualquer
das moedas como acordado no Contrato ou em uma moeda livremente conversivel aceitavel pelo
Contratante.
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do Banco do Contratado].

O valor maximo desta garantia sera reduzido progressivamente pelo valor do pagamento adiantado
repago pelo Contratado conforme indicado nas copias de demonstrativos de pagamentos mensais
certificados ou das medigOes das obras a serem apresentados para nos.

Esta garantia expirard, o mais tardar, no recebimento em nossa institui¢do de uma copia do
Certificado de Pagamento Provisorio indicando que noventa (90) por cento do Valor do Contrato
Aceito, foi certificado para pagamento, ou no [indique a data], o que ocorrer primeiro.
Consequentemente, qualquer requerimento de pagamento de acordo com essa garantia deve ser
recebido por nds neste escritorio nessa ou antes dessa data.

Esta garantia esta sujeita as Regras Uniformes para Garantias de Demanda da Camara de Comércio
Internacional (CCI) relativas as garantias contra a primeira solicitagdo (Uniform Rules for Demand
Guarantees, URDG), Revisdo de 2010, Publicacdo ICC N°. 758, com excegdo da declaracdo
estabelecida no Artigo 15 (a) dessa publicagdo, a qual esta excluida da presente garantia. *

[Assinatura(s)]

Nota: *[Para informacdo do Organismo Executor: O artigo 15 (a) estabelece: “Condicdes da
solicitacdo: (a) Uma solicitagdo de uma garantia deve vir acompanhada daqueles documentos que a
garantia especifique, ¢ em qualquer caso de uma declaragdo do beneficiario indicado em que
aspecto o Consultor ndo cumpriu as suas obrigacdes com respeito a relagdo subjacente. Esta
declaracdo pode fazer parte da solicitagdo ou constituir um documento independente e que
acompanhe ou identifique a solicitagao.]

Nota: As referéncias em italico ou em colchetes, incluindo as notas de rodapé devem ser utilizadas
para a preparacao da garantia, devendo ser apagadas do formato final.
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SECAO 10 - ORCAMENTO BASE

Encargos sociais: Sem Desoneragao
Mensalista: 73,10%

Horista: 117,57%

BDI - servigo: 18,20%

BDI - especifico: 15,28%

Responsavel: NELSON PEREIRA
Profissao: ENGENHEIRO CIVIL
CREA: SP-601350359/D
ART: 1720223373668

Data base de elaboracao do orcamento: MAIO/2024

Tabelas de referéncia: SINAPI — PR MARCO/2024
DNIT SICRO - PR JANEIRO/2024
DER - PR SETEMBRO/2023
SETRAN - PMC ABRIL/2023
SMMA - PMC AGOSTO/2022
ORSE - SE MARCO/2024
FDE - SP JANEIROQ/2024
AGESUL - MS JANEIRO/2024
EMOP - RJ ‘ABRIL/2024
SEINFRA - CE OUTUBRO/2023
SEDOP - PA MAIO/2024
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ANEXO 1 - AVISO DE LICITACAO

Data: 19/11/2024
Contrato de Empréstimo n © 4958-OC-BR
Edital LICITACAO PUBLICA NACIONAL — LPN n° CP/005/2024-SMOP/OPP-BID

O Municipio de Curitiba, recebeu um empréstimo do Banco Interamericano de
Desenvolvimento (doravante denominado "Banco"), no montante de US$ 106.700.000,00 para o
financiamento do PROGRAMA DE MOBILIDADE SUSTENTAVEL DE CURITIBA, AUMENTO
DA CAPACIDADE E VELOCIDADE DO INTER I, ¢ pretende aplicar parte dos recursos em
pagamentos decorrentes do contrato de Descrigdo das Obras: Execucdo de Obras .de
Infraestrutura Viaria e de Engenharia e Arquitetura para Ampliacio da Capacidade da
Linha Direta Inter 2 Lote 4.1 - Rua Roberto Barrozo - Extensao: 1,065 km e Lote 5 pacote 1:
Ruas André Zanetti, Roberto Barrozo, Jacarezinho, Prof® Rosa Saporski, José Antoniassi,
Capuchinhos, Alcides Munhoz, Des. Vieira Cavalcanti e Carlos Benetti. O Edital Licitatorio e
Contrato ¢é regido pelas diretrizes do Agente Financiador-BID e de forma subsidiaria aplicar-se-a
ao contrato e ao Edital a Lei de Licitagcdes ¢ Contratos Administrativos sob n. 14133/2021 e demais
legislagdes nacionais vigentes, os Decretos 700/2023, 1206/2023, 385/2021,701/2023, 483/2024
do Municipio de Curitiba e demais decretos e legislagdes municipais, as normas e Instrugdes
Normativas da Secretaria Municipal de Planejamento, Financas ¢ Orgamento ¢ dos demais entes
municipais, sem prejuizo as clausulas deste instrumento.

2. O Municipio de Curitiba, doravante denominado Contratante convida os interessados a se
habilitarem e apresentarem propostas para a execu¢ao das obras de terraplenagem, drenagem
pluvial, pavimentagao, sinalizagdo vertical e horizontal, iluminagdo, rede de distribuigdo aérea, rede
de fibra Otica, semaforiza¢do, paisagismo e contengdes, com um valor de R$ 61.993.042,29
(sessenta e um milhdes novecentos e noventa e trés mil quarenta e dois reais e vinte e nove
centavos) e prazo de execugao de 540 dias.

3. O Edital e seus anexos encontram-se disponiveis para “download” no portal de transparéncia do
Municipio https://www.transparencia.curitiba.pr.gov.br/,
http://consultalicitacao.curitiba.pr.gov.br:9090/Consultalicitacoes/ ¢ no Portal Nacional de
Compras Publicas - PNCP www.gov.br/pncp/pt-br, ou junto a Geréncia de Licita¢des da SMOP no
endereco citado acima, ou ainda na Unidade Técnico Administrativa de Gerenciamento - UTAG, a
Rua Bom Jesus n.° 669 — Juvevé — (041) 3250-1436. As informagdes sobre a Concorréncia Publica
serdo prestadas somente pela CEL — UTAG, no e-mail utagbid@ippuc.org.br.

O envelope contendo os documentos que integram a “PROPOSTA”, conforme preconizado na
IAL 21 do Edital, devera ser protocolado no “SERVICO DE PROTOCOLO” da SMOP, situado na
Rua Emilio de Menezes n.° 450 - Bairro Sdo Francisco - Curitiba — Parana, até as 08:45h do dia
21/01/2025. Os envelopes contendo as “propostas” serdo abertos em sessdo publica as 09:00h do
mesmo dia 21/11/2025, na Sala de Reunides desta SMOP, situada no endereco acima mencionado.

4.0 Concorrente podera apresentar proposta individualmente ou como participante de um Joint-
Venture e/ou Consorcio.

Curitiba, 19 de novembro de maio 2024.

RODRIGO  Rasisssnymonmco mao
RODRISUES (R U et .
. email=RODRIGORODRIGUES@CURITI
721 1 970 [BJQISRZEZC;\Q |B’TB 11:11:42 -03'00"

RODRIGO ARAUJO RODRIGUES
Secretario Municipal de Obras Publicas
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Anexo 2

ANEXO 2 — INDICES DE REAJUSTE

A planilha denominada INDICE DE REAJUSTES conforme descrito na Segdo 8 — Dados do
Contrato — DDC item 47 encontra-se disponivel nos documentos de licitagdo anexados ao presente
edital.



