
UNID. POR LOTE TOTAL
Eq. Niv. 

Sup

Eq. Niv. 

Tecn.
UNITÁRIO COM BDI TOTAL COM BDI

mês 1 1 143.309,94R$     183.506,40R$          7.156.749,66R$            

Viário Estação CIC Norte - Terminal Campina do Siqueira

Implantação Estação CIC Norte

57 milhões Implantação da Estação Tubo UTFPR

Viário Term. Campina do Siqueira e a Pç Rui Barbosa

Viário  Av. Sete de Setembro e Av. Afonso Camargo

87 milhões Relocação e Ampliação da Estação Tubo Eufrásio Correia

77 milhões

Reforma e Ampliação do Term. Centenário e V. Oficinas

Viário trecho Rua Eng. Costa Barros e Rua Filipinas (lote 4.1)

50 milhões Viário trecho Rua Ceilão e Rua Sebastião Marcos Luiz (lote 4.2)

LOTE 5

55 milhões

LOTE 6

27 milhões

LOTE 7

42 milhões

Obs: Equipe nível superior: Engenheiros  + veículos Custo  total: 20.495.907,26R$      

Equipe nível técnico: Técnicos + Auxiliares ténicos  + Inspetor + equipamentos + veículos 20.555.157,95
-59.250,69

Nº EQUIPES

1 0,5

1 0,5

NDB - Programa de Mobilidade Urbana Sustentável de Curitiba

Supervisão de Obras

Novo Terminal Capão da Imbuia 

28

92.186,23R$             

LOTE 2

QUADRO RESUMO

EQUIPE

CUSTOS

EQUIPE FIXA

LOTE 1

QUANTIDADE

39

EQ
U

IP
E 

TÉ
C

N
IC

A
 /

 E
Q

U
IP

E 
D

E 
A

P
O

IO

Viário Binário Nivaldo Braga / Olga Balster

2.223.677,38R$            

5.557.740,11R$            

109.127,65R$     

72.383,52R$       

27

1 1

61.768,82R$             

61.768,82R$             

139.386,28R$          

48.448,21R$       

48.448,21R$       

1 1

3.345.270,71R$            24

92.186,23R$             72.383,52R$       24 2.212.469,40R$            1

54.563,83R$       

54.563,83R$       

69.693,14R$             

69.693,14R$             

1 0,5

1 0,5

I

II

III*

IV

24

mês

mês

Reconstrução do Terminal Campina do Siqueira

Viário trecho Rua Schiller e a divisa com o municipio de Pinhais

na Afonso Camargo e Entorno do Terminal Capão da Imbuia (Rua

Mota Machado)

LOTE 3

LOTE 4

mês 24

24

18

mês



PROGRAMA: NDB - Programa de Mobilidade Urbana Sustentável de Curitiba

OBJETO: Supervisão de Obras

EQUIPE: EQUIPE FIXA (I)

UNITÁRIO TOTAL

1

1.1

1.1.1 Engenheiro Supervisor/Coordenador SINAPI 101403
Engenheiro civil sênior com encargos 

complementares
mês 1 25.670,48 25.670,48     

1.1.2 Engenheiro Civil (Projetos) SINAPI 100319
Engenheiro civil junior com encargos 

complementares
mês 1 16.705,80 16.705,80     

1.2

1.2.1 Técnico especializado(obras) DNIT P8147
Técnico de obras c/ encargos 

complementares
mês 1 6.160,95 6.160,95       

1.2.2 Laboratorista SINAPI 101456
Técn. de laboratório e campo de construção 

c/ encargos complementares
mês 1 6.115,62 6.115,62       

1.3

1.3.1 Secretária DNIT P8135 Secretária com encargos complementares mês 1 4.912,20 4.912,20       

1.3.2 Cadista/Calculista SINAPI 93559
Desenhista detalhista com encargos 

complementares
mês 3 5.217,70 15.653,10     

1.3.3 Contínuo SINAPI 93566
Auxiliar de escritório com encargos 

complementares
mês 1 3.213,80 3.213,80       

1.3.4 Auxiliar de laboratorista SINAPI 101385
Auxiliar de laboratorista de solos e de 

concreto com encargos complementares
mês 2 5.028,28 10.056,56     

88.488,51     

2

2.1 Consultor: área de Geologia e Geotécnica DNIT P8060 Consultor especial mês 0,2 20.604,81      4.120,96       

2.2 Consultor: área de Projetos Estruturais DNIT P8060 Consultor especial mês 0,1 20.604,81      2.060,48       

2.3 Consultor: área de Proj. Estruturais de OAE DNIT P8060 Consultor especial mês 0,1 20.604,81      2.060,48       

2.4 Consultor: área de Proj. Estruturas Metálicas DNIT P8060 Consultor especial mês 0,2 20.604,81      4.120,96       

2.5 Consultor: área de eng. elétrica e sistemas DNIT P8060 Consultor especial mês 0,1 20.604,81      2.060,48       

14.423,37     

3

3.1 Imóveis Escrit.(m²)= 100 labor.(m²)= 35

3.1.1 Aluguel de escritório DNIT B8951
Comercial (2,60% do C.M.C.C - SINAPI) 

(R$/m²Xmês)
mês 1 4.117,00        4.117,00

3.1.2 Aluguel da Instalações do Laboratório DNIT B8951
Comercial (2,60% do C.M.C.C - SINAPI) 

(R$/m²Xmês)
mês 1 1.440,95        1.440,95

3.2

3.2.1 Aluguel de mobiliário e equipamentos DNIT B8953
Mobiliário Escritório (valor 

R$/ocupante/mês)
ocup/mês 8 531,60           4.252,80

3.2.2 Aluguel de mobiliário (laboratório) DNIT B8953
Mobiliário Escritório (valor 

R$/ocupante/mês)
ocup/mês 3 531,60           1.594,80

3.3

3.3.1 Aluguel de software e hardware *3.3 mês 1 3.592,87        3.592,87

3.3.2 Aluguel Laboratório de solos DNIT B8957 Cesta das Instalações mês 1 4.239,17        4.239,17

3.3.3 Aluguel Laboratório de betume DNIT B8955 Cesta das Instalações mês 1 5.827,36        5.827,36

3.3.4 Aluguel Laboratório de concreto DNIT B8956 Cesta das Instalações mês 1 3.792,36        3.792,36

28.857,31     

4

4.1 Locação de veículo DNIT E8889 Veículo leve - tipo hatch - (sem motorista) ud/mês 2 5.770,38        11.540,76     

11.540,76     

*3.3 Aluguel da Instalações do Laboratório Quant. Valor ud Valor por ano Valor total Valor/mês

Computador Notebook 6 6.500,00          39.000,00                     650,00 

Computador Notebook 2 5.000,00          10.000,00                     166,67 

Office 365 8 460,80                                                                   18.432,00                     307,20 

Autocad 1 8.130,00                                                                40.650,00                     677,50 

Civil 3D 2 10.749,00                                                              107.490,00               1.791,50 

Valor parcial:      3.592,87 

Pessoal + instalações + equipamentos 128.886,58R$      

Consultores 14.423,37R$        

QUADRO DE QUANTIDADES

OBRAS / aprix. R$ 400 milhões

BRT LESTE/OESTE: Lote 1 / Lote 2 / Lote 3 / Lote 4 / Lote 5 / 

Lote 6 / Lote 7

EQUIPE FIXA

ITEM SERVIÇO FONTE CÓDIGO TIPO UNID.

Aluguel de mobiliário (laboratório)

QUANT.
CUSTOS

PESSOAL

Nível superior

Nível Técnico

Nível Auxiliar

Valor parcial:

CONSULTORES TÉCNICOS

Valor parcial:

INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS

Mobiliário

183.506,40R$                       

Obs: Área escritório 80 m² / área laboratório 25 m² Valor parcial:

VEÍCULOS

Valor parcial:

CUSTO MENSAL EQUIPE 

FIXA
143.309,94R$                       

CUSTO MENSAL EQUIPE FIXA COM BDI

1 39 meses

Eq. Fixa



OBRA: BRT Leste-Oeste  - Lote 1 - 5.740m ( ~ R$ 57 milhões)

OBRA: BRT Leste-Oeste  - Lote 2 - 5.748m ( ~ R$ 87 milhões)

Lote 1 Lote 2 Total UNITÁRIO TOTAL

1

1.1

1.1.1 Engenheiro de obras de PAVIMENTAÇÃO SINAPI 93567
Engenheiro civil de obra pleno com

encargos complementares
mês 1 1 18.742,51 18.742,51    

1.1.2 Engenheiro de obras de PAVIMENTAÇÃO SINAPI 93567
Engenheiro civil de obra pleno com

encargos complementares
mês 1 1 18.742,51 18.742,51    

1.2

1.2.1 Topógrafo SINAPI 94296
Topógrafo com encargos

complementares
mês 1 4.071,21 4.071,21      

1.2.2 Laboratorista SINAPI 101456
Técn. de laborat. e campo de

construção c/ encargos

complementares

mês 1 6.115,62 6.115,62      

1.3

1.3.1 Auxiliar de topografia SINAPI 101389
Auxiliar de Topógrafo com encargos

complementares
mês 2 1.837,22 3.674,44      

1.3.2 Auxiliar de laboratorista SINAPI 101385
Auxiliar de laboratorista de solos e

de concreto com encargos

complementares

mês 1 5.028,28 5.028,28      

1.3.3 Inspetor de campo SINAPI 101456
Técn. de laborat. e campo de

construção c/ encargos

complementares

mês 2 2 4 6.115,62 24.462,48    

80.837,05    

2 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS

2.1

2.1.1 Aluguel de equipamentos de topografia DNIT B8958 Cesto das instalações mês 1 2.850,24       2.850,24      

2.850,24      

3 VEÍCULOS

3.1 Locação de veículo DNIT E8889
Veículo leve - tipo hatch - (sem

motorista)
ud/mês 1 1 2 5.770,38       11.540,76    

3.1 Locação de veículo DNIT E8889
Veículo leve - tipo hatch - (sem

motorista)
ud/mês 1 5.770,38       5.770,38      

3.2 Locação de veículo utilitário DNIT Composição Veículo utilitário Cabine dupla ud/mês 1 8.129,22       8.129,22      

25.440,36    

DATA BASE

60.101,87R$       10/2021

02/2022

49.025,78R$       

Lotes Valor C/ BDI

Lote 6  R$      54.563,83  R$      69.693,14 

Lote 7  R$      54.563,83  R$      69.693,14 

CUSTO MENSAL PARCIAL 1 - apoio técn. + veic (24 meses)

EQUIPE TÉCNICA: Itens 1.2+1.3+2.1.1+3.2+3.3

CUSTO MENSAL PARCIAL 2 - Eng + Loc veíc (24 meses)

EQUIPE TÉCNICA: Itens  1.1.1+1.1.2+3.1

1

1

2

1

1

1

1

Valor parcial:

Equipamentos

Valor parcial:

Valor parcial:

EQUIPE IQUADRO DE QUANTIDADES

EQUIPE TÉCNICA/APOIO I

LOTE 1: Viário Estação CIC Norte – Term. Campina do Siqueira / Implant. Est. CIC Norte e Estação

Tubo UTFPR  

LOTE 2: Viário entre Term. C. do Siqueira e a Pç Rui Barbosa / Viário Av. 7 de Setembro e Av. Afonso

Camargo(até R. Schiller) / Relocação e Ampliação Est. Tubo Eufrásio Correia

PROG.:
NDB - Programa de Mobilidade Urbana Sustentável de 

Curitiba

PESSOAL

Nível superior

Nível Técnico

Nível Auxiliar

OBJETO:

EQUIPE:

Supervisão de Obras

EQUIPE TÉCNICA: INFRAESTRUTURA VIARIA 

ITEM SERVIÇO FONTE CÓDIGO TIPO UNID.
CUSTOSQUANT.

DNIT

SINAPI

TABELA

1 24 meses

Lote 1

1 24 meses

Lote 2



QUANT.

Lote 3 UNITÁRIO TOTAL

1

1.1

1.1.1 Engenheiro de obras de PAVIMENTAÇÃO SINAPI 93567
Engenheiro civil de obra pleno com 

encargos complementares
mês 1 18.742,51 18.742,51    

1.2

1.2.1 Topógrafo SINAPI 94296
Topógrafo com encargos 

complementares
mês 1 4.071,21 4.071,21      

1.2.2 Laboratorista SINAPI 101456
Técn. de laborat. e campo de 

construção c/ encargos 

complementares

mês 1 6.115,62 6.115,62      

1.3

1.3.1 Auxiliar de topografia SINAPI 101389
Auxiliar de Topógrafo com encargos 

complementares
mês 2 1.837,22 3.674,44      

1.3.2 Auxiliar de laboratorista SINAPI 101385
Auxiliar de laboratorista de solos e 

de concreto com encargos 

complementares

mês 1 5.028,28 5.028,28      

1.3.3 Inspetor de campo SINAPI 101456
Técn. de laborat. e campo de 

construção c/ encargos 

complementares

mês 2 6.115,62 12.231,24    

49.863,30    

2 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS

2.1

2.1.1 Aluguel de equipamentos de topografia DNIT B8958 Cesto das instalações mês 1 2.850,24       2.850,24      

2.850,24      

3 VEÍCULOS

3.1 Locação de veículo DNIT E8889
Veículo leve - tipo hatch - (sem 

motorista)
ud/mês 2 5.770,38       11.540,76    

3.2 Locação de veículo utilitário DNIT Composição Veículo utilitário Cabine dupla ud/mês 1 8.129,22       8.129,22      

19.669,98    

C/ BDI DATA BASE

EQUIPE TÉCNICA: Viário 72.383,52R$      92.186,23R$       10/2021

02/2022

Valor parcial:

Equipamentos

Valor parcial:

Valor parcial:

CUSTO MENSAL

QUADRO DE QUANTIDADES EQUIPE II

PROG.:
NDB - Programa de Mobilidade Urbana Sustentável de 

Curitiba

OBJETO: Supervisão de Obras

EQUIPE: EQUIPE TÉCNICA/APOIO II

OBRA: BRT Leste-Oeste - Lote 3 - 8.759 m ( ~ R$ 77 milhões)

LOTE 3: Viário trecho Rua Schiller e a divisa com o municipio de Pinhais na Afonso

Camargo / Entorno do Terminal Capão da Imbuia (Rua Francisco Mota Machado) 

EQUIPE TÉCNICA: INFRAESTRUTURA VIARIA 

ITEM SERVIÇO FONTE CÓDIGO TIPO

PESSOAL

UNID.
CUSTOS

Nível superior

Nível Técnico

Nível Auxiliar

TABELA

DNIT

SINAPI

1 24 meses

Lote 3



OBRA: BRT Leste-Oeste - Lote 4 - 4.252m (55 milhões)

OBRA: BRT Leste-Oeste - Lote 5 - 4.590 (50 milhões)

Lote 4 Lote 5 Total UNITÁRIO TOTAL

1

1.1

1.1.1 Engenheiro de obras de PAVIMENTAÇÃO SINAPI 93567
Engenheiro civil de obra pleno com 

encargos complementares
h/mês 0 1 1 18.742,51 18.742,51       

1.1.2 Engenheiro de obras de PAVIMENTAÇÃO SINAPI 93567
Engenheiro civil de obra pleno com 

encargos complementares
h/mês 1 0 1 18.742,51 18.742,51       

1.1.3 Engenheiro de obras CIVIS SINAPI 93567
Engenheiro civil de obra pleno com 

encargos complementares
h/mês 1 0 1 18.742,51     18.742,51       

1.2

1.2.1 Topógrafo SINAPI 94296
Topógrafo com encargos 

complementares
h/mês 1 1 2 4.071,21 8.142,42         

1.2.2 Laboratorista SINAPI 101456
Técn. de laborat. e campo de 

construção c/ encargos 

complementares

h/mês 1 1 2 6.115,62 12.231,24       

1.3

1.3.1 Auxiliar de topografia SINAPI 101389
Auxiliar de Topógrafo com encargos 

complementares
h/mês 2 2 4 1.837,22 7.348,88         

1.3.2 Auxiliar de laboratorista SINAPI 101385
Auxiliar de laboratorista de solos e 

de concreto com encargos 

complementares

h/mês 1 1 2 5.028,28 10.056,56       

1.3.3 Inspetor de campo SINAPI 101456
Técn. de laborat. e campo de 

construção c/ encargos 

complementares

h/mês 4 2 6 6.115,62 36.693,72       

130.700,35    

2 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS

2.1

2.1.1 Aluguel de equipamentos de topografia DNIT B8958 Cesto das instalações mês 1 1 2 2.850,24       5.700,48         

5.700,48         

3 VEÍCULOS

3.1 Locação de veículo DNIT E8889
Veículo leve - tipo hatch - (sem 

motorista) - engenheiros
ud/mês 2 1 3 5.770,38       17.311,14       

3.1 Locação de veículo DNIT E8889
Veículo leve - tipo hatch - (sem 

motorista) - topografos
ud/mês 1 1 2 5.770,38       11.540,76       

3.2 Locação de veículo utilitário DNIT Composição Veículo utilitário Cabine dupla ud/mês 1 1 2 8.129,22       16.258,44       

45.110,34       

DATA BASE

EQUIPE TÉCNICA: Obras Viário + Civis 109.127,65R$      10/2021

02/2022

EQUIPE TÉCNICA: Obra Viária 72.383,52R$        

Lotes Valor C/ BDI

Lote 6  R$     109.127,65  R$    139.386,28 

Lote 7  R$        72.383,52  R$      92.186,23 

QUANT.

EQUIPE IIIQUADRO DE QUANTIDADES

PROG.:
NDB - Programa de Mobilidade Urbana Sustentável de 

Curitiba

OBJ.: Supervisão de Obras

EQ.: EQUIPE TÉCNICA/APOIO III LOTE 5: Binário Nivaldo Braga / Olga Balster

LOTE 4: Reforma e ampliação Term. Centenário  e Term. Vila Oficinas

EQUIPE TÉCNICA: INFRAESTRUTURA VIARIA / OBRAS CIVIS

Nível superior

ITEM SERVIÇO FONTE

PESSOAL

CUSTO MENSAL - Viário+Terminais (24 meses) - Lotes 4

Nível Técnico

Nível Auxiliar

Equipamentos

LOTE 4: Viário trecho Rua Eng. Costa Barros e Rua Filipinas / Viário trecho Rua Ceilão e Rua Sebastião

Marcos Luiz 

Valor parcial (Lote 4 + Lote 5):

Valor parcial (Lote 4 + Lote 5):

Valor parcial (Lote 4 + Lote 5):

CÓDIGO TIPO UNID.
CUSTOS

CUSTO MENSAL - Viário (24 meses) -  Lote 5

TABELA

DNIT

SINAPI

1 24 meses

Lote 4

1 24 meses

Lote 5

1 4 24 27 meses

Total



OBRA: BRT Leste-Oeste - Lote 6 ( ~ 27 milhões)

OBRA: BRT Leste-Oeste - Lote 7 - (42 milhões)

Lote 6 Lote 7 Total UNITÁRIO TOTAL

1

1.1

1.1.1 Engenheiro de obras CIVIS SINAPI 93567
Engenheiro civil de obra pleno com

encargos complementares
mês 1 0 1 18.742,51 18.742,51    

1.1.2 Engenheiro de obras CIVIS SINAPI 93567
Engenheiro civil de obra pleno com

encargos complementares
mês 0 1 1 18.742,51 18.742,51    

1.2

1.2.1 Topógrafo SINAPI 94296
Topógrafo com encargos

complementares
mês 1 4.071,21 4.071,21      

1.2.2 Laboratorista SINAPI 101456
Técn. de laborat. e campo de

construção c/ encargos

complementares

mês 1 6.115,62 6.115,62      

1.3

1.3.1 Auxiliar de topografia SINAPI 101389
Auxiliar de Topógrafo com encargos

complementares
mês 2 1.837,22 3.674,44      

1.3.2 Auxiliar de laboratorista SINAPI 101385
Auxiliar de laboratorista de solos e de

concreto com encargos

complementares

mês 1 5.028,28 5.028,28      

1.3.3 Inspetor de campo SINAPI 101456
Técn. de laborat. e campo de

construção c/ encargos

complementares

mês 1 1 2 6.115,62 12.231,24    

68.605,81    

2 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS

2.1

2.1.1 Aluguel equipamentos de topografia DNIT B8958 Cesto das instalações mês 1 2.850,24       2.850,24      

2.850,24      

3 VEÍCULOS

3.1 Locação de veículo DNIT E8889
Veículo leve - tipo hatch - (sem

motorista) - engenheiros
ud/mês 1 1 2 5.770,38       11.540,76    

3.2 Locação de veículo DNIT E8889
Veículo leve - tipo hatch - (sem

motorista) - topógrafo
ud/mês 1 5.770,38       5.770,38      

3.3 Locação de veículo utilitário DNIT Composição Veículo utilitário Cabine dupla ud/mês 1 8.129,22       8.129,22      

25.440,36    

DATA BASE

47.870,63R$      10/2021

02/2022

49.025,78R$      

Lotes Valor C/ BDI

Lote 6  R$      48.448,21  R$        61.768,82 

Lote 7  R$      48.448,21  R$        61.768,82 

CUSTO MENSAL PARCIAL 2 - Eng + Loc veíc (18 meses)

CUSTO MENSAL PARCIAL 1 - apoio técn. + veic (28 meses)

EQUIPE TÉCNICA: Itens 1.2+1.3+2.1.1+3.2+3.3

EQUIPE TÉCNICA: Itens  1.1.1+1.1.2+3.1

2

1

1

1

1

1

1

EQUIPE IV

QUANT.

QUADRO DE QUANTIDADES

PROG.:
NDB - Programa de Mobilidade Urbana Sustentável de 

Curitiba

OBJ.: Supervisão de Obras

EQ.: EQUIPE TÉCNICA/APOIO IV

EQUIPE TÉCNICA: OBRAS CIVIS

LOTE 7: Novo Terminal Capão da Imbuia

Nível superior

LOTE 6: Reconstrução do Terminal Campina do Siqueira

ITEM SERVIÇO FONTE CÓDIGO TIPO UNID.
CUSTOS

PESSOAL

TABELA

DNIT

SINAPI

Nível Técnico

Nível Auxiliar

Valor parcial:

Equipamentos

Valor parcial:

Valor parcial:

1 10 18 meses

Lote 6

1 8 18 meses

Lote 7

1 11 19 28 meses

Total
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