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MODELQO 1 - CARTA DE CREDENCIAMENTO

Concorrente: Sial Construcdes Civis Ltda.
LPN n° CP/021/2023-SMCOP/OPP-BID Lote N° 4, 1es Pagina: de

A: Prefeitura Municipal de Curitiba por meio da Secretaria Municipal de Obras Publicas
- SMOP

Os abaixo assinados e identificados, na qualidade de representantes legais da Empresa - o
Sial Construg:oes Civis Ltda., informam que Mario Augusto Marson, portador da Cédula i
de Identidade n® 8.398.512-7, ¢€ a. pessoa designada, para representar a Empresa na
Licitagio acima referida, podendo assinar atas e demais documentos, apresentar
Protestos ou tendncias & apresentagdo de Protestos nas diferentes fases da Licitacdo, se
for. o caso, e praticar todos 0s, atos necessauos a0, desempenho da representagdo no
processo llcltatorlo

Curitiba, 13 d¢ junho de 2023. ' -

SIAL CONRT RUCOES CIVIS LTDA.' SIAL CONSTRUCOES CIVIS LTDA.

CNPI: 80.359.7771/0001-09 CNPJ: 80.359.7771/0001-09
~ Ermandes Rossi Arnaldi Jan Nowak Junior
© Administrador - ~ Administrador
RG n®. 3.888.824-2 RG: 836.168-1

© R Cel Dulcidio, 2280 T +55 11 3343 2550 J
Curitiba PR Brasil WWW, snalengenharaa com
CEP 80250-100
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MODELO 2 - CARTA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA

Concorrente: Sial Construgdes Civis Ltda.
LPN n° CP/021/2023-SMOP/OPP-BID %ote N°: 4.1 e, | Pagina: de

A: Prefeitura Municipal de Curitiba por meio da Secretaria Municipal de Obras Publicas —
SMOP

Ref.: Execugdio de Obras de Infraestrutura Vidria ¢ de Engenharia e Arquitetura para Ampliat;ﬁo-
da Capacidade da Linha Direta Inter 2 - lote 4.1 — Rua Roberto Barrozo; Lote 5 — Pacote 1 -

Ruas André Zanétti, Roberto Barrozo, Jacarezinho, Prof Rosa Saporski, José Antoniassi, . L

Capuchinhos, Alcides Munhoz e Des. Vieira Cavalcanti implantagdo da Praga Rosa Saporski.
. P'rez':ado':s: ‘Senhores; - e

1. Tendo examinado as Condigdes de Contrato, Especificacdes, Desenhos, Plantas, Planithas de:

Quantidades e/ou Cronograma de Atividades (Fisico-Financeiro) [conforme indicado nos DDL]

- para a execugdo da mencionada Obra, conforme descrito na Clausula 1 da Segdio 1), nés, abaixo

assinados, propomos executar e concluir a referida Obra de acordo com as Condigdes de Contrato,

Especificagdes, Desenhos, Plantas ¢ Planilhas de Quantidades ou Cronograma de Atividades

" (Fisico-Financeiro) pelo valor de 63.275.506,60 (Sessenta ¢ Trés Milhdes, Duzentos € Setenta e
Cinco Mil, Quinhentos e Seis Reais e Sessenta Centavos). ' : -

2. Caso nossa Proposta seja aceita, comprometemo-nos a iniciar a obra em 15 (Quinze) dias contados

do recebimento da ordem do Contratante, bem como a entregar a obra a que se refere o Contrato .|~ |

dentro de 540 (Quinhentos e Quarenta) dias, contados a partir da Data de Inicio da obra.

3. Caso, nossa Proposta seja aceita, nos comprometemos a oferecer Garantia de Execugdo, a ser

aprovada por V. Sas, obrigando-nos, conjunta e solidariamente, pela quantia correspondente a
R$ 6.327.550,66 (Seis milhGes, Trezentos e.Vinte e Sete mil, Quinhentos e Cinquenta Reais e
Sessenta e Seis centavos) [montante da garantia), correspondente a 10% do contrato, da
mencionada soma de acordo com as Condigdes Gerais do Contrato. B

4. Os descontos ,bferecidos'e_a'metoddibgia_pgrd sua aplicagdo sdo:
() Aplicave!l.ou (x) Néo aplicavel.

5. Concordamos .,el'n mahter esta.Prop.oéta_.,pelo pf._azo de 90 (noventa) diaé, ntado da data
abertura das Propostas, estabelecida na Clausula 20 das Instrugdes aos Concorrentes (1AC).

www.sialengenharia.com
CEP 80250-100 ' - ' '

. R Cel Dulcidio, 2280 . | T +55 41 3343 2550 % :
+ . .....Curitiba PR Brasil; - S o
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6. A presente proposta, bem como a expressa aceitagdo de V. Sas, constituem compromisso entre as;;

partes até a assinatura do Contrato.

7. Comissdes ou gratificagfes, caso existam, pagas ou a serem pagas por nods aos agentes relacionados:
a esta Proposta e 4 execugfio do Contrato, caso a adjudicagdo nos seja feita, sdo relacionadas a

seguir:

Nome ¢ Enderego do Agente

Montante ¢ Moeda

ouda Gratificacio (%)

Propésito da Comissio’

Nio se aplica “nenhuma”.

Nio se aplica “nenhuma’”.

Nio se aplica “nenhuma”.

{(*) se nenhuma declare “nenhuma”.

8. Nos, os abaixo -assinados, incluindo todos os Subcontratados ou fornecedores necessarios para
executar qualquer parte do contrato, temos nacionalidade de Paises Elegiveis: Brasileira [indicar a
nacionalidade do Concorrente, inclusive a de todos os membros que compreendem o Concorrente,.

se 0 Concorrente foruma PCA], - .

9. Nio temos conflito de interesses em conformidade com a Subclausula 3.2 das JAL;

10.Nossa empresa, suas afiliadas ou subsidiarias, incluindo todos 0s Subcontratados ou fornecedores
para executar qualquer parte do contrato, ndo foram declarados inelegiveis pelo Banco, nio dmbito

das leis do Brasi! ou regulamentos oficiais, em conformidade com aSubclausula 3.3 das [AC;

11.Nzo temos nenhuma sanciio do Banco ou de alguma outra Instituicdo Financeira Internacional

12. Usaremos os nossos melhores esforgos. para assistir ao Banco nas suas investigagGes.

13.Comprometemo-nos que dentro do processo de aquisi¢do (¢ no ¢aso de resultar adjudicatérios, ha:

execugiio) do contrato, a observar as leis sobre. praticas proibidas aplicaveis no Brasil.

Curitiba, 13 de junho de 2023.

o

CNPIJ:; 80.359.7771/0001-09
Ernandes Rossi Arnaldi
- Administrador - ¢
RGn® 3.888.824-2 -
R Cel Dulcidio, 2280
Curitiba PR Brasil
CEP 80250-10Q

SIAL CONSTRUCOES CIVIS LTDA.
CNPJ: 80.359.7771/0001-09
- Jan Nowak Junior
- Administrador
RG; 836.168-1
T +55 413343 2550 -

wwiw.sialengenharia.com
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' MODELO 3 - RELACAO DOS ATESTADOS E ACERVOS DE CONTRATOSEXECUTADOS o

ARIA

Concorrente: Sial Construgoes Civis Ltda.

LPN n° CP/021/2023-SMOP/OPP-BID l].‘_ote N%4.1e5 | Pagina: de
A: Prefeitura Municipal de Curitiba por meio da Secretaria Municipal de QObras Publicas — - |
SMOP _
| ITEM N |cONTRATANTE DATA DO N°DE | DESCRICAODA OBRA VALOR DO. .
@ |7 @ | CONTRATO | REGISTRONO[ ~ - - (& CONTRATO®) | .
® CREA () 1
4.5 (f) 1. mefeitt’lra ~ Datade: - '1720'23'00*3(}775 Execugdo doTerminal RS 24,395_532,3'2' -
. Municipalde " firiginio: - 77 intermodal de Maringd | - TN
Maringa 22/06/2016 L
Datade
“Conclusdo: - i
18/12/2021 :
1.5 (f) 2, JNFRAERO Data de 87435/2018 [Planejamento, RS 56.248.000,00
4.5 (f) 5. _ incinio: . gerenciamento, execucdo ¥
R © T 15/10/20213 integral de todas as fases
Data de . |da construgdo do
Conclus3o: Aeroporto de Macaé-R)
o 24/10/20218 : o _
5(f)1, [Prefeitura  |Datade 0063178 Execucdio dareformae RS 46.307.640,02°
5 {f) 3. Mufﬁ_cim'de incinio: requalificagio da
4.5 (f) 5. Curitiba 05/06/2012 rodoferroviaria de
Datade o Curitiba.
Conclusdo:
23/03/2015 | - - :
4.5 {f) 2, (Conpanhia de [Data de 5091/2007  [Conjunto Habitacional RS
4.5 (f) 5. [Habitagdo de [incinio: - - Jardim Turquino ¢ Jardim
Londrina  [18/05/2004 Maracand.
Data de
Conclusdo: -
03/03/2006
o ol

T +55 413343 2550 W

www.sialengenharia.com

.. R Cel Dulcidio, 2280
o _Curitiba PR Brasil
. CEP 80250-100
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Data: 13/06/2023

HIROSHIF | AEbiEsaisase =
NONOSE; ' EREEaias—

iy ek

48506418020 A5 ZER

4.5 (f) 3. [Decom-PR  |Data de 678/2002 Construcdo da Unidade  [RS
incinio: ' Peninteciaria Industrial de
15/07/1998 Cascével.
Data de
Conclusdo:
31/12/2000
4.5 (f) 3. [Prefeitura Data de 2128/2003  [Conjunto Habitacional RS
Municipalde  lincinjo: Paulo Godoy.
(cascavel 01/04/1994
Data de
Conclusdo:
05/12/1995
. Assinatura: ARMANDO“:';-E-'&W"”‘“““

Nome e Cargo: Armando Hiroshi Nonose — Responsavel Técnico

ERNANDES,WM*:M*’::;.WW,,

ROSSI | Ty

ARNAI.!D!\“E%F‘EE”&“?@_J%?M,
55742157 9T Sy e

Reuder Versto: B.7.0

SIAL CONSTRUCQOES CIVIS LTDA
- CNPJ: 80.359.7771/0001-09 -
Ernandes Rossi Arnaldi
Administrador

RG n®. 3.888.824-2

v .. R Cel Duicidio, 2280
Curitiba PR Brasil
CEP 80250-100

JAN NOWAKESSEEE L0,

JUNIOh %ﬁﬂ%ﬁ“m

094594241 Qzﬁwwmw
0 i m M|e 152800
mmwuh ¥ F:)

SIAL CONSTRUGOES CIVIS LTDA.
~ CNPJ: 80.359.7771/0001-09
Jan Nowak Junior
Administrador
RG: 836.168

T +55 41°3343:2550
www.sialengenharia.com
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MODELO 4 - RELACAOQ DE SERVICOS DO RESPONSAVEL TECNICO

Concorrente: Sial Construgdes Civis Nome do Responsavel Técnico ou Engenheiro _
Ltda . Residente: Pedro Henrique Guimardes Rossi e
Arnaldi ' il
LPN n° CP/021/2023-SMOP/OPP-BID LoteN:4.1e5 Pagina: de ]
Registro no CREA N°: 115.648/D PR REEEE
ITEM | hESCRICAO DA OBRA R STRO | EMPRESA
Ne(1) REGISTRO | pxECUTORA
2 _ NOCREA (3) |
4.5(2) [Execugdo da reforma e requalificacio da N TR
rodoferroviaria de Curitiba. A063178 -~ - ISJAL CONSTRUGCOES - |1 '
.- - CIVISLTDA.

Termo de Com'promiééb do Responsavel Técnico ou do Engenheire
Residente: - '

Concordo assumir como Responsdvel Técnico da Obra, da Concorréncia ¢ SRR ¥
Lote nicoacima identificado. ' '

Local ¢ Data: 13/06/2023

~ Assinatura do Responsavel Técnico ou do Engenheiro Residente:
PEDAOI—=<1s, _ :

HENRIQUE , /BB s
GUIMARAES, | ERtimmemtnen

ROSS1 ARNALDL ESREF = ' S P
06668724806 Hakiemi ) :

R Cel Dulcidio, 2280 T +55 413343 2550
Curitiba PR Brasit www.sialengenharia.com
CEP 80250-100
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MODELO 4 - RELACAO DE SERVICOS DO RESPONSAVEL TECNICO

Concorrente: Sial Construcdes Civis Nome do Responsavel Técnico ou Engenheiro
Ltda Residente: Armando Hiroshi Nonose ~ -~~~

LPN n° CP/021/2023-SMOP/OPP-BID Lote N°:d.1e5 Pagina: de

Registro no CREA N°: 21.382/D PR i j@ N

N° _
ITEM - ' EMPRESA _ S |
N°(1) DESCRICAO DA OBRA REGISTRO EXECUTORA B e s
2) NO CREA (3) 4) T
4.5 (g) [Execugdo do Termiﬁal Intermodal de Maringd 1720230000775  [SIAL CONSTRUGOES CIVIS
LTDA. :
4.5 (g) . [Planejamerito, gerenciamento, execugio integral 87435/2018 “ISIAL CONSTRUGOES CIVIS _
" (de todas as fases da construgdo do Aeroporto de LTDA. 1
' [Macaé-RS : 1
A4.5(g) Conjunto Habltaaonal Jardrm Turqumo e Jardim  {5091/2007 SIAL CONSTRUGOES CIVIS b
. iMaracana. " " . _ LTDA. .
4.5(g) IConstrugdio da Unidade Peninteciaria Industrial de 678/2002 SIAL CONSTRUGBES VIS ||+,
- - [Cascével. . LTDA. i i
4.5 (g) Conjunto Rabitacional Paulo Godoy. 2128/2003 51aL CONSTRUCOES Civis - | |

LTDA. RN W W

Termo de Compromlsso do Responsavel Técmco ou do Engenheiro
' Remdente' : . - L

Concordo assumir como Responsavel Técmco da Obra, da Concorrencw e
.. Lote tnicoacima identificado. :

- Locale Data° 13[06/2023 ' -
' Assmatura do Responsavel Técnico ou do Engenheiro Resndente. _
ARMANDO -SEsREa ..

HIROSHIy /ZiEassaes
NONOSE: N

48506418900 Bz

Up |

' R Cel Dulcidio, 2280 . . . T +55 413343 2550
- . Curjtiba PR Brasil www.sialengenharia.com
. .CEP 80250-100
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MODELO 5 - RELACAO DE EQUIPAMENTOS DISPONIVEIS

Concorrente: Sial Construgdes Civis Ltda.
LPN n° CP/021/2023-SMOP/OPP-BID Lote N:4.1e 5 Pagina: de oLy
ESCF-VFDE%EA DS SRCA SO T Y mram o™ ey .
H] eDALAR LR, 2
z P o TV S AT A, TOTA PO SCIA BANDAS §50 H . Upees. § 2
3 TR AR EYE ESTEIR A, o PORENTLA KNI DT 75 §iP Uricd, 2 A
& Pk CARPELALEDR A, 08 PHEUS i, i Codn
5 ROt COLPACTADOR OE PHIUS : Ui, ¥ I
s |ROT CORPACIADOR K50 VESHAGOIRICY . 1 Unic. = IS }I
7 OGS CINPAIAD O PE DZ CARNERGD - Urich, 2 N
B ESOAVADER A, © A POTSRIGES RMTIIMS, 12D HP - AP0IC A - . L b
8. heeasTRULRS, ' Ui 2 S
- ﬂer'oesc.s.vmma comporﬂacmm Nm OGP - moa- i, -
13 PEQFU?A:"EK FARRE esm HEMCE c;omzrm& Urich.. i Y
¥ CERFURATDIE DARM TOTACA ESCAVAD A HECANICANRAT T (] s
- mmmoumir-M{m; wwsememsn " § e b8
2 BRsaoR macm C oW eSO, IATE A mcmp M ]
¥4 IGRADE OF DOCO POTATVE, REBOCHANEL, . U [ .
15 T VRS R I AT e &, RO ATV A, RESOCANME. i), )
s CAom A D BASCULAITIE {12 A3 MEDHA ' ' . &
17 | HoAARNHAC DE CARROCERS Ui, E
38 FOAMTINAD IRBICK i q
1o N EEGCE ARG CONPLERD DE SOLOTS, ASTALTS ECONCERD =3 ¥
2] STEGLE WIBRATORLA, 'P.EUCM | i 4
1] SRR PRSP AIVERTO DI CCLMCREIQ 12HP Ui, 3
pr 4 FARRATOR DE WETSEC 43 A | RrEa, £ .
=2 GRUPC GELADOR DIESTL { £0 EVAY - - frdes, 2 .
24 IOCoEATMNADBERA OE ACO ' Ui, i
25 [EONWEA TE EEGUIENEN mmcm mwm& oEHE - b Ui, #
25 BITCREIRA T2OL _ - Ui, ]
27 EETOAITIRE SOD L o LN ]
TD ICOWE A TADOR BARRIAL SORA m-a‘ ey wma SE3P Uric. 2
o xcmssem Wﬁ@mﬁammﬁmnscamewm TEEE (103 | o4y .
: [‘pcfiﬂ 4 -

- ._(:ur'itibél, 13 de junho de 20237

SIAL CONSTRUCOES CIVIS LTDA. . SIAL CONSTRUCOES CIVIS LTDA. -
CNPJ: 80.359.7771/0001-09 I CNPJ: 80.359.7771/0001-09 -
. Ernandes Rossi Arnaldi Do ' . Jan Nowak Junior -
« ' . Administrador S Administrador +
i 'RGn.38888242 . - . - ~ RG: 836.168-1
R Cef Dulcidio, 2280 T +55 41 3343 2550
Curitiba PR Brasil . www.sialengenharia.com

CEP 80250-100
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MODELO 6 - DECLARACAO DE ENTREGA DO PLANO DE TRABALHO

Concorrente: Sial’Construcﬁes Civis Ltda.
LPN n° CP/021/2023-SMOP/OPP-BID|  Lote N°: 4,15 Pagina: de

Obras: Execugdo de Obras de Infraestrutura Vidria e de Engenharia e Arquitetura para
Ampliagdo da Capacidade da Linha Direta Inter 2 - lote 4.1 — Rua Roberto Barrozo; Lote 5 —
Pacote 1 — Ruas André Zanetti, Roberto Barrozo, Jacarezinho, Prof® Rosa Saporski, José
Antoniassi, Capuchinhos, Alcides Munhoz ¢ Des. Vieira Cavalcanti e implantagdo da Praga
- Rosa Saporski. : - : : : :

Sial Construgdes Civis Ltda declara que entregard & Parana Edificagdes — PRED, Geréncia de
Licitagdes, Contratos e Convénios, até'15 (quinze) dias apds a assinatura do Contrato, o Plano
de Trabalho atualizado e de acordo com aquele apresentado na proposta técnica, elaborado em
consonéncia com (i) o cronograma fisico-financeiro das Obras e (ii) os caminhos criticos, que 0
Concorrente apresenta no Formulério Modelo 13 da Segdo 3, referente ao Lote acima -
discriminado. declara outrossim que o referido documento atendera as exigéneias da LPN, do
Projeto Final de Engenharia, das Obras de Infraestrutura Viaria e de Engenharia ¢ Arquitetura
para Ampliagdo da Capacidade da Linha Direta Inter 2 — Lote 2 - Pacote 1— Ruas das Perdizes,
das Andorinhas, Bortolo Gusso, Major Vicente de Castro e Maestro Francisco Antonelo,

incluindo, no minimo, os temas discriminados no item (Minimos assuntos a Serem Abordados

no Plano de Trabalho) da Segdo 6, item 6.1 — Especificagdes Técnicas, dos Documentos de

Licitagdo.

Curitiba, 13 dé junho de 2023.

SIAL CONSTRUCOES CIVIS LTDA.
~'CNPJ: 80.359.7771/0001-09
Ernandes Rossi Arnaldi
- -Administrador
© " RG n°. 3.888.804-2

“M;M
SIAL CONSTRUCOES CIVIS LTDA.
CNPJ: 80.359.7771/0001-09

Jan Nowak Junior _ .
R Ced flnlgiadarso T +55 413343 2550

o CurRGamQr@ngl ... . www.sialengenharia.com .
.CEP 80250-100 . ' _ '

. G
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MODELO 7 - DECLARACAO DE ENTREGA DO PLANO DE GARANTIA DO o
CONTROLE DE QUALIDADE - -

Concorrente: Sial Construgdes Civis Ltda.
LPN n° CP/021/2023-SMOP/OPP-BID|  Lote N°sd.le 5 Pdgina: - de

Obras: Execugdio de Obras de Infraestrutura Viaria e de Engenharia e Arquitetura para Ampliacio

da Capacidade da Linha Direta Inter 2 - lote 4.1 - Rua Roberto Barrozo; Lote 5 — Pacote 1 — Ruas
 André Zanetti, Roberto Barrozo, Jacarezinho, Prof* Rosa Saporski, José Antoniassi, Capuchinhos,
" Alcides Munhoz e Des. Vieira Cavalcanti ¢ implantagio da Praca Rosa Saporski. :

. Sial Construgdes Civis Ltda declara que entregard 3 Parand EdificagBes — PRED, Geréncia de Licitagdes, "
Contratos ¢ Convénios, até 13 (quinze) dias apds a assinatura do Contrato, 0 Plano de Garantia do Controle  '="*
de Qualidade da obra, o qual deverd ser elaborado e apresentado de acordo com as disposiges da Segdo 6, . )
item 6.1 — Especificagdes Técnicas, dos Documentos de Licitagdo, contidas ne item SECAO 7 -
CONDICOES GERAIS DO CONTRATO (CGC) e contemplando no minimo os temas referidos no item )
C.33 4 ¢.36 observando o disposto nas Especificagbes para execugdo da obra e para a fiscalizagdo da obra
vigentes no Ambito do Contratante, publicagdes essas disponibilizadas pelo Contratante para consulta e
copia na Prefeitura Municipal de Curitiba por meio da Secretaria Municipal de Obras Publicas - SMOP, e .

" das quais o Concorrente tomou.conhecimento. . - . . TR D

P —

DECLARA outrossim que o Concorrente esta ciente que o controle de qualidade dos trabathos referentes s -
" Obras executadas sob regime de empreitada ¢ da responsabilidade do Empreiteiro ‘contratado, € que 0
controle realizado pelo Contratante e/ou por Consulioracontratada pelo Contratante para tal finalidade nfio
isentara o Empreiteiro contratado das responsabilidades decorrentes de deficiéncias ¢ anomalias_de’
 Gonstrugio que The sejam imputaveis. - R

Curitiba, 13 de junho de 2023

[

~ SIAL COMFTRUCOES CIVIS LTDA
- - CNPJ: 80.359.7771/0001-09 R
Ernandes Rossi Arnaldi _ _ T
U Adminsmdor o0
© RG.38888243° . B o

SIAL CONSTRUGCOES CIVIS LTDA.
CNPJ: 80.359.7771/0001-09

_ Jan Nowak Junior
.+ . . Administrador - Y —
R Cel DuiRigiog 2 B68-1 . - T +55 413343 2550
Curitiba.PR Brasil - www.sialengenharia.com

CEP 80250-100
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MODELO 8 - DECLARACAO DE ATENDIMENTO AS EXIGENCIAS TECNICAS |

Concorrente: Sial Construgdes Civis Ltda.
LPN n° CP/021/2023-SMOP/OPP-BID| - Lote N°:4.1¢5 Pagina: de

Obras: Execugdo de Obras de Infraestrutura Vidria ¢ de Engenharia e Arquitetura para = -
Ampliagio da Capacidade da Linha Direta Inter 2 . lote 4.1 — Rua Roberto Barrozo; Lote 5
— Pacote 1 — Ruas André Zanetti, Roberto Barrozo, Jacarezinho, Prof' Rosa Saporski, Jos¢
Antoniassi, Capuchinhos, Alcides Munhoz ¢ Des. Vieira Cavalcanti e implantagdo da .
Praga Rosa Saporski. ] ' ' ' :

SIAL C_ON_STRU_C@ES CIVIS LTDA.; DECLARA, para os devidos fins, que examinou o
. Projeto. Final de Engenharia referente. a obra as serem executadas e que tem pleno
conhecimento da regifio, das condigdes existentes ¢ de eventuais trabalhos ja realizados
~ pelo Contratante ou outras Empresas em cada trecho integrante de cada Lote acima
referido. '

Assim, tendo o Concorrente preparado sua Proposta com pleno conhecimento dessas  |#i!7
condigﬁ_es e informagdes, 0 Concorrente nio podera, em qualquer circunsténcia, invocar o " ;
desconhecimento de algum projeto, das regiGes envolvidas e de eventuais trabalhos

realizados previamente.

DECLARA também que se vencedora da licitagdo para as referida obra: _
(a) colocara no local da obra pessoal, equipé técnica e os equipamentos e veiculos desua o
propriedade ou locados de terceiros necessarios para a perfeita execugdo da obra,
independentemente do minimo que for estabelecido no Projeto ou na LPN, sem que isto
incorra em despesas extras para o Contratante ou seja motivo de reclamagio, cumprindo os . S
respectivos prazos para a execugo da-obra, executando-as de. acordo com 0s respectivos
cronogramas _fisico-financeiros ‘apresentados na Proposta, ajustados, se for o.caso, €
aprovados pelo [indicar o Contratante] | | I
(b) manterd como . Responsivel(is) Técnico(s) da obra, o(s) Engenheiro(s) Civil(s) -
mencionado(s) nominalmente no respectivo Modelo 4 da Segio 3, Formularios da
Proposta; . . ... R Coe |
(c) manterd na obra, como Engenheiro Residente na diregdo técnica dos trabalhos, o
Engenheiro Civil. mencionado nominalmente no . respectivo ‘Modelo 4 da Segdo 3
Formulérios da Proposta, o qual nfo estara vinculado.a qualquer outra obra, durante
exocucio da obr; a 0.a qu 1, Y/

S,

| Dule 3432550
S © . Curitiba PR Brasil =~ " - wwwsialéngenharia.com
« . wi- ."i. - - .CEP80250-100
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SIAL -

ENGENHARIA :

(d) mantera na obra, o pessoal técnico nominado no respectivo Plano de Trabalho €/

apresentara ao Contratante, antes da assinatura do Contrato, 2 relagio nominal do pessoal:
que constituir4 a equipe, a ser mantida na obra, conforme requerido e relacionado nos:
DDL; ' ' I
(¢) manteta no (s) canteiro (s) de Obras, durante o periodo contratual, sem onus para o;
Contratante, um laboratorio equipado com material e pessoal, observando o disposto [no
item Requesitos da Obra da Segfio 6, item 6.1 - Especificagdes Técnicas, dos Documentos:
de Licitaggio, para a utilizagio no controle da execugio da obra de acordo com as normas &
instrugdes da Parana EdificagSes - PRED. '

Curitiba, 13 de junho de 2023

" SIAL CONSTRUCOES CIVIS LTDA. | o
e CNPJ: 80.359.7771/0001-09 o
Ernandes Rossi Arnaldi -~
. Administrador
RG n°. 3.888.824-2

SIAL CONSTRUCOES CIVIS LTDA.
CNPJ: 86.359.7771/0001-09
Jan Nowak Junior

... Administrador -
~ RG: 836.168-1 -

R Cel Duicidio, 2280 T +55 413343 2550

Curitiba PR Brasil www.sialengenharia.com
CEP 80250-100
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ENGENHARIA

MODELO 9 - DECLARACAO DE RESPONSABILIDADE AMBIENTAL

Concorrente: Sial Construgdes Civis Ltda. Y H
LPN n° CP/021/2023-SMOP/OPP-BID|  Lote N: 4.1¢5 Pagina: de | )

A SIAL CONSTRUCOES CIVIS LTDA., declara para os devidos fins, que; -

conhece a legislagio ambiental brasileira, a niveis federal, estadual ¢ municipal,
especificamente as do Municipio de Curitiba, notadamente as relacionadas  as
atividades objeto desta licitagdo; . dos documentos- de projeto; do Projeto de

Engenharia; do Relatério Ambiental Prévio (RAP) e do Plano de Gestdo Ambiental -~
(PGA) incluindo as diretrizes ambientais gerais; politicas ¢ salvaguardas ambientais -
- e sociais do BID disponiveis em: .~ : . : ok
littp's:/fiddeC's.iadb.or'g]Wsdocs/g'etdocmnent.apr?clocnum=EZSHARE-1105291 58-159) = i

(a) ratifica que tomou ciéncia da Lei Federal 9.605/98 - Lei que dispde sobre as.
sancdes penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio
ambiente - Lei de Crimes Ambientais, onde no seu Artigo 20 menciona que "o
preposto, dentre outros, de pessoa juridica que, sabendo da conduta criminosa de.
outrem, deixar de impedir a sua pratica, quando podia agir para evité-la, sobre esse -
i’ng'idiré as penas cabiveis”; ' : ' o

(b) ‘tomou total conhecimento dos estudos e projetos com as respectivas restrigdes
ambieiitaiis,\ _das__"pr()pbsigdes_' relativas 4 preservacdo do meio ambiente e &
minimizagdo dosimpactos ambientai$ advindos da obra previstas nesta LPN, cujas
acdes serdo criteriosamente implementadas, incluindo o monitoramento ambiental, .-
q}ian'dphi:céssér__iq;f S cmentadds, B [tord 0. atal,

(c) se responsabiliza pela contratacdo de pessoal qualificado para o atendimento as.
questdes ambientais, bem como pela elaboragdo dos relatérios e documentagdes
relativas -aos_licenciamentos ambientais, sem custos adicionais para a Agéncia
Contratante;

R Cel Dulcidio, 2280 T +55 41 3343 2550
Curitiba PR Brasit - - . www.sialengenharia.com o
CEP 80250-100 T



SIAL-

ENGENHARTA

(d) assume o compromisso de pdr a disposigdo da obra, durante o seu andamento

um engenheiro ambiental, agrénomo ou florestal apto em ciéncias ambientais, .

como responsavel por todos 0s servigos ambientais da Concorrente e para obter as
licengas necessérias ao andamento dos servigos; : LoL

(e) assume a responsabilidade de elaborar o Projeto de Gerenciamento de Residués': |

da Construgdo Civil (PGRCC);

(f) se responsabiliza por ajudar o Contratante na obtengéo das Licengas Ambientais
(LP, LI, LO), das alteragbes nos projetos ocorridas em fungdo de solicitagdes do -1+
Concorrente e/ou'em decorréncia de agbes de responsabilidade do Concorrente, na '+

obra objeto desta LPN;

(g) se responsabiliza pelo efetivo atendimento as Licengas 'Ambientais (LP ¢ LI) da.
obra, assumindo as condigdes estabelecidas sem custos adicionais para a Agéncia

Contratante;

(h) assume toda a responsabilidade pela execugdo da obra provisorias € :

permanentes de prote¢do ambiental, constantes ou ndo do plano de trabalho,
acompanhadas por Consultora contratada pela Agéncia Contratante e ‘autorizadas
pela Fiscalizagdo da Agéncia Contratante; o L '

@) assume toda a execugdo ¢ custos inerentes & gestdo, conservagio, manutengio-¢.

monitoramento ambiental das instalag3es, canteiros de obras, britagem, usinas €

caminhos de servigo, bem como de todos os equipamentos utilizados na obra que:

utilizam 6leos, graxas ¢ combustiveis;

(j) assume a responsabilidade de eliminar 0s passivos ambientais existentes ao:
longo da obra, de acordo com o indicado pelas autoridades ambientais competentes; - .
(k) assume a responsabilidade de estabelecer procedimentos emergenciais visando
a diminuicdo do tempo de resposta em caso de eventuais acidentes, assegurando a

integridade da populagéo e do meio ambiente;

0} aséﬁﬁle a:resp‘o:t'lsab_i.lidadc pela execugdo e onus da limpeza de entulhos, focos

de Prol_i_fe;a_(;ﬁo endémicas, higiene ¢ pela qualidade socioambiental da obra;

R Cel Dulcidio, 2280 T +55 41 3343 2550

CEP 80250-100

| iy B e e
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EMNGENHAFRIA

(m) assume, sem repasse para a Agéncia Contratante, toda a responsabilidade por’
danos e 6nus, inclusive os pagamentos de multas que venham a ser associados: as:
Obras licitadas, motivados pelo ndo cumprimento dos dispositivos legais ou,

normativos previstos,; —

(n) assume o compromisso de permitir a fiscalizagdo ambiental, conforme previsto:: !

no Paragrafo 30 do Artigo 21 do Decreto Federal 99.274/90;

(0) concluidas a obra, responsabiliza-se pela entrega, a Agéncia Contratante, do

Relatério de Controle Ambiental (RCA) devidamente aprovado pelo 6rgdo-

ambiental competente, bem como a execugio das condicionantes ambientais para a
obtengdo da Licenca Ambiental de Operagdo - LO da obra, de cuja aprovagdo

dependera a liberagio_dascauges contratuais; .,

(p) assume o compromisso de manutengdo de arquivo, proprio para reunir toda a
documentagiio ambiental da obra, inclusive as licengas.€ autorizagdes, assim como

oacervo dos respectivos registros fotograficos antes € depois da execugio de obra

ou procedimento de carater ambiental, de forma a garantir subsidios a eventuais
démandas e garantir material informativo para a confecgdo do Relatério de Controle
Ambiental; ‘ A el

(@) tomou conhecimento que os pagamentos dos servigos realizados serio

efétuados mediante a apresentagiio de faturas, apds a determinagdo dos valores dos'
servigos executados, apurados em Medigdes mensais, ¢ que para 0 encaminhamento
de uma Medigdo a4 Agéncia Contratante, esta deverd estar acompanhada pelo
Certificado de Conformidade Ambiental, assinado pelo Supervisor Ambiental,
atestando que todos os servigos referentes & protegdo ambiental, acordados para a
realizagdo no periodo referente aquela Medigdo, foram executados a contento; -

R Cel Dulcidio, 2280 1455 4133436480
Curitiba PR Brasil 'www.sialengenharia.com
CEP 80250-100
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ENGENHARIA

(r) tomou conhecimento que o pagamento daultima medit;z"io somente serd realiZad_Q-
apés a entrega, 4 Agéncia Contratante, do Relatorio de Controle Ambiental:

devidamente aprovado pelo 6rgio ambiental competente.

Curitiba, 13 de junho de 2023

UCOES CIVISLTDA,
+ CNPJ: 80.359.7771/0001-09
Ernandes Rossi Arnaldi
Administrador
RG n°. 3.888.824-2

SIAL CONSTRUCOES CIVIS LTDA.
CNPJ: 80.359.7771/0001-09
Jan Nowak Junior
.. Administrador © -
.- - RG:836.168-1 . .

R Cel Dulcidio, 2280 T +55 41 3343 2550
Curitiba PR Brasil
CEP 80250-100

www.sialengenharia.com
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MODELO 10 - DECLARACAO SOBRE TRABALHO DE MENOR

DECLARACAO DE OBSERVANCIA DAS VEDACOES ESTABELECIDAS NO
ARTIGO 7°, INCISO XXXIII DA CONSTITUICAO FEDERAL

Concorrente: Sial Construgdes Civis Ltda.

LPN ° CP/021/2023-SMOP/OPP-BID|  Lote N: 4.1.¢5 Pigina: de

Curitiba, 13 de junho de 2023

A: Prefeitura Miinicibal de Curitiba por meio da Secr.etar-ia' Municipal de Obras
Publicas - SMOP R : . _ .

Nés Ernandes Rossi Araldi ¢ Jan Nowak Junior, representantes legais da empresa '
SIAL CONSTRUCOES CIVIS LTDA., interessado em participar da licitagdio em v
referénicia,. declaramos, sob as penas da lei, que, nos termos do Inciso V do Artigo 27 - il
da Lei n° 8666/93, na sua nova redaglio conferida pela Lei n° 9854/99 LPN N~ %
0010/2021 encontra-se em situagsio regular perante o Ministério do Trabalho, no que se R
refere a observincia do disposto no inciso' XXXIII do Artigo 7° da Constituigéo
Federal de 1988, que ndo possui em seu quadro de pessoal empregado(s) menor (es) de
18 (dezoito) arios em trabalho noturno, perigoso ou insalubre ¢ de 16 (dezesseis) anos
em gualquer trabalho, salvo na condigdo de aprghdiZe a partir dos 14 (quatorze) anos.

. TSIAL CONARUCOES CIVISLTDA: "~ © = =~ = R |
' - CNPJ: 80.359.7771/0001-09 S
. Ernandes Rossi Arnaldi ~
Administrador - T e
RGn°.3.888.824-2 = .. S

}

" "“SIAL CONSTRUCOES CIVIS LTDA.
CNPJ: 80.359.7771/0001-09
Jan Nowak Junior

i

.. . Administrador .
. RG: 836.168-1 . -
'R Cel Dulcidio, 2280 T +55 413343 2550
Curitiba PR Brasil ~ www.sialengenharia.com

CEP 80250-100




CURITIBA

Encargos sociais:

Mensalista:
Horista:

BDI - servigo:
BDI - especifico;

RESUMO DO ORCAMENTO

AMPLIAGAQ DA CAPACIDADE DA LINHA DIRETA INTER 2 - LOTE 4.1 E LOTE 5 (PACOTE 1)

5.0, Responstivel: FRANCIANE M. A.
71,68% CREA: 5P-5063587229/D
116,00% Data base de elaboragde do orgomenio: JANEIRO/2023
20,35% Tabelos de referéncia: SINAPI-ER
11,10% DNIT SICRO-PR
SMOP-PMC
SETRAN
SMMA
ORSE-SE

FDE-SP
DESCRICAD

tNAI.IIACAO \I'HNCM. E HQ!IIONTAL
II.UMINAC.IO Pl]!tl 4

- REDE DE NS"IRI!!}ICRO li!MNA Q’fi i.

ey
REDE DE DISTRIBUICAO

me_gz FisRA OPTICA

 SEMAFORIZACAO.

'-'rinnm_u_qespl_

PAVIMENTAGAO |

DRENAGEM ' _
SINAUZAGAO VERTICAL E HORIZONTAL

OtE  (PACAT 1)

- REDE DE FiBRA OFTICA

 SEMAFORIZAGAO

 PAISAGISMO .
 DESAPROPRIAGOES PARCIAIS.

TOTAL GERAL COM BDI

s e A B2

P
arn e scre

557421 57991 e

ERMANDES ROSSI ARNALDI
RG: 3.568.824-2
SIAL CONsmuc;GES CIVIS LTDA

St por AN UK

JAN NOVVAK*“'.‘;‘:“:E ey

0945942192088 =
JAN NOVAE JUNIOR
RG: RG: 834.148-1
SlaL CONSTRUGOES CIVIS LTDA
ARMANDO :"o'-“%:*:-“"i"
HIROSHI
NONOSE:
48596418920 :w:m“ e
ARMANDO HIROSHI NONOSE

CREA-PR 21.382/D
SIAL CONSTRUCOES CIVIS LTDA

L]

Profissdo: ENG. CIVIL
ART: 280272302218542846

Data base: JANEIRO/2023
OUTUBRC/2022
ABRIL/2022
DEZEMBRO/2021
AGOSTO/2022
NOVEMBRO/2022
OUTUBROQ/2022



ORCAMENTO PRINCIPAL

CURITIRA AMPLIACAO DA CAPACIDADE DA LINHA DIRETA INTER 2 - LOTE 4.1 E LOTE 5 (PACOTE 1)

Erecrg s s s 5.0, Rospopsovel; FRANCIANE M, A, Profissdo; ENG, CIVIL

Mernalist, 71.68% C SP.5043587229/D ART: 28027230221854286

Hansa: 114,00% Data base de slotangdo do orgamanto: JANEIRO/2023

BOI - werviga:  20.35% Tobelos e relerdicio: SINAFL-PR Cate bose: JANERG/2023

BOI - especitoa: 11,10% DNIT SICRO-PR OUTUBRO/2022
SMOP-PMC ABRIL/2022
SETRAN DEZEMBRO/2021
SMMA AGDSTO/2022
ORSE-SE NOVEMBRO/2022
FDE-SP OUTUBRO/2022

c6DIGO FONTE Fi e DESCRICAG OBSERVAGOES QUANL. VALCE U JRj i VALGE UNIT. TOTAL PESO (%)

SEM BDI SN0 COMBDI

ADMINlSTRA(:Ao LOCAL DA OBRA

10000% RS 3.184.525.60

2,1.1 1C0-001 SMOP m* 24,00 R3 412,57 2035%  R3 496,52 RE 11.916.48

MADERA A=3.00x2.00M

221 ICOO1  SMOP  ENTRADA PROVISORIA DEAGUA EESGOTO ud 100 R% 9831 03T A% 840.44
222 1C0-012 SWOP  ENTRADA PROVISGRIA DE ENERGIA ELETRICA ud 100 RS 275757  2035% RS 331873 RS

23.1

| SOLAMENTO DO CANTEIRO DE OBRAS 2 4200 RS 14702 2035% RS 176.93 a0
ROCADA COM ROCADERA COSTAL PARA UMPEZA DE TERRENO, INCLUSIVE
232 iIco10 L s mt 1000.00 R$ D46 2035% RS 055 RS 550,00
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OL LA JES SORRE LASTRO PARA O CANTEIRO DE OBRAS
3. . 3 149, 459, 01
233 94622 L S coeles o s ol m3 5000 RS 12397 2035% RS 4919 R 7.459.50 001 %
EXECUGAD DE RESERVATGRIO ELEVADO DE AGUA (2000 LITROS] En4
A . , i . i 14022, . 2804534 004%
# e SINAPL CANTEIRG DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF. 02/2016_PA “n 2007 8% ~=] ‘Iﬁ 1956 2009 RY HODZET Ry 2
-EXECUCAO DE GUARITA Et CANTERO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA
235 93 ) ; ; 1677, s 709, 001
385 SINAPL  COMPENSADA. NAG INCLUSO MOBILIARIO. AF_04/2016 oz 400, 88 Lt AR Ry L %
; ' DEMOLIGAC DAS INSTALACOES . .
236 1C0-009 SMOP ' DEMOLIGAC MECANICA DE EDIFICACAO SEM REAPROVETAMENTO PROVISORIAS EM CHAPADEMADERA  m? 2500 R$ 11108 2035% R$ 133,42 R 3.340.50 001 %
' AO FINAL DA OBRA
EMP. = 50%

237 DEM-021 SMOP = CARGA E TRAMNSPORTE DE ENTULHOS COM CAGCAMBA

m* 37,50 R$§ 9586  20.35%

CARGA, TRANSPORTE E DESTINAGAO

PL&CA DE SINAI.IIACAO EM CHAFA DE M.ADEIRA COMF‘ENSADA 12 MM

24.1 IC0-002 SWC 4 e Se D £ Y 00 ud 4000 R$ . 280,51  2035% RS 7741 RS 1664440 003%
242 ICC-003 - mg‘:sgg’g;f&i"%mc“* HIOE MADEIRA LEMPENEADA 12 M0k, ud 000 RS © 2531 2035% RS $1186 RS 1535580 0.02%
s B SO LAEAVALETE DE SINALIZAGAO 100 X 1,00 M PINTADO GOM COR BRANCO E o R . B W T o
244 (CO-005 SMoP . ﬁ‘:‘:‘:}ﬂE DESINALZACAO 2.00 X 1,00 M PINTADO COM COR BRANCO € ud 3000 R$ '_ 4773 W3% RS 57422 Rb. 1722660 0.03%
s o smop | COLOCAGAO DE CONE DE SINAUZAGAO EM PVC COM FAIXA REFLETIVA ud ' it .“' T Gs R S S S R

H=75 CM COM REUTILZACAQ DE 100 VEIES

e

D

faiiin



CURITIBA
Eneorgos sociois 5.0,
niabisio 71,687
114,00%
20,35%

apecifico 11,109

- CODIGO

2.4.6 3IN-057
2.4.7 $IN-058
248 97054
249 CPU048
2410 CPU-049
251 :
250 PAV-008
2.51.2 F6398
2.5.1.3 95876
2514 PAV-020
2515 PAV-039
2516 95876
252
2521 PAV-008
2522 PAITE
2523 95874
25.2.4 PAV-020
2525 PaAV-037
2524 95874
2527
2.5.27.1 96001

" FONTE
SMOP

SMOP
SINAPL

COMPOSICAC
PROPRIA™

: COMPQS!éﬁb:
" PROPRIA

SMOP

SINAPI

SINAPL

SMOP
SMOP

SINAPRL

SMOP - -

SIMAPL

SINAP

“smop
sMOP

SINAPI - -

o

'IOIE 4

! LOTE 5 - PACOTE 1 P
; EXECUCAO E COMPACI’ACRO DE BASE DE BRIIA 4A

ORCAMENTO FPRINCIPAL

AMPUACAO DA CAPACIDADE DA LINHA DIRETA INTER 2 - LOTE 4.1 E LOTE 5 (PACOTE 1)

DESCI!I!;AO

DISPOSITIVO DE DIRECION.AMENIO OU BLOGUEID DE IRMEGO [CERQUI!E}
COM TELA PLASTICA E SUPORTE MOVEL COM BASE EM CONCRETO -
UNLIZAGAD 3 VEIES

CILINDRO CANALIZADOR DE TRAFEGO COM BASE QUADRADA - UTILIZACAO
10 VEZES

INSTALAC AC: DE SINALIZADOR NOTURNO LED, AF_11/2017

FLACA DIRECIONADCORA DE TRAFEGO - PELICULA RETRORREFLETIVA TIPON I E |V,
COM SUPORTE METALCO FIXO - DISPOSITIVO PROVISORIO - FORNECIMENTO

CEINSTALACAD

PLACA DIRECIONADORA DE TRAFEGO - PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO 1 E IV,
COM SUPORIE METALUCO MOVEL - REAPROVEITAMENTO 3X - FORNECIMENTO
EINSTALAGAQ

EXECUCAD E COMPACTACAO DE BASE DE BRITA 4A

EXECUCAD E COMPACTACAO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTACAO
DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPCRTE. AF_11/201%

TRANSPORTE COM CAMINHAD BASCULANTE DE 14 M2, EM VIA URBANA
PAVIMEHTADA, DMT ATE 30 Ki [UNIDADE: M3XEM). AF_07/2020
IMPRIMAGAQ COM EMULSAO ASFALTICA RM-1C

EXECUCAD DE PAVIMENTO COM PRE-MISTURADO A QUENTE, CAMADA DE
ROLAMENTO, FAIXA C - SEM TRANSPORTE

TRANSPORTE COM CAMINHAD BASCULAMIE DE 14 M2, EM V1A URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 Kid [UMDADE MS)CKMI AF_07/2020

EXECUCAD E COMPACTACAD DE BASE E QU SUB BASE PARA PAVIMENTACAD
DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/201%

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M2, EM VIA URBANA

- PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM IUPIDADE‘ M3XKM| AF_07/2020

IMPRIMACAO COM EMULSRO ASFJ\LHCA RI-1C

" EXECUCAO DE PAVIMENTO COM PRE-MISTURADO A QUENTE, CAMADA DE

ROLAMENTO, FAIXA C - SEM TRANSPORTE . .
TRANSPORTE COM CAMINHAD BASCULANTE DE'T4 M, EM VIA URBANA

PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM [UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

FRESA E RECAPE

FRESAGEM DE F'AVIMENTO ASFALTICO. [PROFUNUDAD.E ATE 5,0 CM) - 5EM
* TRANSPORTE :

OBSERVACOES

JAZIDA - BGS
DMT = 25 km / EMP. = 25%

INCLUSIVE TRANSP. MAT. POSTO USINA
EXCLUSIVE TRANSP. POSTO OBRA

USINA - CAUG
DIMT = 25 kmn [ EMP. = 25%

JATIDA -BGS
DMT = 25 km / EMP. = 25%

USNA CAUQ
DMT = 28 km 7 EMP. = 25%

m* 3.000.00
ud 30.00
un 30.00
urid. 30,00
urid. 30,00

m* 262,50
ma 210,00
maxkm 6.562,50
m? 1.750,00
m* 87,50 :
mdxkm 273,43

m* 52500

mi 420,00
mdxkm

m 350000

o 17500 RS

mdxkm

m? 744,00

13.12500

S.468,75 -

R3

R%

R$

RS

RS
RS

o

Lo

[

R%

Tasponstvel

CREA;
{ote bose de slobaracdo oo aroamanton
Takelos e referencia;

46,70 2035%
3529 2035%
3153 20.35%
30513 20,35%
1.380.56  20.35%
157.27  20.35%
1776  2035%
217 20.35%
6,53 20,35%
1381 49 20.35%
217 2035%
157,27 2035%
1N7.76  205%
2,17 20.35%
653 20.35%
138149  20.35%
217 20.35%
828  20.5%

FDE-5P

FRANCIANE M. A,
$P-5063587229/D
JANEIRD/2023
SINAPI-PR
DNITSICRC-PR
SMOP-PMC
SETRAN

SMMA

ORSE-SE

VALOR UNIT,
. COMEDI

R% 36,20
R} 42,47
R$ 37.94
R} 367,22
R% 1.661.50

R$ 189,27

R 141,72
R% 8
RS 7.85
RS | 442,67
RS 2.61

R$

RS 141.72
R3 241
R% 785
RS 1.662,62
85 241
R$ 996"

Profissdc: ENG. CIVIL

ART: 28027230221 854285

Data base: JANEIRO/2023
OUTUBRO/2022
ABRIL/2022
DEZEMBRO/2021
AGOSTO/2022
NOVEMBRO/2022
OUTUBRO/2022

. pEsO ()

168.500,00 0.27 %
1.274.10 0.00 %
1.138.20 0.00 %

11.014.60 G.02%
49 84500 0.08%

49.683,38
2276120 018%
17.128,13 0.I10%
13.737.50 0.08%
145.479.25 086%
713,65 0,00%
+2.037.914,10 in% .
99.366.75 0.16%
59.522.40 0.09%
34.256,25 005%
27.47500 0.04%
290.958,50 0.46%
14.273.44 00%
1.074.970,02 1.70 %
@7.050,24 0%
24



ko

gy
CURITIBA

Encargos socios 8.0
71.68%
116,007
20,35%

rdensolistar
Harsto:
BDI - Lervico:

Bidl - especiticn: 11,10%

25273

25274
2.527.5

25276
25277

25278

2528
251281
25282

25283

25284

3.1

313

KR

CODIGO

5874

$3593

CoT-019
PaV-DIB

PAV-041
PAY-043

95876

PAY-Ol6
PAVOIE

PAV-041

PAV-043

95676

MOB-0b3

MOB-005

MOB-007

FON{E

SINAPI

SINAFI

COTACAD
SmOP

SMOP
SMOP

SINAFI

SMOP
SMOP

IMOP

SMODP

SINAFI

SMOP

SMOP

SMmoP

ORCAMENTO PRINCIPAL

AMPLIACAO DA CAPACIDADE DA LINHA DIRETA INTER 2 - LOTE 4.1 E LOTE 5 (PACOTE 1)

‘DESCRICAC
TRAMSPORTE COM CAMINHAD BASCULANIE DE 14 M2, EM V1A URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM [UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAD BASCULAMIE DE 14 #2, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDEMIE A 30 KM [UNIDADE:
MIXER). AF_07/2020
TAXA DE DESTINACAO DE RESIDUOS EM USIMNA DE RECICLAGEM/BOTAFORA
PINTURA DE LIGAGAO COM EMULSAD ASFALTICA RR-1C
EXECUCAD DE PAVIMENTO COM PRE-MISTURADD A QUENTE, FAINA ESPECIAL
[FINA) - SEM TRANSPORTE
EXECUGAD DE PAVIMENTO COM PRE-MISTURADO A QUENTE. FAIXA "C" COM
BORRACHA - SEM TRANSPORTE
TRAMSPORTE COM CAMINHAD BASCULANIE DE 14 8% EM V1A URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM [UNIDADE: M3XEM). AF_07/2020
RECICLAGEM
RECICLAGEM DO PAVIMENTO COM ADICAO DE BRITA E 4% DE CIMENTO
PINTURA DE UGACAD COM EMULSAD ASFALTICA RR-1C
EXECUCAD DE PAVIMENTO COM PRE-MISTURADO A QUENTE, FANA ESPECIAL
[FINAJ - SEM TRANSPORTE
EXECUCAD DE PAVIMENTO COM PRE-MISTURADO A QUENTE, FAIXA "C" COM
BORRACHA - SEM TRANSPORTE

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M7, EM VIA URBANA

MOBILIZACAC INDIVIDUAL DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA |
MOTONIVELADORA / TRATOR DE ESTEIRA / FRESADORA (22,00 T A 30,00 T)

MOBILZACAC INDIVIDUAL DE PA CARREGADERA / ROLO COMPACTADOR DE
PMNEUS / ROLO COMPACTADOR uso VIBRATORIO / ROLD COMPACTADOR PE

DE CARNEIRO [ATE 22.00T)

MOBILZACAO INDIVIDUAL DE RETROESCAVADEIRA / PAVIMENTADORA DE
ASFALTO J ROLO COMPACTADOR TANDENM [ATE 15,00 T)

TRANSPORTE E EMTREGA DE CONTAIN ER'MEIRLICO

) e

BOTA-FORA - MAT, FRESADO
DMT = 30 kmn / EMP. = 50%

BOTA-FORA - MAT. FRESADO
DT =1 km f EMP.= 50%

INCLUSIVE TRANSP, MAT. POSTO USINA
EXCLUSIVE TRANMSP, POSTO OBRA
INCLUSIVE TRANSP. MAT. POSTO USINA
EXCLUSIVE TRANSP. POSTO OBRA
USINA - CalG
DMT = 25 km / EMP. = 25%

INCLUSIVE TRAMSP, MAT. POSTO USINA
EXCLUSIVE TRANSP. POSTO OBRA
INCLUSIVE TRANSP, MAT. POSTO USINA
EXCLUSIVE TRANSP. POSTO OBRA
USINA - CAUG
DMT =25 km / EMP. = 25%

4 ESCAVADERAS
2 FRESADORA

. A MOTONIVELARORAS
2 TRATOR DE ESTEIRA

2 MINICARREGADEIRA
"+ 2PA CARREGADEIRA
_4ROLOS DE PNEUS
" 4ROLOS LEO
2ROLO PE DE CARNEIRO

-4 RETROESCAVADEIRAS
2ROLO TANDEM
2 VIBROACABADORA DE ASF.
2 VIBROACABADORA DE CONCRETO

UND.

mdxkm

mdxkrm

mdxkm

viagem

viogem

ud

QUANT.

21.924,00

730,80

730,80
9.744,00

97,44
389,76
15.225.00

402,50
4,025,00

40,25
161,00

6.289.06

14,00

R%
R§

R§

R$

RS
R$

RS

RS

RS

0.87

12,30
2,84

1,292,310
1.450.64

2,17

126,37
2,86

1.292.31

1.440.64

27

2.281,23

170066

907,05

725,85

Romponsdvel FRANCIANE M. A,

CREM:
Daie bose de eloborogas de crgamenic:
lotelos de referencim:

035%

20,35%

11L10%
20,15%

20,35%

20.35%

20,35%
20,35%

20.35%

20,35%

20,35%

20,35%

20,35%

20,35%

20,35%

§P-5043587229/D

JANEIRO/2023

SINAPI-PR

DNIT SICRO-PR

SMOP-PMC

SETRAN

SMMA

ORSE-SE

FDE-SF
VALOR UNIT,

COM BDI
R$ 261
53 1,04
RS 13,66
R% 3,44
RS 1.558,29
RS 1,757 88
RS 2.61
R 152.08
R$ 3.44
41 1.555.2%
24 1.757.88
R$ 2,61

tHals

R$ 2.745.46
R$ 2.048.74
11 1.094,04

87331

Ry
R$

R$
R$
R$

RS
R$
R$

RS
R%

R§

Profissaa:

ART, 28027230221854284

Dato base:

57.221,64

740,03

2.782.73
3351938

151.547.46
485.151.31

3973725

437.091,75
61.212.20
13.546.00

62.600.42

263.018,48

16.414,45

32.945.52

2B.654.36

10.540,40

13.0%9.65

ENG. CIVIL

JANEIRO/2023
OUTUBRO/2022
ABRIL/2022
DEZEMBRO/2021
AGOSTO/2022
NOVEMBRO/2022
QUTUBRO/2022

PESO (%)

007 %

Co0%

G02%
0,05 %

G14%
1.08%
0.0s%

0,49 %
0I10%
002%

0,10%

045 %

003 %

0.05%

0.05%

4




ORCAMENTO PRINCIPAL

AMPLIACAO DA CAPACIDADE DA LINHA DIRETA INTER 2 - LOTE 4.1 E LOTE 5 (PACOTE 1)

?f‘sncnm' f‘l FRANCIANE M. A. Profisstio: ENG. CIVIL

71,687 5P-5043587229/D ART: 28027230221854285
114,00% Do bose ge aanaragdc do (/l,uln( nle JANEIRO/2023
Dl-y 20,35% Tobelos de refaréncio: SINAPI-PR Dato bose: JANEIRO/2023
B - especiico: 11,10% DNIT SICRO-PR OUTUBRO/2022
SMOF-FMC ABRIL/2022
SETRAN DEIEMBRO/2021
SMMA AGOSTO 2022
ORSE-SE NOVEMBRO/20:22
FDE-5P OUTUBRO/2022

o oD BN A e ; SR, b, VALOR UNHT, VALOR UNIT. S

UsemBD), o o APL COM BDI

DESMOBILIZACAQ INDIVIDUAL DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA /
MOTONIVELADORA / TRATOR DE ESTEIRA / FRESADORA (22,00 T A 30.00T)

DESMOBILIZACAQ INDIVIDUAL DE PA CARREGADEIRA / ROLO
322 MOB-004 SMOP COMPACTADOR DE PMEUS / ROLO COMPACTADOR LISO VIBRATORID / ROLO viogem 1400 RS 170066 P0A5% RE 204674 R% 28.654.36 0,05 %
COMPACTADOR PE DE CARNEIRD {ATE 22,00 1)

DESMOBILIZAGAQ INDIVIDUAL DE RETROESCAVADEIRA / PAVIMENTADORA DE
ASFALTO | ROLO COMPACTADOR TANDEN [ATE 15,00 T)

324 MOB-008 SMmOP TRAMSPORTE E RETIRADA DE CONTAIMNER METALICO ud 1500 RS 725,65 Z0,35% ”S B33 R§ 13.099.65 0.02%
: ' TOTAL GERALCOMBDI _.R§.  6.679.509.77

3zl MOB-002 ShOP viagem 1200 R3 228123 2035% R% 274546 R 3294552 005 %

323 MOB-006 SMOP viagem 10.00 RS 909.05 2035% R§ 1.094.04 R} 10.940,40 0.02%

ERNANDES §EERse .
ROSSI  Fagartiss
ARNALEN:. SEgsitr:

55742157994 Emma o

ERMAMDES ROSSI ARNALDI
RG: 3.888.824-2
SiAL COMNSTRUGOES CIVIS LTDA

JAN NOWAKEEEE o
JUNIOR: SREERERc

-
w-f s

JAN NOVAK JUNIOR
RG: RG: 836.168-1
SIAL CONSTRUGOES CIVIS LTDA

ARMANDO s g
HIROSHI Efigifarss:-
NONOSE; feisisiia-

485964189207+

ARMANDIO HIROSHI NONOSE
CREA-PR 21.382/D
SLAL CONSTRUCOES CIVIS LTDA

A4 Lz e




ORCAMENTO PRINCIPAL

e

CURITIBA AMPLIACAO DA CAPACIDADE DA LINHA DIRETA INTER 2 - LOTE 4.1 E LOTE 5 (PACOTE 1)

BNy socicis 5.0 Resporesdvel: FRANCIANE M. A, Profissfico: ENG. CIVIL

K 71.48% CREA: SP-5083587229/D ART: 28027230221854204

Horisha; H15.007% ik tosd: do alaboragdo do sipoeeenio: JANEIRG /2023

RO - e on 20,357 Trbeslris ae imion&ncia: SINAPL-PR Databose: JANEIRD/2023

B0 - especibea: 11,10% DHNIT SICRO-PR QUTUBRO/2022
SMOP-PMC ABRIL/2022
SETRAN DEIEMBROC/2021
SMMA AGOS10/2022
‘ORSE-SE NOVEMBRO/2022

FDE-5F OUTUBRO,/2022

VALOR UNIT VALORUNIT.
SEM BDI COMBDI

WEM . CODIGO ; DESCRICRD ) o OBSERVACOES : CCQUANL
; g

i

m3 549480 R% 15.06 2035%  R3 1812 RS 99.565,78 0,]6%

ESCAVAGAG HORIZONTAL, INCLUIN
CAEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS {150HP/LAMINA; 2,1 BM3), AF_07/2020
ESCAVAGAQ VERTICAL E CARGA DE MATERIAL INSERVIVEL - ESCAVADEIRA

4.1 101125 SiMAP

42 TER-0O1 X : : 4 3% R 485 R 51.230,55 008 %
SMOP s m 1056300 R$ B« 3 5
TRANSPORITE COM CAMINHAD BASCULANTE DE 14 M2, EM VIA UREANA BOTA-FORA ”
43 P587 6 INAPI 1.228, ! 217 20.35% R 241 R 890.405,73 141 %
g PAVIMENTADA. DT ATE 30 KM [UNIDADE: MIXEM|. AF_07/2020 AT = 17 km / EMP. = 25% ek MLZRL k3 3 AT R
44 100674 SINAPI ESPALMAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 L O"M:h‘f:'z ';:%w"" FORA m3 1056300 R$ 157 2035% RS 18 RS 19.858 44 003%

EXECUGAQ E COMPACTAGAD DE ATERRO COM ARELA DE ATERRO EM

EA R PAV-O01 "~ > A7 F 3 , R 14278 R B59.720,94 134%
00 SMOP CUBSTTUICA A MATERIAL INSERVIVEL e S2Blaz B 2% A 6 * 2 4
512 PAV-006 SMOP  EXECUGAD E COMPACTAGAD DE SUB-8ASE DE RACHAG [MOLEDO) m 528147 RS 16416 2035% RS 19756 RS 104341116 1452
513 FAV-008 SMOP  EXECUGAC E COMPACTAGAD DE BASE DE BRITA 44 m 3705 73 15727 2035% RS 18927 R$ 6379345 010%
EXECUGAO E COMPACTAGAD DE BASE E OU SUS BASE PARA PAVIMENTAGAC DE . . 2
514 76394 i 2 N, 35% 4172 RS 23IRISTY 043%
&l SNAPL BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE, AF_1 172015 ma 20 RS 776 2 RS s 7
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M?, EM VIA URBANA USINA - BGS
515 F5874 Juk LA7781 R A7 355 R 241 R 157.584,08 25 %
SINAFL R AVIMENTADA, DMT ATE 30 K [UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 DT = 25km / EMP. = 25% e ALETAL B3 3 A 4 ¥ D‘
514 " pav-0i2 SMoP i’:ﬁ:‘fg‘? ‘;;:o MEACTACAODE BASE DEBRIA GRADUALIA TRATADAGOM m 54305 RS 28912 2035% RS 34795 RS 1BA.95425 00 %
507 PAV-018 SMOP  PINIURA DE UGAGAQ COM EMULSAD ASFALTICA RR-1C m 1520698 A 2035% RS 34 Ry 523120 008%
518 Pav-021 SMOP  IMPRIMAGAD COM EMULSAD ASFALTICA ChM-IMPRIMAGAD (EAI : m 1748015 B3 2035%  RY B2 RS 14351203 023 %
: FAT A gl Ei!;‘.ﬂm ; m.;ﬂ.‘lﬁ : i : /.n; A -’ itk L : ; .-
; EXECUGAD DE PAVIMENTO COM PRE-MISTURADO A QUENTE, CAMADA DE " INCLUSIVE TRANSP. MAT. POSTO USINA :
\ PAV.E7 1 | 248, 35% 150270 RS 19059317 030%
¥ SMOP L INDER, FAIXA B - SEM TRANSPORTE EXCLUSIVE TRANSP. POSTO OBRA e 70 Ry 2Agel ® ¥
. EXECUGAO DE PAVIMENTO COM PRE-MISTURADO A GUENTE, FAIXA ESPECIAL . INCLUSIVE TRANSP. MAT, POSTO UISINA )
522 P 96 129231 7 155529 93.255,19 015%
freda MO [FINA) - SEM TRANSPORTE . " i EXCLUSIVE TRANSP, POSTO OBRA - e e B3 2 S % B :
EXECUGAO DE PAVIMENTO COM PRE-MISTURADO A QUENTE, FAXA"C" COM INCLUSIVE TRANSP. MAT. POSTO USINA ;
1 PAY; WO C il 7 46064 2035%. 175788 RS 74774 1%
523 L PAV-043 T v i i ! it T S 697 RS 146064 2035 RS 13 477402 LUE
TRAMSPORTE COM CAMINHAD BASCULANTE DE 14 MY, EM VIA URBANA { USINA - CAUG o | .
: 3k 15,0634 17 2035% 260 R #1.925.55 007 %
SINAPL  EAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM [UNIDADE: MAXKM). AF.07/2020 DT = 25 ken / EMF, = 25% h 8063,43 RS 27 R * _

TMENTO S BV : : _ :
i:‘:fUCAODEPAVFMENTEIEM‘CONCRETOCOMPACI’ADDAROLOFCTMK= 2 e P R TR ST RE weiew oM e

531 PAV-046 SMOP

\\\-*”“' 7
=
&



ORCAMENTO PRINCIPAL

CUR;TIBA AMPLIACAO DA CAPACIDADE DA LINHA DIRETA INTER 2 - LOTE 4.1 E LOTE 5 (PACOTE 1)

NS s 5.0, Aespensceeh FRANCIANE M. A, Prafssfa; ENG. CIVIL

71.48% CREA: 5P-5043587229/D ART. 28027230221854284
3 115,007 Dieabry e e icbarag 0o do arzomento: JANEIRO/2023

ADI - senvicor 20,35% Teihebos de relerénoic: SINAPKPR Doto bose; JANEIRO/2023

BOI - espesilicor 11,10% DNIT SICRO-PR OUTUBRO /2022
SMOP-PMC ABRIL/2022
SETRAN DEZEMBERO/2021
SMMA AGOSTO/2022
ORSE-SE HOVEMEBRD /2022

FOE-SP OUTUBRO/2022

VALOR UNIT.

cépiGo FomN il * pescmigEo

EXECUCAD DE PLACA DE PLAC A DE CONCRETE DE CIMENTO PORTLAND

532 PAY-049 SMOP FCTMK=4.5 MPA COM REGUA VIBRATGRIA SIMPLES E ADIC AQ DE FIBRA DE NYLON, e HALEY RS 54379 2035% RS 45445 R 580.385,89 072%
INCLUSIVE FORMA METALICA,
EXECUGAD DE PLAC A DE PLACA DF COMCRETO DE CIMENTD PORTLAND
533 Pav-050 SMOP FCTMK=55 MPa COM REGUA VIBRATORIA SIMPLES E ADICAD DE FIBRA DE m* 7471 RS 571,001 2035% RS ¢87.33 RS 65.007.02 010 %
POLFROPILENG. INCLUSIVE FORM A METALICA.
534 PAV-054 SMOP APLICACAD DE CURA GMIDA DE PLAC A DE CONCRETD m* 447400 RS 548  2035% RS 459 R§ 3.801.4¢ 0p5%
535 PAY-055 SMOP APUCACED DE CURA QUIMICA DE PLACA DE CONCRETS m? 447400 RS 743 235% RS B854 RS 41.785.56 007 %
336 PAv-056 SMOR APUCACAD DE TELA SOLDADA MALHA 10 X 10 CM FID @ 420 m* 439200 RS 224 2035% RS 3519 RS 161.592,48 026%
EXECUCAQ DE JUNTA TRANSVERSAL. INCLUSIVE ACO CA-25 @ 25MM, CORDAD
537 AY ¥ 10, ; : 13281 123.061.75 D195
PAV-058 SMOP SE el FoHE ERERR m F26.40 RS 34 2035% RS ]
EXECUCAQ DE JUNTA LONGITUDINAL, INCLUSIVE ACO CA-50 @ 10MM, CORDAD RS B,464.00 001 %

538 Pay. 151 70, 12,63 WK R 15,20
) i SR DE POUPROP'LEMO E SELAMTE o P kY 3 *

EXECIJCAO 0OE PMI'IMEN'I'CI EM PI50 INlEETRhVﬁDO COM BLOCO REI'-‘\NGU...‘.R
DE 20 X 16 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIA Eb CONCRETO FARA PAVER ¢ X l‘?‘)(
FCM

SINAPT BAIAS DE ESTACIONAMENTO m2 1,488,463 RE 78.40 2035%  R3

542 PAI-D10 SMOP BAIAS DE ESTACIONAMENTD m 3400 R$ 36,86 20.35% R%

550 PAV-075 SMOP ARRANCAMENTO MANUAL DE MEIO—ﬁO DECONCRETO . . m 241638 R3 14,64 W03I5E R3

552 PAV-076 SMOP ARRANT AMENTO MANUAL DE MEIO-FIO DE GRANITO m 1.20000 R% We AT’ RS
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAC BASCULANTE 14 M-
553 . loovsy SINAPL CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 0,80 M2 f 111 HP) E EMP. = 50% m3 260,48 R 926  035% R$ 1.4 RS 247872 000 %
DESCARGA LIVRE [UNIDADE: M3). AF_07/2020 ;
TRANSPORTE COM CAMINHAD BASCULANTE DE 14 M2, EM VIA URBANA BOTA-FORA - MEIO-FID
354 - F5876 SINA z Jxkm 7.21407 R$ 217 20358 % 281 R% 1ag.Ir C003%
i PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM]. AF_07/2020 DMT =30 km / EMP. = 50% o
TRAMSPORTE COM CAMINHAC BASCULANTE DE 14 M2, EM VIA URBANA BOTA-FORA - MEO-HD -
555 73593 SINAF| FPAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 3 KM [UNIDADE: M3\(KM] 5 mdxkm 240,48 R3 087 20358 RS 104 R$ 250.08 000%
: AF_D7/2020 DT =01 km / EMP. = 50% ;
556 Corag Colago  TAXA DE DESTINAGAO DE RESIDUOS EM USINA DE RECICLAGEM /BOTA-FORA ; m3 240,44 RY 1230 1LI0% RS 1366 R$ 328468 0m%
Frcte i EXECUGAQ DE MEIQ-FIO EXIRUSADO DE CONCRETO GUIA ALTA COM SARJETA™ i R L ] S
557 PAV-064 224 R 8287 20 R w7 R B7.987.79
SMOP pADRAO PMC - IREGHO RETO w Mt B R R %
EXECUGCRQ DE MEIQ-FIO EXTRUSADO DE CONCRETO GLIA BAIXA COM SARIETA : .
558 ; PAV-067 50 R 7220 R B48% R 7.25532 001 % ;
_ Shoe PADRAG PMC - TRECHO RETQ ! L] 850 Ry AR ¥ 2 i
: EXECUGAO DE MEIO-FIO EXTRUSADO DIE CONCRETD GUIA ALTA SEM SAR.IE[A . G ' ! S i
559 068 P ABRTI R 5043 20 R 6067 R 50,350,42 014% ey
PAV- 5MO PABRES FIAE TRECHE m 148872 R$ 203K RS 4
REI0 e
EXECUGAD DE MEIO-FIO EXTRUSADC) DE COMCRETD GUIA BADA SEM SARIETA : : -
5510 PAV-O70 P r 162,50 R 4507 20 RS 5426 R 8.817.25 00 %
i coil T PADRAO PMC - RECHG RETO |, . e LN . 1y | a1 i it e
Gra

218




CURITIBA

olishe:

Homsa:

B0 - servigo,

Encaiges sneias. 5.0,

TV 48R
T14.00%
2035%
BUI - especifico, 11,10%

CODIGT -

PAN-O72

362

5463

564

5.6.5

564

547
568

4.1.1

4.1.3

6.1.4

6135

PAV.091

&001
PAV-087

5876

23593

" corale

PAv-089
Pa-047

0100

20101

0102

SMOP

SMOPF

SIMAP|
SO

SIMAPI

SINAPI

Colagdo

SMOP
SMOP

SihaR

SiMAP

SINAPI

SINAF

SiNAPL

. SERVICOS AUXILIARES,

ORCAMENTO PRINCIPAL

AMPLIACAO DA CAPACIDADE DA LINHA DIRETA INTER 2 - LOTE 4.1 E LOTE 5 (PACOTE 1)

EXECUGAD DE SARJETA COM 02 PARALELEFIPEDOS RE! UN'I'ADOS

CORTE PAVIMENTD ASFALTCQ/CONCRETO COM SE i‘RA CRAMANTADA E= 68 E
PROFUNDIDADE ATE 10 CM

FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFALTICO [PROFUNDIDADE ATE 50 CM) - EXCLUSIVE
TRAMSPORTE. AF_11/2019

ARRANCAMENTO E CARGA DE CAPA ASFALTICA COM ESCAVADEIRA
TRANSPORIE COM CAMINHAD BASCULANTE DE 14 M EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM ({UNIDADE: MIXKEM). AF_07/2020

TRAMSPORTE COM CAMINHAD BASCULANTE DF 14 M2 EM VIA URBANA
PAVIMENTAD A, ADICIONAL PARA DT EXCEDENTE A 30 KM [UNIDADE: M3XKM].
AF_O7/2020

TAXA DE DESTIMACAD DE RESIDUOS EM USINA DE RECICLAGEM/BOTA-FORA

VARRECAD E LAVAGEM DA PISTA
LEV ANTAMENTO DE POCO DE VISITA NA PISTA

MECANIZADA DE VALA COM PROF, ATE 1.5 M [MEDIA MONTANTE E
JUSANTE/UMA COMPOSIGAD POR TRECHO), RETROESCAY. (0,24 M3], LARG.
MENOR GUE 0,8 14, EM SOLO DE 14 CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALUTO NIVEL DE
INTERFERENCIA. AF_02/2021
ESCAVACAD MECANIZADA DE VALA COM PROF, ATE 1.5 M [MEDIA MONTANTE E
JUSANTE/AUMA COMPOSIGAD POR TRECHO), RETROESCAY. [0,26 M3). LARG. DE Q8
M A 150, EM SOLO DE | A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE
INTERFERENCIA, AF.02/2021
ESCAVAGAOD MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1.5M ATE 30 M
{MEDIA MONIANTE E JUSANTE{UM A COMPOSIGAD POR TRECHO), RETROESCAV.
{0.26 M3], LARG: MENOR GUE 0.8 M, EM 50L0 DE 1A CATEGDRIA, EM LOCAIS
COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. A 02/2021
ESCAVAGAD MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1.5 M ATE 3,0 M

¢ MEDIA MONTANTE £ JUSAMTE/U A COMPOSICAD POR TRECHD), RETROESCAV. -

0.28 M3), LARGURADE 0.8 M A 1.5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM Locas
COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADERA [CAPACIDADE DA
CAGAMBA DA RETRO: D26 M* / POTENCIA: 88 HP|, LARGURA DE OB A 15M,
PROFUNDIDADE ATE 1.5 M, COM SOLO DE 1° CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTG
NIVEL DE INTERFERENCI~, AF_04/2016

BOTA-FORA MAT, DEMOLDO
DrAT = 30 km / EMP. = 50%

BOTAFORA MAT, DEMOLDO
DMAT = 01 km / EMP. = 50%

m3xkm

mdxkm

Dot bowe do <

QUANT.

1.651,22

280,00

3.997,55

415,80

27.705,48

¥23.51

723,51

441200
0,00

1.895.07

234

1.637.02

1.455.09

VALCR UNIT:

RS

R

RS

R

A BO1

8,80

81
4977

297

1230
075
233346

17.44

14,80

14,62

1330

i

Foapnratuel. FRANCIANE M. AL

CREA SP-5043587229/D
slaboracau do orgumente: JANEIRD/2023
Toibelos de referéncio; SINAFI-PR

20.35%

20.35%

20.35%

20358

11L.10%

0.35%
ISR

2035%
2035%
20.35%
35

X35

DHIT SICRO-PR
SMOP-PMC
SETRAN
SMMA
ORSE-SE
FDE-SP

VALOR UNIT.
COMBDI

£8.87

10,59
R$ 288
RS 5889
R$ 261
133 1,04
3 13,66
23 031
R 28084

R M98
RS 1781
RS 17,59
RS 16,00
RS 27,74

& 2

2R

Prodissdo:

ART: 28027230221854284

Diola bose:

113.719.52

2.965.20

I A95TT
24.502.26

72.311,30

FEDAS

1241515

401492
2.508,40

1,470,700

3375120

41,18

219392

40.470,90
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ORCAMENTO PRINCIPAL

CURITIBA AMPLIACAO DA CAPACIDADE DA LINHA DIRETA INTER 2 - LOTE 4.1 ELOTE 5 (PACOTE 1)

Eresngos sociols 5.0, Responscyel FRANCIANE M. AL Prolusao: ENG. CIVIL

rarsaliste: T1.48% CREA: SP-5083587229/D ART: 28027230221854284

Heriytar 114,007 [habn base de sigbamg o do erpomento: JANEIRO/2023

B0 - servica: 20.15% Tewrelog de elardncia: SINAPL-PR Tofo bose:  JANEIRD/2023

a0 - espacilica: 11.10% DHNIT SICRO-PR OUTUBRO/2022
SMOP-PMC ABRIL/2022
SETRAN DEIEMBRO/2021
SMMA AGOSTO/ 2022
ORSE-5E NOVEMBRO/2022

FDE-SP OUTUBRO 2022

. VALOR UNIT, | VALORUNIT.
SEM BDI . o),

OBSERVACOES

REATERRO MECANIZADO DE YALA COM RETROESC AV ADEIRA (CAPACIDADE DA
CACAMBA DA RETRO: 024 M { POTENCIA: 83 HP), LARGURADE DB A L5 M,
PROFUNDIDADE DE 1,5 A 30 M, COM S0L0 [SEM SUBSTITUICAC) DE 1° CATEGOR|A
EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_04/3016

614 FA377 SIMAFI

m3 1.204,1% R% 1252 2035% Rj 1506 R3 18.125,10 003 %

CARGA, MANDBRA E DESCARGA DE 50LOS £ MATERIAIS GRANLLARES EM
a7 100979 SINAPL CAMINHAC BASCULANTE 14 142 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA EMP, = 25% m3 1.149,19 R3 .81 2035% R$ 819 RS $.575.47 0027
[CACAMBA DE 120 M* / 155 HP} E DESCARGA LIVRE [UNIDADE: M3]. AF_07/2020

TRAMSPORTE COM CAMINHAC BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA BOTA-FORA - S0L0S

417 9587 IMAPI B7E28 R 17 H, R 261 R 51.877.09 008 %
87 S PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM [UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 DRAT = 17 km f EMP. = 25% ik ele § Gl % * ¥
617 106574 SIMAFI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS, AF_11/2019 CONFORMQ’?:? PEMFOTa-FORA m3 116719 R§ 1.57 MI5E RS 188 R$ 2.198,08 000 %

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTIMUD, COM PROFUNDIDADE DE 1.5 M A 3.0
418 101584 SINAPL 1. 1, 355 F1 R B5.175.47 13%
= M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, AF_08/2020 m2 A Ry e » i i ¥ o

’ ESCORAMENTO DE VALA, TIFO CONTINUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 30 M,
519 101585 . 80, ; 35% R 89 9,848, 1
: kg LARGURA MAIOR OLI IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2.5 M. AF_08/2020 m2 188077 RS 7 '_4 o $ B 1o .a. Fy  1mbie& o7 %

5

STUBUI i RS
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE
62.5 92219 SINAPY 400 MM. JUNTA RIGIDA, INSTALADO Ert LOCAL COM ALTO NIVEL DE m 822,15 R$ 16249 2035%  R§ 19555 R$  160.77143 025%

INTERFERENCIAS < FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE
624 92221 SINAPI S00 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NIVEL DE m 25325 RS 7845 W035%  R§ 33511 R$ B4.866,81 03%
INTERFERENCIAS - FORMECIMENTD E ASSEMTAMENTO, AF_12/2015 ;
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTC DE TUBO DE COMCRETO ARMADO - PAZ,
827 GAP-045 SMOP DIAMETRO DE BOO MM, PONTA E BOLSA, EM LOCAL COM ALTO NIVEL DE m 147,40 RS 44085  2035% RS 55463 R§ 81.75244 013%
INTERFERENCIAS {PESO = 0,4120T)
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO - PAZ,
628 GAP-D44 SMOP DIAMETRO DE 1000 MM, PONTA E BOLSA, EM LOCAL COM ALTQ NIVEL DE m 18595 R$ 59182  2035% RS 71225 R§ 13244289 o021 %
INTERFERENCIAS [PESO = 08020 T)
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TURC DE CONCRETO ARMADO - PAZ,
528 GAP-047 SMOP DIAMETRO DE 1200 MM, PONTA E BOLSA, EM LOCAL COM ALIO NIVEL DE m 515 R$ 82761  2035% RS 99602 RS 51950 . O0D%
INTERFEREMCIAS |PESC = 1,128 T)

CAIXA DE CAPTAG

631 g ) 5 s 7 i,
GREHY GUA CHAPED 194550 AT7249 RS 37228422 . 0S9%
632 LGRIa : CAIXA DE CAPTAGAQ DUPLA EN CONCRETO, COM GRELHA DE FERRG FUNDIDO E - whid, 400 RS 606820 2035% RS 730047 RS a80d02 | oor% i
Ve B (GUACHAPEY . T e R =
BOCA PARA BUEIROD SIMPLES TUBULAR D = 120 CM Bk CONCRETD, ALAS COM it 100 RS 7.971.48 2035% &S 959347 85

633 102741 SiNAPL

ESCOMSIDADE DE 0°, INCLUINDO FORMAS E MATERIAIS. AF_07/2001

418




ORCAMENTO PRINCIPAL

ORI AMPLIACAO DA CAPACIDADE DA LINHA DIRETA INTER 2 - LOTE 4.1 E LOTE 5 (PACOTE 1)
Encaigos sowcioi 5.0, Responst el FRANCIANE M. A, Profissdo: ENG, CIVIL
ransalnta: T188% dFa SP-5043587229/D ART: 2B027230221854286
Haristo: 115007, Date buse do eloborosdo oo cicomento: JANEIRO/2023
BOI - servino: 20,35% Terbelos e aelariosia: SINAPI-PR Dota bose; JANEIRD/2023
BOI - especiticos 1110% DNIT SICRO-PR CUTUBRO 2022
SMOP-PMC ABRIL/2022
SETRAN DEZEMBRO/2021
AGOSTO/ 2022
HOVEMBRO/2022

QUTUBRO /2022

IVALOR UNIT. =7 VALGR UNIT.
SEMBOI |- COM 801

DESCRICAD Lpreaad OBSERVACORS Fah _ QUANT, © totaL

64 CPU-021 COMf_—‘DSII;RO CAIKA DE UGACAD QU POCC DE VISITA PARA TUBCS DE @ 0,40 M NAS DIMENSOES

RRARRLS = o] B AN e RS S unid, 1000 RS 175701 2035% RS 211456 RS 21.14560 003 %
COMPOSIGAD CAIXA DE UGAGAC OU POCO DE VISITA PARA TUBOS DE @ 0,60 M NAS DIMENSOES . - ”
b4 . 4 540, : 05733 R 12229 002%
: CPU-022 PROPRIA°  [INL): 10GX 100 X 80 CM - ESPESSURA = 15 CM A LB 23 S By, 3 3 5 4
643 CPu-23 ‘:"-’,',*;‘;?.i'ﬁm ﬁr::;”]{f\ngg ;I?ozc xﬁ:?)ucgn: ?;;5?5250\: 21: 1ZA§:4IUBDS S unid, 100 R} 304B4I  2035% RS 378935 RS 3.789.35 001 %
COMPOSIGAQ CAIXA DE IGAGAD OU POGO DE VISITA PARA TUBGS DE @ 1,00 M NAS DIMENSOES :
it Sre PROPRIA  + [IML]: 140 % 100 X 190 CM - ESPESSURA = 15 CM HO% 400 &Y BEEY 0BTR R SAIEAL SHS el DR
COMPOSICAQ  CAIXA DE LIGAGAQ OU POGO DE VISITA PARA TUBOS DE @ 0,40 M NAS DIMENSOES
645 cP : ] : 268983 2035% R 323721 323721 K
u-028 PROPRIA  INL): 80X B0 X £0 CM - ESPESSURA = 15 Ch - COM QUEDA DE SICM MoK LD RY A + 2!
COMPOSIGAD. CAIXA DE LIGAGAD OL POGO DE VISITA PARA TUBDS DE @ 0,60 M NAS DIMENSOES .
444 cPu : y 00 R 347812 2035% R 442641 449661 001 %
o PROPRIA  * fINL): 100X 100 X 80 CM - ESPESSURA = 15 CM - COM QUEDA DE S0CM wnid ok B3 L 4 &
COMPOSICAD CAIXA DE LIGAGAD OU POCO DE VISITA PARA TUBOS DE @ 0,80 M NAS DIMENSOES )
6AT7 CPU ? d, ] 4391 2035% R ; R 15.856.5% 003%
R PROPRIA . [INL]: 120X 100 K 100 Ch - ESPESSURA = 15 CM - COM QUEDA DE 50CM i 200 Ry & ? B 2R R
Sk Cruos  COMPOSICAD  CAIXADE UGAGAD OU POGO DE VISITA PARA TUBOS DE @ 1,00 M NAS DIMENSOES o Tl R o s

II’F!_OPEIA [INT.]: 140 % 100 X 120 CM - ESPESSURA = 15 CM - COM QUEDA DE 100CM

agosbEA T Bt
CAIA DE UGAGAD OL POCO DE VISITA PARA TUBOS DE @ 0,40 M NAS DIMENSOES

SIGA

co

A C - . . 1 J57) L 35% R 211458 R 1057280 002 %
. fieel PROPRIA - {INT): 80 X 80 X 60 €M - ESPESSURA = 15 Cad i 500 Re L237ar 2 * % i
COMPOSIGAQ. CAIXA DE UGAGAQ OU POCO DE VISITA PARA TUBCS DE @ D60 M NAS DIMENSOES y
% PU-022 i F y ' 5400, 2035% R 305731 R 12.229.32 Do2%E
5 CPUGZZ oo dpRIA INEJ: 100X 100 X 80 CM - ESPESSURA = 15 CM e A0 Ry 2303 3 $ =
i COMEDSII;AO CAIXADE I.IGACRO OU POCO DE VISITA PARA TUBDS DE @ 0,80 M NAS DIMEREDES
453 23 - £ : . 3 314841 20,35 R! 378235 R 18.944,75 QO3 %
R T UPROPRIA ' [INT): 120 100 X 100 CM - ESPESSURA = 15 CM : e A0 RS Gl ¥
554 CPU-034 55 CAlXA DE UGACAQ OU POCO DE VISITA PARA TUBOS DE @ 1:00'M NAS DIMENSOES orid, 500 R$ 383283 035k R% 461281 R% 23.08405 004 %
CINT): 140 X 100 X 120 CM - ESPESSURA = 15 CM g
i - CAIXA DE UGAGAO OU POCO DE VISITA PARA TUBCS DE @ 0,40 M NAS DIMENSOES .
&.55 i e i . 200 R G.68983 03 R 323721 R} 6.474,42 00 %
CPU.-OQS © {INT) B0 X B0 X 60 Ch - ESPESSURA = 15 CM - COM QUEDA DE 50CM i ¥ o o]
0 CAIKA DEUGACAO OU POCO DE VISITA PARA TUBOS DE 3 0,40 ¥ NAS DIMENSOES : L il
4.5.6 PL-02 s | R! 47812 2035% R 4425861 R 17.704.44 003 %
Fve  NT): 100 X 100 X 80 CM - ESPESSURA = 15 CM - COM QUEDA DE S0CM e R 4 ¥
e CAIXADE UGACAO OU POCO DE VISITA PARA TUBOS DE 3 0,80 M NAS DIMENSOES B i, A0 RS C4WYE0 035K RS 528553 RS 4ms5a 001 % i
"m:}:'.lﬂw_x 100 X 100 CM - ESPESSURA = 15 CM - COM QUEDA DE 50CM PR % Mo e i _—
2 CAIXADE IJGAC;\O OU POCO DE VISITA PARA TUBDS DE @ 1,00 M MAS DIMEWSOES 5 anre
658 i & i, ] 518745 20DA5R ks 624574 R 624574 00 “vanm
. : ﬂN_t_-]_:IIJJ_X‘]UJ,T{I'EDCMvESPESSUR'A-IS CM - COM QUEDAMwC\l P i 3 4 e et
i)

M8



ORCAMENTO PRINCIPAL

AMPLIACAO DA CAPACIDADE DA LINHA DIRETA INTER 2 - LOTE 4.1 E LOTE 5 (PACOTE 1)

CURITIBA

Encemgns sotios 5.0 Resnonicval FRANCIANE M. AL Profissfo: ENG. CIVIL

Mealihe T1.687 CREA: 5P-5043587229/D ART: 28027230221854284

Horista 114,005 Data base e elaborogdo o orcamete: JANEIRD /2023

BOH + servino: 20,15% Teabsesdens ce rpierdncion SINAPRFR Cata base: JANEIRD /2023

A0 - espetihico: 11,10% DMIT SICRO-FR CUTUBRO 2022
SMOP-PMC ABRIL/2022
SETRAN DETEMBRO,/ 2021
SMMA AGOSTO/2022
ORSE-SE NOVEMBRO/2022

copIGo

CAIXA DE UGACAD QU POCO DE VISITA PARA TUBDS DE @ 1,20 M NAS DIMENSOES

OBSERVACOES

VALORUNIT,

SEM 8D

OUTURRO/ 2022

COMPOSICAD i 2083
659 CPL-040 ! 7 I ! [
PROFRIA  [INT}: 1400 X 100 ¥ 140 Ca4 - ESPESSURA = 15 CM - COM QUEDA DE 50CHM g, 0 B S0, TR R B0BI0G B8 2%
= COMPOSIGAD  CAIXA DE UGACAS OU POCO DE VISITA PARA TUBDS DE @ 0,60 M NAS DIMENSOES
6510 CPU-041 it 1. 694, , &858 R 4.856,30 001 %
FROPRIA ~ [INT.J: 100 ¥ 100 % B3 CM - ESPESSURA = 15 CM - COM QUEDA DE 100CM un 00 Ry S0PaAT. (A% R 0 Ry
COMPOSICAD  CAIXA DE UGACAD OU POCO DE VISITA PARA TUBDS DE @ 1,00 M NAS DIMENSOES
8511 CPU-031 i ' 1
PROPRIA [INT}: 140 X 100 X 120 CM - ESPESSURA = 15 CM - COM GUEDA DE 160CM A 00 k3 Tl (2D I BEE. RS 2640304 BOs R
Solangia Ao  FORNECIMENTO E COLOCACAQ DE TAMPAD FOFD O = 400 MM, INCLUSIVE
65.12 CPU-0a9 PROPRIA | EXECUCAO DE LAJE EM CONCRETO ARMADO PARA REDUCAO DA CHAMINE DE unid. 3200 RS #1910 2035% RS 110613 R$ 35.396.16 008 %
8O0 MM PARA A TAMPA DE 400 bm
ACRESCIMO PARA POCO DE WISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM
5513 99254 SINAPY ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS = 1X1 M, m 3840 RS 134630 2035% RS 1.620.27 RS 6220837 0ID%
AF_12/2070
PRI A
6.6.1 CPU-050 m;'“;g;“,:'ﬁ“‘_’ ' DREND LONGITUNINAL RASO TIPO DLR-1 m 1.069.80 RS 4674 IDATH R3 29695 RS 3747701 0,50 %
4632 CPU-051 Pn;c;gﬁ.hq. DRENO LONGITUNINAL RASO TIPO DLR-2 m 12600 R$ 25557 2035% RS 307.57 RS 3g.753.82 0,06 %
6.63 CPU.052 m;:afﬁc;i‘lim DREND LONGITUDINAL PROFUNDO DLP-1 m 46720 RY 239273 2035%  R$ 287945 R$ 134537248 213%
8.6.4 CPU-053 COP" : m"-’ﬁ:gﬁﬁo DRENO LONGITUDINAL PROFLNDC DLP-2 m 1500 B3 241362 2035% PR3 2.9047% R$ 43.571.85 D07 %
COMPOSIGAQ. 1UBO PEAD CORRUGADO NAD PERFURADO D = 150 MM - FORNECIMENTO £
6.8.5 CPU-054 ; T
g PROPRIA | INSTALACAD . m . By 51

-\’:k‘v&.ﬂi : : Z : : o

LACRE DE CAIXA DE CAPTACAD EM CONCRETO ARMADC Na PISTA OU PASSED

671 GAF-100 SMOP ud 1400 RY 596,17 R 71747 R% 10.044,86 DUz
REMOCAG DE TUBQS DE CONCRETO COM OLAMETRO DE 0,40 M A 1,00 M EM
6.7.2 1 . 1
00404 SICRO VA E BUEIROS m 63450 RY 1117 0.35% R3 1344 R3 8.559.94 001 =
873 GAP-126 sMOP E")Et.;\'ducno DE CONCRETO SIMPLES SEM REAPROVEITAMENTO COM MARIELETE m 1220 R$ om9ss 203k RS 34861 R 425341 001 %
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES Eh g . : S
874 100975 SINAPI CAMINHAC BASCULANTE 14 M* - CARGA COM PA CARREGADEIRA [CACAMBA DE EMP. = 50% - m3 6447 R§ . B9 2035% R$ 1072 RS 0.00 % e
1.7 A28 M* £ 128 HP) E DESCARGA UVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 R R ]
TRANSPORTE COM CAMINHAD BASCULANTE DE 14 8% EM VIA URBANA BOTA-FORA - MAT. DEMOLIDO y
67.5 95876 2 Bxken 1.934,31 81 R 001 [l
LA . aplen! PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM [UNIDADE: M3XKM). AF_O7/2020 DMT = 30 km /EMP. ='80% . . " ' THAL BE i o 2 3 Y sms,ss * b
1

e\ &18



CURITIBA
Erw.onges secices. 5.0,
71.68%
116.00%
20,35%
110%

Mensalisie;
Hamyto:

A0 - servico:

BLI - especifica:

93593

COorme -

SINAPI

Cotagdo

ORCAMENTO PRINCIPAL

AMPLIACAO DA CAPACIDADE DA LINHA DIRETA INTER 2 - LOTE 4.1 E LOTE 5 (PACOITE 1)

DESCRICRO

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 b7 EM ViA URBANA
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM {UNIDADE: M3XKM],
AF_07 /2020

TAXA DE DES“NACAD DE RESIDUOS Er USINA DE REC{CU\GEM.-’BOTA FORA

BOTA-FORA - MAT. DEMOUD O
DMT =01 km  EMP = 50%

rrekrn

m3

Dritey e e eabanas

QUANT.

6447

64,47

Roperean

CREA
1 G0 oo ento:

ferEnciar

10 35%

(R RS

FRAMCIANE M. A,
5P-5043587229/D
JANEIRD, 2023
SINAPI-FR

DHNIT SICRO-PR
SMOP-PMC
SETRAN

SMMA

ORSE-SE

FDE-SP

VALOR UNIT.
COM 8DI

Profissdo:
ART:

Derla hose:

QUTUBRO/2022

ENG. CIVIL
28027230221854786

JANEIRD 2023
OUTUBRO /2022
ABRIL/2022
DEIEMBRO/2021
AGOSTO[2022
NOVEMBRO/2022

000 %

0,00 %

T4

[A B

T.hé

7.7

719

721

SIN-034

5IN-035
SN0 7
SiN-0I0

SiN-023

SiN-008

SIN-004

SiN-028

722 S04
723 SIN-048
724 SIN-Oa7
7235 SIN-042
e

SMOP

SMOP

SMOP

COMPOSICAD
kO - EBRAGO PROJETADO METALICOS

REMOCAD DE PLACAS PLACAS DIVERSNE A NIVEL DE CALGADA

FORNECIMENTO F IMPLANTACAQ DE PLACA DE ALUMINIO COM ESF, = 1.5 MM
RETANGULAR L =300 X 1.50 M - PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO I, COM
SEMIPORTICO PARA VACS DE 400 b

FORNECIMENTO E IMPLANTACAO DE PLACA DE ALUMINIO COM ESP. = 1,5 MM
RETANGULAR L =200 X 1,00 M - PELICULA RETRORREFLENVA TIPO |1, COM SUPORTE

FORNECIMENTO E IMPLANTAGAC DE PLACA DE ACO GALVANIZADO QUADRADA L
=100 CM - PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO | E IV, COM SUPORTE METALICO

FORNECIMENTO E IMPLANTACAO DE PLACA DE AGO GALVANIZADO RETANGULAR
L = 100X 50 Cad - PELICULA RETRORREFLETIVA TIPC | E IV, COM SUPORTE METALICO

FORNECIMENTO E IMPLANTACAQ DE PLACA DE AGO GALVANIZADO LOSANGULAR
L = 50 CM - PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO | E IV, COM SUPORTE METALICO

FORMECIMENTO E IMPLANTACAO DE PLACA DE ACD GALVANIZADO DISCO 0 = 50

CM, - PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO | E 1V, COM SUPORTE METALCO
FORMECIMENTO E IMPLANTACAQ DE PLACA DE ACD GALVANIZADO DITAVADA L

=25 CM - PELICULA RETRDRREFLETIVA TIPC | E IV, COM SUPORTE METALICO

FORMECIMENTO E IMPLANTACAD DE PLACA DE ACO GALVANIZADO CAFSULAR L
=100 X 50 CM - PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO L E IV, COM SUPDRTE METALICO

5 PROMOTOR DE ADERENCIA » FORN ECIMEN'FO E APLICA{:?D

EXECUGAD DE PINTURA COM METII.ME!ACRILATO MONOCOMPONENTE COM
ESFESSURA DE D6 pdba

EXECUGAQ DE PINTURA COM METII.METKCEILATO MONOCOMPONENTE COM
ESPESSURA DE D.6 MM .

EXECUGAQ DE PINTURA DE FAIXA COM FLASTICO A FRIO BICOMPONENTE A BASE
DE RESINAS METACRILICAS COM ESPESSURA DE 15 M

. EXECUGAO DE DEMARCACAO VIARIA COM TINTA ACRILICA NAS CORES BRANCA,

AMARELA OU PRETA - ESP. =03 MM

INCLUSIVE TRAMSPORTE ud

ud

wnid,

ud
ud

ud

ud

ud

ud

S H0mIL m?*
m*
-

m*

7600

400

00

700

200

£3.00

10,00

600

. s

AT

~am

R%

RS

(4]

RS

[+]

RS

k%

3244

5815938

16.052.37

L1an

BI7 &9

493,09

54455

55715

Tab,42

403

49.51

49,51

156,24

140

20,35%

20.35%
20,35%
2035%
20,35%

2035%

20.35%

20.35%

20.35%

RS 2708
RS 4999478
R 1931902
RS 1.345.64
RS 984,33
R$ 834,13
R$ 45384
R$ 470,53
RS 89831

59,58

188,03

2 &3 &2 8 B2

1686,

R$

Ry

R

k%

RS

R$

R$

a2

RS

27957912

11591412

12.110.76

196866

2.502.39

41.417.92

4.705.30

5.389 84

3.311.48
282,41
298,79

12347 81

151167

0,00 %

044 %

0I8%

op2E

oo

000 %

007 %

001 %

001 %

0%
000 %
_0O0%
002 %

0ozR

s




ORCAMENTO PRINCIPAL

wg;-ngh AMPLIACAO DA CAPACIDADE DA LINHA DIRETA INTER 2 - LOTE 4.1 E LOTE 5 (PACOTE 1)

Encengas serialy §.0. Heyncmscrol FRANCIANE M. AL Prolissdo: ENG, CIVIL

ke maaiista: T1.48% C.REA SP-5063587227/D ART: 28027230221854286

Heristor 114,007 Dt bose oo alabemedo oo oromento: JANEIRO /2023

BOI - servigo: 20.35% Tribr=los e efer@ncio: SINAPLPR Cato bose: JANEIRO/2023

801 - especifica: 11,105 DNIT SICRO-PR QUTUBRO /2022
SMOP-PMC ABRIL/2022
SETRAN DEIEMBRO/2021
SMMA AGOSTD/ 2022

ORSE-SE NOVEMBRO/2022

OUTUBRO /2022

Gh,

DESCRICA

CODIGE FONTE

EXECUCAD DE PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLASTICO APLICADD POR Rt 5747 RS 3506527 0,08 %

SIN-0M3 v 3
SHop ASPERSAL) NAS CORES BRANCA E AMARELA - ESP, = 1.5 MM R
727 SIn-045 SMOP EXECUCAD DE PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TERMOPLASTICO APUCADD P 45930 RS 9571 20,35% R 1518 RS 5280217 DO %

POR EXIRUSAD MA COR BRANCA - ESP. = 3.0 MM

i %r
i

o OMPOSICAD % ; )
811 CPi07 CD:;PS i REVRADA DE POSTE ORNAMENTAL COM LUMINARIA unid, 3600 R$ 741 2035% RS 5705 R$ 205380 000%

8.1.2 EMSS52.55 SETRAN RETRADA DE BRACO PROJETADD unidads 700 RS 34638 11,00% RS 38482 PR3 346338 001 %
S e, 5 y ke
ESCAVACAD MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE |5 b4 [MEDIA MONTANTE £

8a1 90099 i JUSANTE/UIM A COMPOSIC AQ POR TRECHD), RETROESCAY. 0,26 M2), LARG. ; ) i i
At MENOR QUE QA M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE TRANESSIAS SLRTERRANEAS i 13308 RS ke sk o w7 R 32305 oo %
INTERFEREMCIA, AF_02/2021
822 9995 SINAF REATERRO MANUAL APILOADD COM SOQUETE. AF_10/2017 m3 8426 RS 4272 2035% RS 7548 RS 451090 001 %
TRANSPORTE COM CAMINHAD BASCULANTE DE 14 M2, EM VIA URBANA BOTA-FORA - SOLOS
8.2.3 P5876 375592 00!
HHiAR PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020 OMT =17 ki / EMP, = 25% mism L4203 B3 7 A% R Aak e A
CONFORMAGAQ DE BOTA FORA e St &

B.2.4 100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019

{ CONDUTORES £ it

ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADD, DM 4D MM (1 1/2'),

APARENTE, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE ACESSORIOS - FORNECIMENTO E m 40,00 R 57.24 20.35% RS 4888 RS 275520 000 %

INSTALAG AQ

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADD, PEAD, DN 50 (1 1/2°), PARA REDE ENTERRADA

DE DISTRIBUIC A DE ENERGIA ELETRIC AL INCLUSIVE AITA DE ACC PARA m i 85500 RS 911 2035% RS ings RS 7.370.80 0o E

SINAUZACAQ - FORNECIMENTO E INSTALAGAC i

CABO DE ALUMINIC FLEXIVEL, CLASSE 4 Ol 5, [SOLACAG EM FVC/A, ANTICHAMA §

BWF-B,COBERTURA PVC-5TI, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0.4/1 KV, SECAD m 1.73500 R§ 11.52 20.35% R% 1384 RS 2404710 004 %

MNOMINAL 10 Mi* - FORNECIMENTO E INSTALACAD i Sphans

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 DU 5, ISCLACAQ EM PYVC/A, ANTICHAM A

. BWF-B, COBERTURA PVC-STLANTlCH.'\M&IB)'IH'Fv_B. 1 CONDUTCR, 0.6/ KV, SECAD s i m ¥ ... 49300 RS 12,34 20355 R% oL 48T, RS 733071 001 %
* NOMINAL 3 X 2.5 MA? - FORNECIMENTO E INSTALAGAD : )

£ A
' CAIXA DE PASSAGEM DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COM TAMPA 30 X 30 X 30

unid. . sae0 RS 16454 20355 RS 211 R 11.105,50 002 %

8.4.1
- CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAD
8.4.2 - HASTE DE ATERRAMENTC! 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ unid. 1900 RS 10938 2035%  R$ 13143 RS 250097 0,00 %
RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINACAC EXTERNA 1000 W - b iy w1 - e i
842 ; - by . AR AN i 4 16 000 %
FORNECIMENTO E INSTALACAD, AR 0B/2020, . i un & iigﬂ RS 4731 2035% RS 'slma RS 483, 00
18




ORCAMENTO PRINCIPAL

cumB.A AMPLIACAO DA CAPACIDADE DA LINHA DIRETA INTER 2 - LOTE 4.1 E LOTE 5 (PACOTE 1)

Ene.ougns e ong 5.0, Heenersdvel: FRANCIANE M. A Prafssdo: ENG. CIVIL

Karslisla: T 487 .REA; SP-5063587229/D ART: 28027230221854284

Harizto! 114,007, Date buse e aloborgedo uo orcamanto; JANEIRG 2023

B -servigo: 1035% Fabselos dooreleréncia: SINAPEKPR Dataipose: JANEIRD/2023

B0« mpeciica: 11,10% DMNIT SICRO-PR QUTURRD/2022
SMOP-PMC ABRIL/2022
SETRAN DEZEMBRO/2021
SMMA AGOSTO/ 2022
ORSE-SE NOVEMERO/2022

FDE-57 OUTUBRO/2022

- v " | A i)
COMGO VALOR UNIT. 851 VALOR UNIT.

SEM BDI c

85 ; ! i : i 27445604
COMPOSIGAD  POSTE POLMERICO COM SM DE AUTURA UTIL, 1M ENGASTADO. BASE COM i
85 - cPUDI4 o8 . 2 : R 20940 2035% 409141 R 270.033.06 043%
PROPRIA  RESISTENCIA MININA DE 75 DAN - FORNECIMENTO EINSTALAGAC unid 6400 Ry 3394 Rs *
' COMPOSIGAD FOSTE DE CONGRETO DUPLO T 150DAN Ph4 fINCLUSO ACESSORIOS) - )
852 P ) 1,303 035% R 156847 R 313894 o
SRS PROPRIA  FORNECIMENTO £ INSTALACAC 4y = B S a ¥
COMPOSICAD BRAGO PARA LUMINARIA PADRAD BRIP-3. COM BASE U E SUPORTE TRIANGULAR -
8.53 = 3 : 4 498, R 1.496.04 000 %
SEVDLY PROPRIA  FORNECIMENTO £ INSTALAGAC uni a0 kY Hany R 2= _
85 e 135.397.87
FORNECIMENTO E COLOCACAO DE FITA SUSTERRANEA DE ADVERTENCIA DE
B SINDS0 | 1A 143 709.28
Mok TUBLLAGCAD [ELETRICA, HIDROSANITARIA, GAS, FIBRA GNICA) m #EH0 By S L
: COMPOSIGAQ  PLAQUETA DE IDENTIFICAGAG PARA ILUMINAGAD PUBLIC A - FORNECIMENTO E ’
B.A42 ) g - = ? £ X
6 BRI e [etals o unid, 500 R 38 2035% RS 1tea s 56,40 %
B.63 94620 SINApi  LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADQ EM PISOS. LAJES SOBRE SOLO QU ENVELOPAMENTO DA TUBULACAS ma 15400 RY £3053  MIE RS 75884 RS 11684136 0I8%
RADIERS. AF_08/2017
i s nap LASTRO COM MATERIAL GRANULAR [ARELA MEDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES a w17 v 6P 203 RS 17593 RS 277083 -

SOBRE 50L0, ESPESSURA DE *10 CM™. AF_07/201%

T ]

REDE DE DISTRIBUIG AC URBANA - LOTE 4.1 47127369 471.273.69 074%

DETER
T o A iriFSer i
ESCAVACAD MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M [MEDIA MONTANTE E
JUSANTE/UMA COMPOSICAD POR TRECHO, ESCAVADEIRA (0.8 M3), LARG. DE 1.5

10.1, : : . A 19184 %

LAR 0082 SINAPI M A5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE m3 ) 2.108,1% RS 12,58 20.35% R% 1514 FR$ 31.918.00 005
INTERFEREMCIA, AF_02/202)

1012 93382 SIMAP REATERRO MAMUAL DE VALAS COM COMPACTAGAD MECANIZADA, AF_04{201& : m3 1.23785 RS ‘e 035% RS 4667 R STF70.44 9%

5 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM )
10.1.3 100975 SINAPI CAMINHAD BASCULANTE 14 M? - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CACAMBA DE : EMP, = 25% ma 1.087.92 RS 891 035 RS 1072 RS 11.662,50 002 %
1.7 A 28 M* { 128 HP) E DESCARGA UVRE [UNIDADE: M3), AF_07/2020

T TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M2, Eb VIA URBANA - " soTaroRrA- 0108 i
10,3 9 | ; ekm 49472 R 7w, R 261 R @M 008 %
6 SNAPL o \VIMENTADA, DMT ATE 30 KM [UNIDADE: MIXKM). AF.07/2020 DMT= 17 km / EMP. = 25% m AR B % OB L, At R =
1013 100574 . USNAPL  ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS, AF_1 1/2019 SONIRNOCAS e ma 108782 RS 187 2035% RS, VBB RS 204529 000°% e
ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA [CAPACIDADE b ¥ I ' i
16.1.4 94327 SINAPI DA CACAMBA: 0.8 M* / POTENCIA: 111 HP], LARGURA DE 1,54 2.5 M, m3 87034 R3 8045 WITH RS F482 RS 84.266,32 013 % i
PROFUNDIDADE ATE 1.5 M. COM AREIA PARA ATERRO, A7_05/2016 : e
e
e}
s

_ a8



CURITIBA
Enremgos o 5.0
71487
114,007
20.35%
B - especifico: 11.10%

haamualiste
Harista:

BN - servicor

93878

CPLI-OI.é.
10.2.2 C.FLI-(!JE
10.2.3 . CI"u-l.‘.(_):ék
10.2.4 103471
10.2.5 SIN-060

Ll EMSF3.2
1.1.2 EMSF3S
1.3 EMSE3AT
1114 EMSF3.7
.15 EMSF3.20
n.lé EMSF3.21

1.2 EMSFI24
P22 EMSF].T
1123 EMSF1.28
1h2.4 EMSF1.31

ORCAMENTO PRINCIPAL

S

AMPLIAGAO DA CAPACIDADE DA LINHA DIRETA INTER 2 - LOTE 4.1 E LOTE 5 (PACOTE 1)

DESCRICAD UMD.

TRANSPORTE COM CINEO BASCULANTE DE 14 M* EM VIA URBANA JANIDA - AREIA

SRR PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM [UNIDADE: M3XKM|. AF_07/2020 DMT=25km / EMP. = 35% o
ST INSTALAGORS - i ; ; e
. COMPOSICAD  DUTO EM PEAD 49 MM {1 174", COLORIDO E CINTADDS - =
PROPRIA  FORNECIMENTO E INSTALACAD
. COMPOSICAD CAIXA EM CONCRETO PRE-MOLDADO TIFO R2 107X52XB0CAM PAREDE DE 8,504
i DE ESPESSURA, INCLUSO TAMPA DE FERRO FUNDIDG - FORMECIMENTO E urid.
PROPRIA g
INSTALAGAQ
COMPOSICAD  CAIXA EM CONCRETO PRE-MOLDADO TIPO RS 140X 120%130CM PAREDE 12CM DE onid
PROPRIA  ESPESSURA, INCLUSC TAMPA DE FERRO FUNDIDO - FORNECIMENTO E iMSTALAGAD '
CONCRETAGEM COMO PROTEGAD MECANICA ADICIONAL NO REATERRD PARA
SINAP REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAC DE ENERGIA ELETRIC 4 - FORNECIMENTO E m3
INSTALAG AO. AF_12/2021
SHiTR FORMECIMENTO E COLOCAGAD DE HIA SUBTERRANEA DE ADVERTENCIA DE

TUBULACAD [ELETRIC A, HIDROSANITAR A, GAS, FIBRA OTICA)

CONTROLADDR DE TRAFEGO SEMAFORICO 8 FASES, COM POTENCIAS
CONVENCIONAIS PARA LED'S. DETECTORA VEICULAR, COMUNICACAD

SETR < ;
AN ETHERNET/GSM/GPRS [PROTOCOLO DE COMUNICACAG GURITBA TIPO A OU B, unidade
MODULO GPS, COM FIXAGAD EM PEDESTAL.
SETRAN NOBREAK SEMAFORICO unidade
SETRAN  BOTAO DE ACIONAMENTO MANUAL - BOTOEIRA PARA PEDESIRE mefro
SENSOR POR VIDEODEIECCAC PARA MEDICAD DE OCUPACAD SIMPLES E ;s
SETRAN  CONTAGEM DE VEICULOS, PARA ATE 4 [QUATRO) FAIXAS INCLUSO A LCENCA DO conjunta
SOFTWARE. i
ETIGUETA ADESIVA INFORMATIVA PARA PEDESTRE - "PEDESTRE APERTE O BOTAD E .
SEIRAN  AGUARDE O SINAL VERDE" Unidcrds
ETIQUETA ADESIVA INFOMATIVA PARA PEDESTRE- "PEDESTRE AGUARDE O SINAL i

=

& P%DETNS PARA MOBREAK

AK OU CONTROLADOR SEMAFORICO SR A SO AR e ey Lo
CONTROLADOR DE TRAFEGO SEMAFORICO 4 FASES. COM POTENCIAS 3
sERan CONVENCIONAIS PARA LEDS, DETECTORA VEICULAR, COMUNICAGAD ik
ETHERNET/GSM /GPRS IPROTOCOLO DE COMUNICAGAD CURITIBATIPO A OU B}, :
MODULO GPS, COM FIXAGAD EM PEDESTAL.
SERAN  COLUNA METALICA SIMPLES PEDESTRE - He4,500M unidade
 SEIRAN. BRAGO PROUETADO METALICD - COM FROJECAD DE 5,00M unidade

seetl FRANCIANE M. AL
(_KFA: SP-5083587229/D

Dhato base: o siobams 3o do cicomento: JANEIRG/2023

TI9E 1T RS

13.5339.57 F$

00 R$

4100 R$

067 R%

298387 RS

500 R§

500 RS
1200 RS

100 R%

1200 R3

21,00 R%

000 RY

1800 R$

1600 RS

Tobelos o el

341642

I

2431808
187,11

22,585.28

1.408.08

23.528.25

246387
279916

cncio: SINAPL-PR
DNITSICRO-FR
SMOP-PMC
SETRAN
SMMA
ORSE-SE
FDE-SP

VALOR UNIT,
COM BDI

2035%  R§ 44,54
2035% RS 2.293.94
X0.35% R$ 4.111.66
W035% R 1.050,84
M35% R§ 1,43

1nes RS 33.325.77
14,10%  R% 37.017.38
11.10%  R% 207 87
1,108 R$ 24.870.04
1L10% 80,29
11.10% 59.73

IL1g%s RS

156437
1LI0% RS, 2658428
106%  R$ 273738
TLI0% RS - A10986

RS

R%

L4

RS
RS

3]

R3

R$

RS

RS
R$

Profssdo;
ART:

Data pose:

146.4268.85

135,084,790
249444

24.870.04

72348

47851704

4379808
110988

ENG. CIVIL
2B02TII0221854286

JANEIRO/2023
CUTUBRO /2022
ABRIL2022
DEZEMBRO/2021
AGOSTO/2022
NOVEMBRO /2022
OUTUBRO /2022

0,00 %

001 %

026 %

07 R
000 %

004%

076 %

007 %
0,00 %

1018




CURITIBA
Enconegos socios 5.0,
71.88%
Horstar: T14,00%
B0 - servico 10,35%

vl

a0l - especifiico: 11,10%

copIGo

'l Galipcs FOCAIS

1130 EMSFLL IO SETRAN GRUPQ FOCAL PRINCIPAL EM POLICARBONATO - TIPDY | - 3 X 200 MM- COM LED'S
1132 EMSFLTI SETRAN GRUPD FOCAL REPETIDOR EM POLICARBONATC - TIPO R - 3 X 200 MM - COM LED'S MODULOS DE SISTEMA LED 200M M, BO-265V, COM
11.33 EMSFL.12 SETRAMN GRUPQ FOCAL PEDESTRE EM POLICARBONATD - 2 X 200 M - COM LED'S

AlS
SETRAN

EMSF314
11.4.2 EMSF3.14 SETRAM MODULO LED FRESMEL SEMAFARICO VEICUILAR @200 MM - AW ARELD

11,43 EMSFINS SETRAN

Lt s

11.5.1 EMSF1.36 SETRAN

11.5.2 © EMSFIa8 SETRAN

BRAGCC PROJETADO METALICO - COM PROJECAD DE 4,00M

MODULO LED FRESNEL SEMAFORICO VEICULAR @200 MM - VEMELHO

HODULO LED FRESMEL SEMAFORICO VEICULAR @200 MA - VERDE

CABO CONDUTOR PP 2 X 1 0MM2 - PARA NGACAD DE BOTOERA

CABO CONDUTOR PP 2 X 4,0MM32+ PARA LIGAGEO DE ENERGIA

ORCAMENTO PRINCIPAL

SERVACOES

SUPCRTE PARA FIXACAD EM COLUNA

200MAM, BI-245Y . COM LENTE FRESNELL. NAS
CORES VERMELHO, AMARELO E VERDE
COM SUPORTE "\” COM FURAGCAQ PARA

AFNAG AD EM COLUNA SEMAFORICA COM

LEMTE FRESMELL, MAS CORES VERMELHO, AMARELO

E VERDE

COM SUPORTE L COM FURACAD PARA
AFIXACAD EM COLUNA SEMAFORICA. COM

MODULOS BE SISTEMA LED 200MM, B-265V, COM
LEMTE FRESMELL, NAS CORES VERMELHO E VERDE

M 247-5/2009, SENDO OF CONDUTORES

ISOLADOS COM AS 2 CORES. E ISOLAMENTO DE

FACIL MAMLUSEID PARA CORTE E SEPARAGAD

8425 m COR VERMELHA
115m COR ATUL CLARA

11.53 Ug4q  COMPOSICAD CABO CONDUTOR RIGIDO 10MM2 PARA UGAGAD ENERGIA ELETRICA, A/C -
1 PROPRIA  FORNECIMENTO E INSTALAGAO
CABG DE SINCRONISMO CCE-APL S0X4P - PARA INSTALAGAO SUBTERRANEA OU DE

11.5.4 EMSFI. e
L ML SERAN o rOERA INTELGENTE

A

.61 setpan  TRAVESSIASUBTERRAN

11.6.2 ik
. PROPRIA  CORRUGADO FLEXIVEL @=90MM (') :
163 SETRAN TRAVESS|A SUBTERRANEA PELO METODO DE ABERILRA DE VALA, COM DUTO
CORRUGADO FLEKI\.'EL_;_?J::,SGMM [2'), SOB CALCADA,
o ®
e,

£A PELO METODO DE ABERTURA DE VALA, COM DUTO
CORRUGADD HEK[VEL%!I_I_! MM (4], 508 CALCADA

" COMPOSICAO " TRAVESSIA SUBTERRANEA, PELO M ETODO DE CRAVAGAO SOB ASFALTO, DUTO

COM ANTEPARO 50X [00CM, COMPLETO, COM

SEMAFORICA, COM MODULOS DE SISTEMA LED

ISOLAMENTC 450,750, CONFORME MORMA NBR

unidode

unidacle

unidade

unidace

uniciage
unidooe

melro

AMPLIAGAO DA CAPACIDADE DA LINHA DIRETA INTER 2 - LOTE 4.1 E LOTE 5 {PACOTE 1)

Responsdval:
CRFA:
Clagter beases ete edabaaracdo oo o omeio:

Tribw:lms aie relerdnaio

FRANCIANE M. A
SP-5043587229/D
JANEIRD/2023
SINAPI-PR

DHIT SICRO-PR
SMOF-FMC
SETRAN

SMMA

ORSE-SE

FDE-SP

VALOR UNT
COM DI

1800 B3 474116 TLI0R

2000 R 520367 1110%

2400 R3 4.295.59 1,10%

3300 R
7200 R$

59238 R§ 464 11L.10%
57.50 R§ 11.60 11.10%

.25 R§ 18.0% 20358
4543 R§

35305 RS 237,16 HLI0%

21212 R$ 55128 20.35%

13485 RS 21323 11,10%

RS 526742
RS 5.781.27
RS 477240

847,14

R$ 515
R$ 12.68
RS 2007

RS 24348
iRS 46346

RS 23689

Profisstin: ENG. CIVIL
ART: 2802723022185428%

Doto bose; JANEIRO,/2023
OUTUBRO,/2022
ABRIL/2022
DEIEMBRO/2021
AGOSTO/2022
HOVEMBRO,/2022
OUTUBRO,/2022

74.813.5¢ 0.15%
115.625,40 0,18 %
162 261.60 026 %

42,43 010%
33.944.64 Q05 %
£3.307.44

3,084,81 0%
740,60 000 %
438121 oM %

93.02) 41 015%
144.050,.44 023% °

3241840

1118




ORCAMENTO PRINCIPAL

CUR;ITIBA AMPLIACAO DA CAPACIDADE DA LINHA DIRETA INTER 2 - LOTE 4.1 E LOTE 5 (PACOTE 1)

Ereargos sovcias 5.0 Reporss ol FRANCIANE M. A,
Mernsalitbe 71.48% CREA: SP-5043587229/D
Hosa: 114.00% Dato bose de clobongdo do cicements. JANEIRD 2023
8801 - sevica: 20,35% Tohelns ne eferénaio: SINAPLPR
B0 - aspecifico: 11.10% DHIT SICRO-FR
SMOP-EMC
SETRAN
ShMA
ORSE-SE

FDE-5P

VALOR UNIT.
COMEDI

FORMECIMENTO unidade 5200 R$ 196,71 11.10% R% 21874

cODIGo

| ..*Ach:s

1.6.4 EMSF1 48 SETRAN CAIXA DE PASSAGEM MODULAR B CONCRETO COM Ta?a - 40X4040

11.6.5 EMS52 39 SEIRAN INSTALACAQ DE CAIXA DE PASSAGEM MODULAR Ebi CONCRETO COM TAMPA INSTALACAD unidade 5200 R$ 2006 1L0R RE 244,59
RETIRADA =
a7 EMSS2.50 SEIRAN DE CAIXA DE PASSAGEM MODULAR EM CONCRETO COM TAMPA T 2600 R$ 2012 NA% RS 24855
AOMACNAT Chd
RS EMSSZ1 SETRAN INSTALACAD DE CONTROLADOR SEM AFORICO unidade 500 R STTAS  11LI0% RS 54195
INSTALACAODE SENSOR POR VIDEODETECCAD PARA MEDICAD DE OCUPACAD "
1.7.2 EMS525 SETRAM n, 977,
SIMPLES E COMTAGEM DE VEICULOS, PARA ATE 4 (QUATRO) FAIXAS. CENANY OO RE 8201 LIC%.  BY SHTEAR
11.7.3 EM5523 SETRAN IMSTALACAD DE NOBREAK SEMAFORICC 00 VA [ 300 W unidads 500 R 134504 11,10% RS . 494,33
INSTALACA -
174 EMSS2.36 SERAN CAQ AZREA OU SUBTERRANEA DE ENTRADA DE ENERGIA 110-127 YCA unidade 500 R§ 269297  1LI0R RS 259188
FADRAD COPEL
175 EMS52.37 SETRAN INSTALACAD DE ATERRAMENTO, INCLUSO MATERIAL unidade 1000 R 63748 1110% R$ 71045
11.7.6 EMS52.19 SETRAN IMSTALACAQ DE PEDESTAL METALICO PARA CONTROLADOR E NOBREAK uridada 000 RS 34315 1110%  R% 387,50
177 EMS52.21 SETRAN INSTALACAD DE COLUMA METALICA COMPOSTA VEICULAR 420m / 5.20m uniciade 1800 RS 69661 1110E  R$ 77393
.78 EMSS2.22 SETRAN IMSTALACAD DE COLUMA METALIC A SIMPLES PEDESTRE £50m unigiade 1400 R 62557 1110%  R$ 49500
.75 EAMS52.23 SETRAN INSTALACAD DE BRACO PROJETADD METALICO 300 m /400 m / 500m urigade 1800 RS 37878 1LI0R RS 420,82
1710 EMSS2.8 SETRAN IMETALAGAC) DE GRUPO FOCAL PRINCIPAL uriciade 1800 RS 51486  1L10% RS 57423
7 ENS52.9 SETRAN IMSTALACAQ DE GRUPO FOCAL REFETIDOR urigade 000 RS 41945 1LI0R RS 46600
11702 ERS52.10 SETRAN INSTALAGAQ DE GRUPO FOCAL PEDESTRE wridade 3400 R 38362 1LI0R RS 426,20
11.7.13 EMSS2.13 SETRAN INSTALACAQ DE BOTAD DE ACIONAMENTD M ANLIAL - BOTOEIRA PARA PEDESTRE unigade 1200 R$ 8128 1LI0%  R$ 90,30
11.7.14 EMS52.12 SETRAN IMSTALAGAD DE MODULD LED SEMAFORICD uridade 18200 RS 107.37  ILI0%E R$ 119.28
11715 EMSS2.27 SETRAN INSTALAGAO DE CABO CONDUTOR PP2X | OMM2 - PARA IGAGAQ DE BOTOERA meiro 597,38 R% 521 1LI0% R 5,78
i COMPOSICAD | CABO CONDUTOR 3 X 1.0 MM?, PARA LIGAGAQ DE GRUPO FOCAL DE PEDESTRES - '
11716 - CPU-045 i ks A
@t PROPRIA . FORMECIMENTO E INSTALAGAD m k36286 7y Wag,, e R 1246
i COMPOSICAQ  CAS0 CONDUTOR 4 X 1.0 MM2, PARA LIGAGAO DE GRUPO FOCAL PRINCIPAL -
11747 ; - :
? Sitie PROPRIA - . FORNECIMENTO EINSTALAGAOD m 82170 R$ 1031 00, R 1244
11.7.18 EMS52.29 SETRAM INSTALACAD DE CABD COMDUTOR FR2X40MMZ - PARA IGACAD DE ENERGIA | s mela 57.50 R$ 534 1,108 R§ 593
[RRAL EMS52.34 SETRAN INSTALACAQ DE CABD COMUNICAGAD CCE-APL S0X2P, 4P OU &P . ; melro 20125 R$ 431 1L10%  R$ 478
11.7.20 | EMSS2a4 SETRAN IMSTALACAC DE CABO COMUNICAGAD CCE-APL SCK2P, 4P OU 6P #o L metro 4542 RS 431 11108 R$ 478
11.2.21 EMESZ 14 SETRAN INSTALACAD D ETIQUETA ADESIVA INFORMATIVA PARA PEDESTRE unidade 3300 RS 203 11,0% R 24,47

[

&

RS

L]

RS

R§

R$
R
Ry

Profisio;
ART

Dl bose:

11,375,52

12.718,68

435830

1.209.95

L5742

7.471,65
14.959.40

7.104.50
3.879.00
13.5930.74
11.120,00
757476
10.334.14
$.320.00
14.490,80

1.083.60
21.708.96

3.4d4.42

16.981,24

10.224,44

34098
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ORCAMENTO PRINCIPAL

CURITIBA AMPLIACAO DA CAPACIDADE DA LINHA DIRETA INTER 2 - LOTE 4.1 ELOTE 5 (PACOTE 1)
Encaniyos ooas 5.0, Fenpcrnsdvel FRANCIANE M. A, Profissdio: ENG. CIVIL
tersalinia: 71 487 CREA SP-5063587229/D ART: 28027230221854286

Heriste; 114000 DCoarter baetyds cder edabiareg (36 do orpemento: JANEIRD /2023

BOM - seavieym; 20357 Tribedoas e relergncio: SINAPKPR [Dato bose: JANEIRD/2023

BOI- especilico: 11,10% DMIT SICRO-FR OUTUBRO /2022
SMOP-PMC ABRIL/2022
SETRAN DEZEMBRO/ 2021
SMMA AGOSTO/ 2022
ORSE-SE NOVEMBRO /2022

FDE-5P OUTUBRO /2022

ALOR UNIY.
. COMBDI;

INSTALACAQ DE LUMINARIA PARA TRAVESSIA DE PEDESTRES, INCLUINDO:
172 EMSS2 1B SETRAN LUMINARIA LED EM ALUMINIO INJETADO A ALTA PRESSAQ E VIDRO CURVO

TEMPERADO, RELE FOTOELETRICO, BRACO PROJETADO ARTICULADO PARA gannte BEE il TILUR Ry ORIIRIT s G

FIXACAO E CABEAMENTO PARA INSTAIAGAD
11.7.23 EMS32.47 SETRAN RETIRADA DE CONTROLADOR DE TRAFEGD unidade 500 ®% 561,37 11,0% RS £2370 RS 3,118,50 0,00 %
11724 EMSS2.53 SETRAN RETIRADA DE COLUNA VEICULAR 620m ¢ 520m unidade 1600 R§ 51891 1100% RS 57650 RS 922400 001%
11.7.25 EMSS2.54 SETRAN RENRADA DE COLUNA DE PEDESTRE 450m unidade 400 RY 52861 1L10% RS 587,28 RS 3.523.68 001 R
117,26 EMSS255 SETRAN RETIRADIA DE BRAGO PROJETADC 300m {400 m /500 m unidade 1600 R$ 34438 1100% RS 38482 RS 615712 LIRS
727 EM352.48 SETRAN RETIRADA DE GRUPO FOTAL PRINCIFAL uridode 1600 R 51461 1105 R$ 57173 RS 9.147.68 00t %
11.7.28 EMSS2.49 SETRAN RETIRADA DE GRUPO FOCAL REPETIDOR/CICLISTA uriclode 1900 R$ 110% RS 44519 RS 8.458,61 001 %
1729 EM552.50 SETRAN RETIRADA DE GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE unidade 2200 R$ 1.10% RS 40978 RY 9.015.16 001 %
1w EMSS2.51 SETRAN  RETIRADA DE BOTAO DE ACIONAMENTO MANUAL - BOTOEIRA PARA PEDESTRE unidade 400 R$ % RS 12308 R 492,12 0.00%
nra EM352.52 SETRAN RETIRADHA DE PEDESTAL DE CONTROLADOR unidade 500 R§ ez R 50342 R 251710 oo0%
11732 EM$52.57 SETRAN RETIRADA DE INSTALAGAD RUETRICA unidode 500 R$ RS RS 342195 001 %

PaLLE SMOP ARRANCAMENTO DE BLOCO DE CONCRETO TIPO PAVER m* B.14217 R% 1205 2035% RS 1450 RS 118.061,47 0.19%

CARGA, MANOBRA £ DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAD BASCULANTE 14 1 -

121.2 100783 SINAPI CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DED.B0 M2/ 111 HP) E EMP, = 50% m3 73279 R$ 226 2035% RS 104 RS 8.163.28 0%
DESCARGA LIVRE {UNIDADE: M3). AF_07/2020

1213 - Sk TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA BOTA-FORA - MAT, DEMOUDD . : 251
PAWIMENTADA, DMT ATE 30 KM [UNIDADE: M3KKAM). AF_07/2020 DMT =30 km [ EMP, = 50% ik 2190385 RE 2IF 0 Ry el Ry STHTAS DR
TRANSPORTE COM CAMINHAD BASCULANTE DE 14 M, EM VIA URBANA

12.1.4 F3593 SINAPI PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM [UNIDADE: M3XKM)]. BRUEEORAS MM DEMQLIDE: migkm 732,79 R$ 087 2035% R$ 104 RS 762,10 000 %
AE 07 DMT =01 m f EMP. = 50

TAXADE DESTINNCAO DE RESIDUOS EM USINA, DE RECICLAGEM BOTA-FORA i ARG m3 73279 RE 1230 100 RS 1366 R} 1000781 .. . 002%

1221 - 28526 i REMOGAO DE Ralzes REMANESCENTES DE TRONCO DE ARVORE COM DIAMETRO .
! SiNAPI MAIOR OU IGUAL A 0:20.M E MENOR QUE 0,40 M,AF_05/2015 Cube, 8100 R$ W47 2035 RS 1249 RS Pt 001% .y
1222 98527 PrveeT REMOGCAQ'DE RAIZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ARVORE COM DIAMETRO . o 500 RS sl e g - il i o

MAIOR OUIGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0.60 M.AF_05/2018

1223 9R529 | CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM DIAMETRO DE TRONCO MNOR ou ) i — e
; SINAPL | GUAL A D0 4 E MENOR GUE 0.40 M.AF 05/2018 ; pr. i un 8100, RS Bagd AR - RE B2 Ry 60, e 00 i
i)

e 'f
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ORCAMENTO PRINCIPAL

CURITIBA AMPLIAGAO DA CAPACIDADE DA LINHA DIRETA INTER 2 - LOTE 4.1 E LOTE 5 (PACOTE 1)

Eneitggns somais 5.0, Foapnawteel FRANCIANE M. AL Profissdo: ENG. CIVIL

Mersahiie 71 48T CRFEA SP-5083587229/D ART: 28027230221854284

Horisha: 114,007, Dt bose de olpbanag o do oraermonio; JANEIRO/2023

BOI - servicm; 20,357, Tabzlas cie relorenoks SIMAPI-PR Dalebase; JANEIRO/2023

BDI - mspecilico. 11,10% DNIT SICRO-PR OUTUBRO/2022
SMOP-FMC ABRIL/2022
SETRAN DEZEMERC/2021
SMMA AGOSTO /2022
ORSE-SE NOVEMBRO/2022

FDE-5P

VALCRUNIT. VALOR UNIT.
SEM.BDI e COM DI

OUTUBRO /2022

conico TOTAL

QUANT,

1294 98530 SINARE CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM DIAMETRD DE IRONCO MAIOR OU

‘o | 141376 000%
IGUAL A 0,40 M E MENOR GUE 0,40 M_AF_05/2018 Hn 800 ke Mope: 2033 &) a2 R K
TRANSPORTE COM CAMINHAD CARROCERIA 71, EM VIA URBANA PAYIMENTADA PESQ APROX. = 0,75 1/Uriid,
1225 100947 ' . : 7 901 %
DMT ATE J0KM [UNIDADE: TXKM|. AF_07/2020 DMT= 17 km / EMP. = 50% ek 2 KR
- : gt I CALCAMENTO il S ihiEl it : E G | 159%
1231 PAII02 SMOP  REGULARIZAGAQ E COMPACTACAO MANUAL DE PASSEIOS m 129126 035% R$ 1217658 0m%
EXECUCAQ E COMPACTAGAD DF BASE E OLI SUB BASE PARA PAVIMENTAGAD DE
123.2 94395 = 17%, E [ 141, R . 5 §
2 SINAPY BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORIE. AF_11/2019 £=10cm e a2 MR RS ez R 192088 083%
TRANSPORTE COM CAMINHAD BASCULANTE DE 14 W3, EM VIA URBANA IATIDA - BGS
1243 95874 INAPI 403520 R 2 : 61 R 10.531,87 00 %
SIhAR PAVIMENTADA, DMT ATE 30 ki (UNIDADE: MIXKM). AF_07/2020 DMT = 25 km / EMP. = 25% gk i 4 A usl By ol "
EXECUGAD DE PASSEIO {CALCADA) OU PISD DE CONCRETO COM CONCRETO
1234 94995 SNAFI  MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ACESSO VEICULOS m2 71502 R$ 9604  2035% RS 11558 RS 82.64201 013%
ARMADO, AF_08/2022
EXECUGAO DE PASSEID [CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
1235 94991 SINAFI  MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAG ARMADO. ACESSO PEDESTRES m3 57624 R$ £5184  2035%  R$ 78448 R§ 45204876 0%
AF_08/2022
COMPOSICAD  EXECUGAQ DE RAMPA DE AGESSIBILIDADE EM CANTEROS DIVISORES DE PISTA, EM
1236 CPU-106 : ; :
PROPRIA © CONCREIO ARMADD, INCLUSIVE MALHA DE FERRO, EXCLUSIVE PISO TATIL m AR AL MhEL B whal TRy 8236 oz
EXECUGAO DE RAMPA DE ACESSO EM CANTEIROS DIVISORES DE PISTA, COM
123, PAIDAY . : 7
4 o LARGURA IGUAL OO INFERIOR 4 2,60M, INCLUSIVE MALHA DE FERRD ™ A2 Ry LT A R 4lleaze %
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO BE LAJOTA TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL,
1248 A0 . 13203 236.992.03 038 %
S e ks i " 1.50300 R$ 3213 2035%  R$ 15901 R§
1239 PAIZS SMOP  REASSENTAMENTO LOUSAS DE GRAMITO REAPROVEITAMENTO LOTE § e 82656 %% 7428 W035%  R$ 8939 R$ 7392195 012%
1230 PALZ2 SMOP  LIMPEZADE LOUZINHA DE GRANITG B 82696 R} 1124 2035%  R$ 1352 R$ 11.180,50 0%
12301 PAI04E SMOP  REBAIXAMENTO DE POCO DE VISITA NO PASSEQ ud 3700 RS 9240 35% R$ - 11120 RE 41440 001 %
123,12 PAI04B SMOP  LEVANTAMENTO DE POCO DE VISITA NQ PASSEIC ud 800 RS 249.05 73 RS 1138974 0%

P13 FORMECIMENTO E AP LCAGAD DE GRAMA EM LEIVAS C/ TERRA PRETA. 6115710

1242 FRS0S SINAPI . PLHNT'O _DE FORRAGCAD. AF_05/2018 " = m2 239600 R} . 4359 20.35% [543 53,47 R% ; ]-‘_10_.0!4_-,]2 022%

12.43 4413947 SICRO E&“R::;‘;oggigﬁfﬁ OIRHAMEATAL EEM ALTHRATIE D0 A 20N M ; un 13100 R§ w2 035% RS 13023 RS 17.06013 003%
Hass A EMOBUARO URBAND R et o : ey

3 TBANCO DE JARDIM OU PRACA ESTILO TAMANDUA - PADRAD PMC - FERRO FUNDYDO OU ALUMINIO FUNDIDC COM .
1 : GG DE - i : ’ 941 01
L2 ERLO0 T PROPRIA = * FORNECIMENTO E INSTALAGAQ REGUAS DE MADEIR A JATOBA unid. 1000 R$ sstar: AR RY e Ry fenk ODk=
1252 SRADIOT B o T L oM M RO B H=1asm * ma 1813 RS 7847 0352 RS 87671 R3 10356575 016%
e A 14/18
== \




CURITIBA

Encoegos secios $.0.
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ORCAMENTO PRINCIPAL

AMPLIAGAO DA CAPACIDADE DA LINHA DIRETA INTER 2 - LOTE 4.1 E LOTE 5 (PACOTE 1)

Profissdo; ENG. CIVIL
ART: 2B027230221854286

Amnonyceel FRANCIANE M, A,
kF A SP-S063587229/D
: JANEIRO/ 2023

Chaten breases e claboragdo ao o

Trabelos e : SINAPI-PR Data base: JANEIRD/2023
DHMIT SICRD-PR DUTUBRO/2022
SMOP-PMC ABRIL/2022
SETRAN DEIEMBRO/2021
SMMA AGOSTO/ 2022
ORSE-SE NOVEMBRO/2022
QUTUBRO,2022

VALCRUNIT.
DESCRICAC QUANT. A
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDIO (PO TARCAQ] PULVERIZADA SOBRE
i % 11,07 R 13; L P ¥
PERFIL METALICO EXECUTADC EM FABRICA [POR DEMAD). AF_01/2020_PE m TIEAS % 07 A B 4 BY Tazdag G
FINTURA COM TINTA ALGUIDICA DE ACABAMENTO [ESMALTE SINTETICO
ACETINADO] PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (FOR m2 11813 R$ 050 2035% RS B RS 1.548,68 000%

DEMAD). AF_O1/2020_FE
g

E RETIRADAS

DEMOLG _ E o1,

DEMOUIGAD MECANICA DE EDIFICACAD SEM REAPROVEITAMENTO m 17000 RS 710 Wasm RS 298 RS 390660 001 %

DEMOUGAO DE PISO CIMENTADO m? 000 R$ l646  WAH RS 19.80 RS 594,00 0O0%

CARGA. MAMOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAC BASCULANTE 14 1? -

CARGA COM ESCAVADERA HIDRAULICA [CACAMBA DE QR0 M/ 111 HP) € Erp. = 50% ma 198,00 ®§ 926  035% RS 14 RS 220572 DO9%

DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M=, EM VIA URBANA BOTA-FORA - MAT. DEMOLDO

R o

PAVIMENTADA, DMT ATE 30 Kh (UNIDADE: M3XKM). AF_ 072070 DT = 30 km [/ EMP. = 50% it 374000 &% T s 3 U 1a00 YRR

TRANSPORTE COM CAMINHAC BASCULANTE DE 14 M?, EM VIA URBANA

PAVIMENTADA, ADICICNAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM [UNIDADE: MIXKM]. BOUAFORE - MAL DEMOURD rdbkm 198.00 R$ 087 035% RS 104 RS 20592 000%

DMT =01 km / EMP. = 0%
AF_07/2020
TAXA DE DESTINAGAC DE RESIDUOS EM LISINA DE RECICLAGEM/BOTA-FORA ma 19800 R$ 1230 ILI0E RY 1366 &% 0%
EMOGAC DE GRADE METALICA _ me 000 RS 2983 2035%  R$ 3469 RS 000%

 REGOMPOSIGOES ] BT - s 001 %

TAPUME COM TELHA METALICA. AF_08/2018 TECHAMPHNIG DO TRRREND 14702 W03S% RS

m2 4400 R3 17493 R§

2035% RS 249 R

RETIRADA DE MURD PRE-FABRICADO H= 1,50 M : i ' m 3000 RS 2700
DEMOUCAQ DE PILARES E VIGAS EM CONCRETOD ARMADO, DE FORMA S
MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTD. AF_|2/2017 m3 270 Ry 3435 WIE RS 41442 Ry 11853 0007
;i DEMQHCXQ PARCIAL DE PAVIMENTO ASFALTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM ; St e R e
REAPROVETAMENTO. AF_12/2017 m2 0000 RS 21,08 20.35% kS 2536 R 253500 000 %
CARGA, MANCIBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAD BASCULANTE 14 M2 - SRy +
C.#-RGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA {CACAMBA DE 0130 M’ f 111 HPLE EMP.= m m3i 07 RS .26 .35% RE 1,14 R} 32495 000 %
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 i : f
TRANSPORTE ©OM CAMINHAD BASCULANTE DE 14 M3, EM \I"IA URBAMNA BOTA-FORA - MAT. DEMOLDO B )

£ 3 A
PAVIMENTADA, DT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM]. AF_G7/2020: DT =30 km [ EMP, = 50% maskm 87525 ®$ 217 H0.35% R% 261 i A 000 %

1518
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ORCAMENTO PRINCIPAL

CURMBA AMPLIACAO DA CAPACIDADE DA LINHA DIRETA INTER 2 - LOTE 4.1 E LOTE 5 (PACOTE 1)

Eneigos socins 5.0 Posnonsdyel; FRANCIANE M. A Profissde: ENG. CIVIL

Mevalista: 71.48% RFA: SP-5043587229/D ART: 28027230221854286

Honm: 114,00% Dualo base d2 efoboroc o do crgomento: JANEIRD /2023

B - servico: 0,35% Tesbwsl oz e ritar@nacio: SINAPL-PR Dala bose: JANEIRO/2023

B2 - especifico: 11,10% DNIT SICRO-PR QUTUBRO/2022
SMOP-PMC ABRIL/2022
SETRAN DEIEMBRO/2021
SMMA AGOSTO/2022
ORSE-SE NOVEMBRO/2022

OUTURRO /2022

" COnIGO PESO (%)

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M, EM VIA URBANA

13204 $a593 SIM AP PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM [UMIDADE: M3XKM), ROTAFORA -MAT, LURO mdkkm 2,17 k3 087 misE R$ 104 R% 30,34 000%

DT =01 km / EMP, = 50%

AF_D7/2020
132.0.7 COoT-019 Cofagdo  TAXA DE DESTINAGAO DE RESIDUDS EM USINA DE RECICLAGEM /BOTA-FORA m3 29,17 R% 1230 1L10% RS 1366 FR3 e 0.00 %
13218 CRU-112 :cp.;mﬁﬂc REMOGAC DE GRADE METALICA m? $7.50 RS 2883 MD3% RS 3459 R§ 338228 001 %
1322 : ; RECOMPOSICOES : [H 58.633,96 0,08 %
13221 CON-044 SMOP f:EC”Cm D MURD DE ARRIIAQ EM CONCRETO! ARMADG GOM ALTURA ATE 1,00 CONTENCAD HMUROD [ GRADIL me 19.50 R 0142 W3H RS 60349 R% 1177196 002%
URD DE ALVENARIA DE 172 VEL H = 2,50 M REVESTIDO COM CHAPISCO E VEDAGAD PARCIAL
13222 08R-008 i _ 20,00 12 ; 135574 067280 %
e EMBOGQ NAS DUAS FACES CONFORME PADRAO EXISTENTE " % L2, R B 28 0ae
APLICAGAD MANUAL DE TINTA LATEX ACRILIC A EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS.
13223 95626 SINAPI _ 2 90.00 1987 2035% 253 215370 000 %
DUAS DEMAOS. AF_11/2016 " R = A R
COLOCAGAD DE GRADIL DE FERRO FABRICADO CONFORME COMPOSICAO OBR-  REAPROVETAMENTO DO GRADIL CONFORME
13224 OBR-022 e 50.00 : ; 8071 R 4035.50 oM %
021 € AXADO EM BLOCOS DE CONCRETO A CADA 200 M PADRAD EASTENTE m Ry i i ¥
| IMOVELIF 32,074,038 RUA-ARISTIDES TEIXERA. T : AU i b
Ene. ; 25 sagE : RE 128404 0,00%
DEMOLIGAD DE PILARES E VIGAS Eh CONCRETO ARMADO, OE FORMA
13.3.1.2 57627 435 i 4144 457,30 %
A MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017 Lic 120 Ry BHAS. TMAE R A% T e
13313 — o gls:; fuc».o DE MURO DE ALVENARIA DE 172 VE INCLUSIVE BALDRAME FILAR & o A B R sE5E VT bpo%
CARGA. MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAQ BASCULANTE 14 M2 -
13.3.1.4 100583 SINAPI CARGA COM ESCAVADERA HIDRAULICA [CAGAMBA DE G0 M3 /111 HP) E EMP. = 50% m3 228 R% 924 2035% RS 1104 RS 25,40 000%
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3), AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M*, EM VIA URBANA BOTAFORA - MAT, DEMOLIDO
133.1.5 95876 4 4 R 21 3 4] 17 000 %
Hham PAVIMENTAD A, DMT ATE 30 KM {UNIDADE: M3XKA]. AF_07/2020 DMT =30 ke / EMP. = 50% A W AR RS Zall i 863
TRANSPORTE COM CAMINHAC BASCULANTE DE 14 M2 EM VIA URBANA
13305 3573 SINAPY PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM [UNIDADE: M3XKEM). - o AT EMOULG m sk 228 R} 087 20358 R§ 104 R$ 237 0,00 %
B i i DT =01 kim / EMP, = 50% 3
13306 Cotagdio ' TAXA DE DESTIMAGACK DE RESIDUOS EM USINA DE RECICLAGEM /BOTA-FORA m3 226 R% 1230 1LI0R R$ 1366 RS 3104 D00%
133,17 co:lag%i!sﬁo.- REMOCAQ DE GRADE METALICA m* 1600 8% 083 2035% RS 2469 RS 555,04 000%
1332 o : * . RECOMPOSICOES . e e % R§ 279745 0.00%
13321 CON044 e E:{ECUQ.&O DE MURC DE ARIMO EM CONCRETD ARMADO COM ALTURA ATE 1.00 CONTENGAD MURD | GRADIL . Sineins i s P i e s
: APLICAGAC MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, - : ! R
13323 §54626 . B 1787 20, R 2393 57 DO0R
SNAPL DUAS DEMAGS. AF_11/2016 m ol Conl od i 8 St
13324 Gk i COLOCAGAC DE GRADIL DE FERRO FABRICADO CONFORME COMPOSICAD OBR-  REAPROVEITAMENTO DO GRADIL CONFORME

OCDS BE CONCRET m 1600 R$ 6707 235K R% 8071 RS 1.291 34 000 % e
7 RTACIONAMENTD

1 E FIXA
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ORGCAMENTO PRINCIPAL

CURITIBA AMPLIACAO DA CAPACIDADE DA LINHA DIRETA INTER 2 - LOTE4.1 ELOTE 5 (PACOTE 1)
Encorges socions: 5.0 Sopcrstrel FRANCIANE M. AL Profissac: ENG. CIVIL
L 71.48% .RFA: SP-5083587229/D ART: 28027230221854284
114.00% Dites brixser e eiaboroodo oo orcorentio; JANEIRO /2023
2035% Tahelns de ofar : SINAPI-PR Databose: JANEIRO/2023
BOM - especilica: 11,10% DNIT SICRO-FR QUTUBRO/2022
SMOP-PMC ABRIL/2022
SETRAN DEIEMBRO/20IN
SMMA AGOSTD/2022
ORSE-SE NOVEMBRO/2022

FDE-SP OUTUBRO/2022
VALOR URT, : :

PESH

1341 DEMOLCOES E RENRADAS i ' ' a i rt : RS 0,05 %

MOLIGE

134010 DEM-020 SMOP gfmfl CAD DE MURO DE ALVENAREA DE 1/2 VEI INCLUSIVE BALDRAME, PILAR £ iz 7200 RS 4574 20.35% RS ss07 RS 396504 001 %
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAC BASCULANTE 14 #? -

13.4.1.2 100983 SiNARE CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA [CACAMBA DE ORI M?/ 111 HP) E EMP. = 50% m3 27000 RS 924 2033% RS .14 R$ 3,007 80 000%
DESCARGA LIVRE (UMIDADE: M3). AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAD BASCULANTE DE 14 M2, EM VIA URBANA BOTA-FORA - MAT. DEMOLIDO

13,413 P5874 SINapl 3 2 3 L35% 241 R N.a4100 003 %
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: MAXEM]. AF_O7/2020 DMT = 30 kmn [ EMP, = 50% m3skm 10000 ¥ 2 e RS M ¥
TRANSPORTE COM CAMINHAD BASCULANTE DF |4 M2, EM ViA URBAMA

13413 F35%3 SlMarn PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: MIXEM|. ACTFORA-MAT DEMCKIOR maxkm 27000 RS 087 2035% % .04 R% 280,80 0.00 %
AF07/2070 DT = 00 kmn / EMP. = 50%

13.4.1.4 COoT-019 Cotogdo TAXA DE DESTINAGCAD DE RESIDUOS EM USINA DE RECICLAGEM /BOTA-FORA m3 27000 R% 1230 11.10% R% 13.66 RS 3.688.30 001 %
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ORCAMENTO PRINCIPAL

AMPLIACAO DA CAPACIDADE DA LINHA DIRETA INTER 2 - LOTE 4.1 E LOTE 5 (PACOTE 1)

CURITIBA
Encaieas sewcios: 5.0,
tg; 71,487
Harishe 114,007
8D - servina: 20,357

Mar

anl - especitica: 11,10%

DESCRICAO

RECOMPOSICOES
o MUROD DE ALVENARIA DE 1 /2 VEL H = 2,50 M REVESTIDO COM CHAPISCO F
13.4.2.1 OBR-00 P
¢ ol EMBOCO NAS DUAS FACES m R
13.422 05608 SINAPI APLICAGAC MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, ma 6000 RS

DUAS DEMADS. AF_11/2014

Deater s cie @b o fo

cl; FRANCIANE M. A,
A SP-504358722%/D
 JANEIRO/2023

Rrrsrirnay

: SINAPI-PR
DNIT SICRO-PR
SMOP-PMC
SETRAN
SMMA
ORSE-SE

112652 035% RS 1.35574

1987 035% RS 2393

TAL GERAL COM BDI

Profesdn: ENG. CIVIL
ART: 28027230221854284

Dotahbaose: JANEIRC/2023
QUTUBRD 2022
ABRIL/2022
DEZEMBRO/2021
AGOSTD/ 2022
NOVEMBRD /2022
OUTUERC/2022

106.22%,52 017 %

F141472 0I5%
B.é14.80 001 %

16.966.91494

ERNANDES SE5&imaii ™,
ROSSI Qm*:zr

ARNALDI; Sz

55742157991 Emurnen
ERMANDES ROSSI ARNALDE
RG: 3.888.524-2
SIAL CONSTRUCOES CIVIS LTDA
JAN NOW;
JUNIOR:

i

0945042192 =

A s e,
0 B e s

P L 416

JAN HOVAE JUNIOR
RG: RG: B34, 1481
SIAL COMSTRUGOES CIVIS LTDA
ARMANDQ : g iritant™
HIROSHI iRt
NONOSE; ;-._';1".&_;‘55:5&...
4859641392(}?&“.",,“

E and varide,

ARMANDO HIROSH NONOSE
CREA-FR 21.382/D
SlAL CONSTRUCDES CIVIS LTDA

1818






