



**UTAG**  
Unidade Técnico  
Administrativa de  
Gerenciamento



**CURITIBA**

## **CONCORRÊNCIA PÚBLICA – LPN 013/2023 – LOTE 01 (PACOTE 2, 3 e 4) CP LPN/013/2023 BID – SMOP/OPP/BID**

### **CIRCULAR 004**

#### **PEDIDO DE ADIAMENTO DE PRAZO**

A Comissão Especial de Licitação, designada em conformidade com o Decreto 1806, publicado no Diário Oficial Eletrônico, Atos do Município de Curitiba nº 210/2021 de 04/11/21, torna público para conhecimentos dos interessados, que na data 24/05/2023 às 15h04, foi solicitado adiamento do prazo final para entrega das propostas do referido certame, anteriormente já prorrogado através da Circular nº 002.

Após análise do mérito, a Comissão decidiu pelo **INDEFERIMENTO**, uma vez que o interregno entre a publicação e abertura da licitação, está dentro dos ditames previstos nas Políticas de Aquisições do BID, cuja celeridade na contratação das obras é imperativa neste momento.

Sendo assim, a data para entrega das propostas mantém-se para o dia **29/05/2023 às 09h**, e abertura **às 09h30** em sessão pública, mantendo-se inalteradas as demais condições editalícias.

Curitiba, 25 de maio de 2023.

---

Josiel Mocelin Ceccon  
Presidente da Comissão Especial de Licitação, Suplente