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CURITIBA

Oficio n° 086/2023 - UTAG-BID Curitiba, 11 de dezembro de 2023.

Programa de Mobilidade Urbana Sustentavel de Curitiba - BID
Projeto de Ampliagao da Capacidade e Velocidade da Linha Direta Inter 2

lImo. Srs.

GUILHERME ZILNYK

Representante da empresa Compasa do Brasil Dist. de Derivados de Petréleo
e

ODAIR ANTONIO CRIMINACIO

Representantes da empresa TCE Engenharia Ltda.

Nesta
Ref: CP 046/2023/SMOP/OPP/BID — Lote 05 (Pcte
2, 3 e 4) — Fase andlise preliminar -
Esclarecimentos das Propostas.

Prezados,

Apods o recebimento das propostas, o processo
licitatério se encontra na fase da andlise preliminar dos conteldos apresentados, afim de
determinar se as propostas estdo substancialmente adequadas aos termos do Edital,
conforme a clausula 26.

Dito isto, a Comissao Especial de Licitagdo informa
que foram identificadas inconsisténcias nas tabelas da sua proposta de prego, conforme
apontamentos abaixo:

1)  Truncar a coluna do Valor Total, em duas casas decimais, em todas as abas, vide
planilha de avaliacdo. Apds esta correcao, atualizar, nas abas de Orgamento Principal,
os valores dos Orcamentos Auxiliares;

2) Nos orgamentos auxiliares, ndo deverdo ser apresentados valores de BDI, na coluna J.

Diante do exposto, encaminhamos diligéncia a
esse Consorcio CT INTER 2 MERCES para que apresente no prazo de 02 dias corridos a
contar do recebimento da presente notificagéo, os devidos esclarecimentos e/ou corregdes
acerca das inconsisténcias identificadas.
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A ndo apresentacdo da resposta a estes

questionamentos de forma detalhada e conclusiva, acarretara na inabilitagéo da licitante.

do presente oficio.

O representante devera confirmar o recebimento

Atenciosamente,

Presidente da Comissap Especial de Licitagao.
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