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Oficio n® 087/2023 - UTAG-BID Curitiba, 11 de dezembro de 2023.

Programa de Mobilidade Urbana Sustentavel de Curitiba - BID
Projeto de Ampliagdo da Capacidade e Velocidade da Linha Direta Inter 2

Ilmo. Srs.
HERALDO PUCCINI NETO
Representantes da empresa Trail Infraestrutura Ltda

Nesta
Ref: CP 046/2023/SMOP/OPP/BID — Lote 05 (Pcte
2, 3 e 4) — Fase analise preliminar -
Esclarecimentos das Propostas.

Prezados,

Apos o recebimento das propostas, o processo
licitatério se encontra na fase da analise preliminar dos contelidos apresentados, afim de
determinar se as propostas estdo substancialmente adequadas aos termos do Edital,
conforme a clausula 26.

Dito isto, a Comissdo Especial de Licitacdo
informa que foram identificadas inconsisténcias nas tabelas da sua proposta de precos,
conforme apontamentos abaixo:

1) Truncar a coluna do Valor Total, em duas casas decimais, em todas as abas, vide
planilha de avaliagdo. Apos esta corregao, atualizar, nas abas de Orgamento Principal,
os valores dos Orgamentos Auxiliares;

2)  Corrigir a indicagéo do cédigo para o orgamento auxiliar do pacote 3, o correto € ORC-
003, bem como promover a correcéo do valor unitario, uma vez que foi considerado
valor presente na planilha ORC-002, vide planilha de avaliacéo;
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3) Existem valores divergentes de Composicées Proprias, que deverao ser corrigidos, na
planilha ‘CPU Analitico’;

VALOR UNIT. VALOR UNIT.

COD!GO‘ FONTE i DESCRICAQ y UNID. i SEMED . - SEM BD! » VERIFIC. .

C”’;r%‘;’;‘gé" PLACA DIRECIONADORA DE TRAFEGO - PELICUL  unid.
C°;‘f’$;gé" PLACA DIRECIONADORA DE TRAFEGO - PELICUL  unid.
C"gr%‘;‘iigé" RELOCACAQ DE SUPER POSTE DA MURALHA DIt unid.

Diante do exposto, encaminhamos diligéncia a
essa empresa Trail Infraestrutura para que apresente no prazo de 02 dias corridos a contar
do recebimento da presente notificacédo, os devidos esclarecimentos e/ou correcbes acerca
das inconsisténcias identificadas.

681,87

520,48

-RS 244.901,91

A nao apresentagao da resposta a estes
guestionamentos de forma detalhada e conclusiva, acarretara na inabilitacdo da licitante.

O representante devera confirmar o recebimento
do presente oficio.

Atenciosamente,

Josiel Mocelin Ceccon
Presidente da Comissé&o ecial de Licitacao.
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