



CURITIBA

Ofício nº 088/2023 - UTAG-BID

Curitiba, 11 de dezembro de 2023.

**Programa de Mobilidade Urbana Sustentável de Curitiba - BID  
Projeto de Ampliação da Capacidade e Velocidade da Linha Direta Inter 2**

Ilmo. Sr.

**JUAREZ NASSUR CORDEIRO**

Representante da empresa O Betacem Construções e Empreendimentos Ltda.

Nesta

Ref: CP 046/2023/SMOP/OPP/BID – Lote 05 (Pcte 2, 3 e 4) – Fase análise preliminar – Esclarecimentos das Propostas.

Prezados,

Após o recebimento das propostas, o processo licitatório se encontra na fase da análise preliminar dos conteúdos apresentados, afim de determinar se as propostas estão substancialmente adequadas aos termos do Edital, conforme a cláusula 26.

Dito isto, a Comissão Especial de Licitação informa que foram identificadas inconsistências nas tabelas da sua proposta de preço, conforme apontamentos abaixo:

- 1) Truncar a coluna do Valor Total, em duas casas decimais, em todas as abas, vide planilha de avaliação. Após esta correção, atualizar, nas abas de Orçamento Principal, os valores dos Orçamentos Auxiliares;
- 2) Corrigir a indicação do código para o orçamento auxiliar do pacote 3, o correto é ORÇ-003;

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNI	QUANT	VALOR UNIT SEM BDI
19.1	ORÇ-002	Orçamento Auxiliar	REDE DE DISTRIBUIÇÃO URBANA - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	Unid.	1,00	R\$ 205.562,13

- 3) Existem preços unitários diferentes na proposta para itens iguais, conforme destacado abaixo, que deverão ser corrigidos:

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT. SEM BDI	BDI	VALOR UNIT. COM BDI
100323	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANUL/	m3	41,26	R\$ 138,49	0,2035	R\$ 166,67
100323	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANUL/	m3	152,82	R\$ 13,29	0,2035	R\$ 15,99


CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT. SEM BDI	BDI	VALOR UNIT. COM BDI
PAV-075	SMOP	ARRANCAMENTO MANUAL DE ME	m	2.878,48	R\$ 4,00	0,2035	R\$ 4,81
PAV-075	SMOP	ARRANCAMENTO MANUAL DE ME	m	1.886,21	R\$ 4,00	0,2035	R\$ 4,81
PAV-075	SMOP	ARRANCAMENTO MANUAL DE ME	m	2.464,92	R\$ 4,00	0,2035	R\$ 4,81
PAV-075	SMOP	ARRANCAMENTO MANUAL DE ME	m	2.735,15	R\$ 4,00	0,2035	R\$ 4,81
PAV-075	SMOP	ARRANCAMENTO MANUAL DE ME	m	523,12	R\$ 14,06	0,2035	R\$ 16,92
PAV-075	SMOP	ARRANCAMENTO MANUAL DE ME	m	2.471,02	R\$ 14,06	0,2035	R\$ 16,92
PAV-075	SMOP	ARRANCAMENTO MANUAL DE ME	m	591,63	R\$ 4,00	0,2035	R\$ 4,81
PAV-075	SMOP	ARRANCAMENTO MANUAL DE ME	m	500,00	R\$ 4,00	0,2035	R\$ 4,81

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT. SEM BDI	BDI	VALOR UNIT. COM BDI
100979	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE	m3	2.349,64	R\$ 6,44	0,2035	R\$ 7,75
100979	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE	m3	66,62	R\$ 6,44	0,2035	R\$ 7,75
100979	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE	m3	1.475,84	R\$ 6,44	0,2035	R\$ 7,75
100979	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE	m3	2.158,83	R\$ 6,44	0,2035	R\$ 7,75
100979	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE	m3	485,77	R\$ 0,83	0,2035	R\$ 0,99
100979	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE	m3	1.651,97	R\$ 6,44	0,2035	R\$ 7,75

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT. SEM BDI	BDI	VALOR UNIT. COM BDI
100574	SINAPI	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM	m3	19.012,63	R\$ 1,00	0,2035	R\$ 1,20
100574	SINAPI	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM	m3	2.349,64	R\$ 1,00	0,2035	R\$ 1,20
100574	SINAPI	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM	m3	66,62	R\$ 1,00	0,2035	R\$ 1,20
100574	SINAPI	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM	m3	1.475,84	R\$ 1,00	0,2035	R\$ 1,20
100574	SINAPI	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM	m3	5,02	R\$ 1,00	0,2035	R\$ 1,20
100574	SINAPI	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM	m3	23.767,47	R\$ 1,00	0,2035	R\$ 1,20
100574	SINAPI	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM	m3	2.158,83	R\$ 1,00	0,2035	R\$ 1,20
100574	SINAPI	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM	m3	485,77	R\$ 0,83	0,2035	R\$ 0,99
100574	SINAPI	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM	m3	1.651,97	R\$ 1,00	0,2035	R\$ 1,20
100574	SINAPI	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM	m3	886,13	R\$ 1,00	0,2035	R\$ 1,20

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT. SEM BDI	BDI	VALOR UNIT. COM BDI
96620	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLI	m3	12,01	R\$ 607,31	0,2035	R\$ 730,89
96620	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLI	m3	1,16	R\$ 607,31	0,2035	R\$ 730,89
96620	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLI	m3	235,80	R\$ 21,58	0,2035	R\$ 25,97
96620	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLI	m3	0,66	R\$ 607,31	0,2035	R\$ 730,89

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT. SEM BDI	BDI	VALOR UNIT. COM BDI
90099	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA (	m3	147,75	R\$ 15,89	0,2035	R\$ 19,12
90099	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA (	m3	128,07	R\$ 15,89	0,2035	R\$ 19,12
90099	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA (	m3	28,80	R\$ 15,89	0,2035	R\$ 19,12
90099	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA (	m3	63,77	R\$ 15,89	0,2035	R\$ 19,12
90099	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA (	m3	458,46	R\$ 8,75	0,2035	R\$ 10,53




CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT. SEM BDI	BDI	VALOR UNIT. COM BDI
96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM	m3	74,77	R\$ 60,25	0,2035	R\$ 72,51
96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM	m3	69,84	R\$ 2,05	0,2035	R\$ 2,46

Diante do exposto, encaminhamos diligência a essa empresa O Betacem Const. e Empreend. Ltda para que apresente no prazo de **02 dias corridos** a contar do recebimento da presente notificação, os devidos esclarecimentos e/ou correções acerca das inconsistências identificadas.

A não apresentação da resposta a estes questionamentos de forma detalhada e conclusiva, acarretará na inabilitação da licitante.

O representante deverá confirmar o recebimento do presente ofício.

Atenciosamente,



**Josiel Mocelin Ceccon**  
Presidente da Comissão Especial de Licitação.