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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SAO PAULO - CREA-SP

CERTIDAO DE REGISTRO DE PESSOA JURIDICA

Numero da Certiddo: CI - 3503172/2025 valida até: 15/05/2025

CERTIFICAMOS, que a pessoa juridica abaixo citadas se encontra registrada neste
Conselho, para atividades técnicas limitadas a competéncia legal de seus responsaveis
técnicos, nos termos da Lei n® 5.194 de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei,que a
pessoa juridica mencionada,bem como seus responsaveis técnicos anotados ndo se
encontram em débito com o CREA-SP.

CERTIFICAMOS, mais, que a certiddao ndo concede a empresa o direito de executar
quaisquer servigos técnicos sem a participagdo real,efetiva e insofismével dos responsaveis
técnicos abaixo citados,e que perdera a sua validade se ocorrer qualquer modificagdo nos
dados cadastrais nela contidos,apds a data de sua expedigdo.

Razdo Social: ELLENCO CONSTRUGCOES LTDA.
CNPJ: 72.183.486/0001-51
Endereco: Avenida ROBERTO SIMONSEN, 47

JD. SANTA ROSALIA
18090000 - Sorocaba - SP

Namero de registro no CREA - SP: 0164819
Data do registro: 14/08/1972

Processo (Sipro): F-000188/1980

Processo (SEI): -*-*-*.x_x

Observacao:

Restricao de Atividades ref. ao obj. social, conf. Instr. vigente. EXCLUSIVAMENTE PARA AS
ATIVIDADES DA ENGENHARIA CIVIL, DENTRO DAS ATRIBUICOES DOS RESPONSAVEIS
TECNICOS ANOTADOS.

Objetivo Social:

a) Na Matriz: atividades no ramo de Engenharia Elétrica e Civil, envolvendo: Construcdes
elétricas, telefonicas, civis por administracdo, civis por conta propria, projetos, servicos
topograficos, comércio de materiais de construcdo civil, elétricos e telefdnicos,
terraplanagem, compra e venda de imdveis, pavimentacdo asfaltica, servicos de
construgdes e recuperagdes de pontes, viadutos, passarelas, galerias, obras em concreto
armado ou pretendidos em geral e servigos correlatos; servigos de limpeza urbana e gest&o
de aterros sanitarios, manutengdo de vias e rodovias; bem como a participacdo no capital
de outras sociedades, nacionais ou estrangeiras, na qualidade de acionista. ou
sécia-quotista; locagdo de veiculos, maquinas e equipamentos para construg&o civil. b) Nas
Filiais i,: a execugdo de obras e servigos de pavimentagdo, terraplanagem, comércio de
materiais de construcdo civil e usina de massa asfaltica. ¢) Na Filial ii: atividades de
contabilidade, planejamento financeiro, preparacdo de folha de pagamento, arquivamento
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SAO PAULO - CREA-SP

CERTIDAO DE REGISTRO DE PESSOA JURIDICA
Continuacdo da Certiddo: CI - 3503172/2025 Pagina 02

de documentos e servicos de apoio administrativo; e d) Na Filial iii: Construcao de
rodovias e ferrovias, Obras de terraplenagem, Servigos de preparagao do terreno nao
especificados anteriormente, Comércio varejista de materiais de construcdo em geral:
42.11-1/01- Construgao de rodovias e ferrovias; 43.13-4/00 - Obras de terraplenagem;
43.19-3/00 - Servigos de preparagdao do terreno nao especificados anteriormente;
4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construgao em geral;

Responsabilidades Técnicas Ativas:

Nome: JONATHAN ALVES DA COSTA
Titulo: ENGENHEIRO CIVIL
Do artigo 79, da Resolugdo 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.
Origem do Registro: CREA-SP
Namero do Registro (CREASP): 5062080017
Registro Nacional: 2602969907
Data de inicio da responsabilidade técnica: 17/01/2007
Responsabilidade Técnica em vigor até a presente data.

Nome: ALESSANDRO RAMOS DE MIRANDA
Titulo: ENGENHEIRO CIVIL
Do artigo 79, da Resolugdo 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.
Origem do Registro: CREA-SP
Niamero do Registro (CREASP): 5060312127
Registro Nacional: 2603519255
Data de inicio da responsabilidade técnica: 18/12/2009
Responsabilidade Técnica em vigor até a presente data.

Nome: FELIPE CORREA NUNES
Titulo: ENGENHEIRO CIVIL
Do artigo 79, da Resolugao 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.
Origem do Registro: CREA-SP
Namero do Registro (CREASP): 5063134191
Registro Nacional: 2608107303
Data de inicio da responsabilidade técnica: 16/02/2017
Responsabilidade Técnica em vigor até a presente data.

1
Nome: GIANCARLO RAGUSA SIQUEIRA 9‘
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SERVICO PUBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SAO PAULO - CREA-SP

CERTIDAO DE REGISTRO DE PESSOA JURIDICA
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Titulo: ENGENHEIRO CIVIL
Artigo 79, da Lei Federal n°® 5.194, de 24 de dezembro de 1966, nas competéncias
especificadas pelo artigo 7°, da Resolugado 218, de 29 de junho de 1973, do
CONFEA, sem prejuizo ao artigo 28, do Decreto Federal 23.569, de 11 de
dezembro de 1933.

Origem do Registro: CREA-SP

Nuamero do Registro (CREASP): 5070315319

Registro Nacional: 2617815714

Data de inicio da responsabilidade técnica: 07/06/2023

Responsabilidade Técnica em vigor até a presente data.

Nome: EVERTON EDUARDO NASCIMENTO
Titulo: ENGENHEIRO CIVIL
Do artigo 79, da Resolugdo 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.
Origem do Registro: CREA-SP
Numero do Registro (CREASP): 5063523789
Registro Nacional: 2610557175
Data de inicio da responsabilidade técnica: 23/06/2023
Responsabilidade Técnica em vigor até a presente data.

Esta certiddo ndo quita nem invalida qualquer débito ou infracio em nome da empresa

e/ou profissional(is), e perdera sua validade caso ocorram quaisquer alteracdes em seus
dados acima descritos.

A falsificagdo deste documento constitui-se em crime previsto no Cédigo Penal Brasileiro, sujeitando
o(a) autor(a) a competente agdo penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certiddo devera ser verificada no site: www.creasp.org.br

Codigo de controle da certiddo: 64c487ad-8327-4760-a679-97f261f1c145

Situacgao cadastral extraida em: 10/01/2025 08:29:33

Emitida via Servigos Online.

Em caso de duvidas, consulte 0800-0171811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale
Conosco ou ainda através da unidade UGI SOROCABA, situada a Avenida: MARIO CAMPOLIM, 434, ,
PARQUE CAMPOLIM, SOROCABA-SP, CEP: 18047-600,.0u procure a unidade de atendimento mais
préxima.

SAO PAULO, 10 de Janeiro de 2025 U
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Certiddo de Acervo Técnico - CAT Certidio de Acervo
Resolugéo n° 1.025, de 30 de outubro de 2009 C REA- P Técnico com

Atestado
Conselho Regional de Engenharia e Agroncmia do Parana 654 1 / 20 19
Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolugéo n°® 1.025, de 30 de outubro de 2009,
do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Parana - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional JONATHAN ALVES DA COSTA referente a
(s) Anotagao(Ses) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: JONATHAN ALVES DA COSTA RNP: 2602969907
Registro: SP-2602969907/D
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Numero da ART: 1720194690818 Situagio da ART: BAIXA POR CONCLUSAQ DE OBRA/SERVICO
Tipo de ART: ART de Obra ou Servigo Registrada em: 30/09/2019 Baixada em: 30/09/2019 Forma de registro:
Substituicdo Participag8o técnica: Corresponsavel

Empresa contratada: ELLENCO CONSTRUGOES LTDA

Contratante: RODONORTE - CONCESSIONARIA DE RODOVIAS INTEGRADAS S.A CNPJ: 02.221.531/0001-30
Rua: R AFONSO PENA N°: 87

Complemento: Bairro: ESTRELA

Cidade: PONTA GROSSA UF: PR CEP: 84040-170

Contrato: CCRACT-RN-4600029100/2015 celebrado em 02/07/2015 Vinculado a ART: 20160753270, 172019381405
Valor do contrato: R$ 58.269.875,08 Tipo de contratante: Pessoa Juridica (Direito Privado) brasileira
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Acdo Institucional:

Enderego da obra/servigo: ROD BR-376 N° SN

Complemento: KM 243+000 AO KM 254-+000 Bairro: VILA SAO FRANCISCO

Cidade: APUCARANA UF: PR CEP: 86813-240
Data de inicio: 10/10/2015 Conclusao efetiva: 30/04/2018 Coordenadas Geograficas:

Finalidade: Infra-estrutura

Proprietério: CPF:

\#° TABELIAO DE NOTAS
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Certiddo de Acervo Técnico - CAT Certidio de Acervo
Resolucdo n° 1.025, de 30 de outubro de 2009 C REA- P Técnico com

Atestado
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana 654 1/20 19

Atividade concluida

Atividade Técnica: 1- Execugdo Coordenagao,Execugsio de obra de base e sub-base para rodovias , 32138,64 M3; 2- :
Execugdo Execucao de obra de base e sub-base para rodovias , 57374,1 M3; 3- Execug¢io Execucdo de obra DEMOLICAO

DE PAVIMENTO , 47529,77 M3; 4- Execugdo Execugdo de obra de compactagao - terraplenagem , 292,36 M3; 5- Execugio
Execugao de obra de pavimentagdo asféltica para rodovias , 106115,16 M2; 6- Execugio Execugao de obra de pavimentagao
asfaltica para rodovias , 795634,33 M2; 7- Execugdo Execucio de obra de compactacio de solos , 180614,26 M2; 8-
Execugéo Coordenagéo,Execugdo de obra de pavimentagdo asfaltica para rodovias , 8237,78 TON: 9- Execugdo Execugdo
de obra de pavimentag3o asfaltica para rodovias , 56692,07 TON; 10- Execugdo Execugdo de obra de pavimentagao asfaltica
para rodovias , 19934,61 TON; 11- Execugio Execugéo de obra de base e sub-base para rodovias , 527,48 M3; 12-
Execugéo Execugdo de obra de pavimentagdo asféltica para rodovias , 465,55 TON; 13- Execugdo Execugdo de obra de
compactagdo de solos , 186797,14 M3; 14- Execugdo Execugdo de obra de compactagso de solos , 52695,57 M3:; 15-
Execucdo Execucgao de obra de compactacéo de solos , 28143,25 M3; 16- Execugio Execugdo de obra de compactagao de
solos , 6747,52 M3; 17- Execugdo Execugéo de obra de transporte - terraplenagem , 28307,61 M3; 18- Execugéo Execugéo
de abra de volume/area de bota-fora - terraplenagem , 85141,12 M3; 19- Execucdo Execucdo de obra de volume/4rea de
escavagéo - terraplenagem , 103376,72 M3; 20- Execugio Execugio de obra de volume/area de escavacgio - terraplenagem
, 5716,03 M3; 21- Execugdo Execugdo de obra de volume/area de escavagio - terraplenagem , 6480,86 M3; 22- Execugao
Execugdo de obra de volume/édrea de escavagio - terrapienagem , 97347,69 M3; 23- Execugio Execugdo de obra de
volume/érea de escavagao - terraplenagem , 54986,56 M3; 24- Execugio Execugdo de obra de volume/area de escavagao -
terraplenagem , 19020,98 M3; 25- Execugdo Execugio de obra de volume/area de escavagao - terraplenagem , 59053,91
M3; 26- Execugdo Execugdo de obra de volume/drea de escavagio - terraplenagem , 1019,57 M3; 27- Execugéo Execugio
de obra de volume/area de escavag#o - terraplenagem , 8867,8 M3; 28- Execucdo Execugdo de obra de volume/drea de
escavagdo - terraplenagem , 6752,13 M3; 29- Execugéo Execucio de obra de volume/érea de escavagao - terraplenagem ,
4113,5 M3; 30- Execucdo Execugio de obra de volume/drea de escavagao - terraplenagem , 16311,88 M3; 31- Execugio
Execugéo de obra de volume/drea de escavagio - terraplenagem , 8310,46 M3; 32- Execugio Execugado de obra de
volume/area de escavagéo - terraplenagem , 6537,71 M3; 33- Execugdo Execugdo de obra de volume/drea de escavacéo -
terraplenagem , 2860,79 M3; 34~ Execugédo Execugao de obra de volume/érea de escavagéo - terraplenagem , 873,76 M3; 35
- Execugéo Execugdo de obra de volume/drea de escavagdo - terraplenagem , 200,53 M3; 36- Execugdo Execugdo de obra
de volume/area de escavagéo - terraplenagem , 824 M3; 37- Execugao Execugao de obra de volume/érea de escavacdo -
terraplenagem , 1874,39 M3; 38- Execuc¢éo Execu¢do de obra de volume/drea de escavagdo - terraplenagem , 51,02 M3; 39-
Execugao Coordenagéo de volume/drea de escavagio - terraplenagem , 2,98 M3; 40- Execugio Coordenacgio de
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volume/drea de escavagéo - terraplenagem , 3773,11 M3; 41- Execugio Execug&o de obra de volume/area de escavagéo -
terraplenagem , 518,5 M3; 42- Execugdo Execugdo de obra de volume/drea de escavagdo - terraplenagem , 387,67 M3; 43-
Execugéio Execucdo de obra de volume/area de escavagio - terraplenagem , 547,78 M3; 44- Execugdo Execugio de obra
de compactagéo de solos , 547,78 M3; 45- Execugio Execugdo de obra de contengdes em gabido, 192 M3; 46- Execugao
Execuggo de obra de contengdes em gabifio, 100 M3; 47- Execugdo Coordenagio de demolicao de estruturas de concreto
sem uso de explosivos , 127,52 M3; 48- Execugdo Coordenagio de demoligio de estruturas de concreto sem uso de
explosivos , 391,9 M3; 49- Execugédo Coordenagio de volume/area de escavagio - terraplenagem , 7032,42 M3; 50-
Execucédo Coordenagéo de sistemas de drenagem para obras civis sarjeta, 4041 METRO; 51- Execugido Coordenagéo de
sistemas de drenagem para obras civis sarjeta, 6860,99 METRO; §2- Execugio Coordenagao de sistemas de drenagem para
obras civis sarjeta, 103,2 METRO; §3- Execugéo Coordenagao de sistemas de drenagem para obras civis sarjeta, 79,71
METRO; 54- Execucdo Coordenagéo de sistemas de drenagem para obras civis sarjeta, 4453,2 METRO; 55- Execugio
Coordenagdo de sistemas de drenagem para obras civis sarjeta, 17 METRO); 56- Execugdo Coordenagio de sistemas de
drenagem para obras civis sarjeta, 39,75 METRO; 57- Execugédo Coordenagio de sistemas de drenagem para obras civis
sarjeta, 40 METRO; 58- Execugdo Coordenagao de sistemas de drenagem para obras civis canaleta, 2777,7 METRO; 59-
Execugéo Coordenacéo de sistemas de drenagem para obras civis bueiro, 34,87 UNID; 60- Execugioc Coordenacéo de
sistemas de drenagem para obras civis dreno, 2 UNID; 61- Execugédo Coordenagao de sistemas de drenagem para obras
civis dreno, 6 UNID; 62- Execugdo Coordenagso de sistemas de drenagem para obras civis bueiro, 1 UNID: 63- Execucédo
Coordenag3o de sistemas de drenagem para obras civis bueiro, 1 UNID; 64- Execugio Coordenagao de sistemas de
drenagem para obras civis boca de lobo, 5 UNID; 65- Execugédo Coordenagio de sistemas de drenagem para obras civis
boca de lobo, 2 UNID; 66- Execugdo Coordenagéo de sistemas de drenagem para obras civis bueiro, 5 UNID; 67- Execugao
Coordenagéo de sistemas de drenagem para obras civis bueiro, 28 METRO; 68- Execugio Coordenagio de sistemas de
drenagem para obras civis bueiro, 38,27 METRO; 69- Execu¢édo Coordenagio de sistemas de drenagem para obras civis
bueiro, 73,58 METRO; 70- Execugdo Coordenagao d. sistemas de drenagem para obras civis bueiro, 5,59 METRO; 71-
Execucédo Coordenagdo de sistemas de drenagem para obras civis bueiro, 1035,6 METRO; 72- Execugédo Coordenagio de
sistemas de drenagem para obras civis bueiro, 18 METRO; 73- Execugédo Coordenagao de sistemas de drenagem para
obras civis bueiro, 497 METRO; 74- Execugéo Coordenagio de sistemas de drenagem para obras civis bueiro, 58 METRO:
75- Execugao Coordenagéo de sistemas de drenagem para obras civis bueiro, 8 METRO; 76- Execugio Coordenagdo de
sistemas de drenagem para obras civis bueiro, 62 METRO; 77- Execugéo Coordenagso de sistemas de drenagem para
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obras civis dreno, 8009,18 METRO; 78- Execucdo Coordenago de sistemas de drenagem para obras civis dreno, 1360
METRO; 79- Execugdo Coordenagao de sistemas de drenagem para obras civis dreno, 6847,33 METRO; 80- Execugio
Coordenago de sistemas de drenagem para obras civis dreno, 1096,4 METRO; 81- Execugdo Coordenagéo de sistemas de
drenagem para obras civis dreno, 1036,2 METRO; 82- Execugdo Coordenacao de sistemas de drenagem para obras civis
descida d'agua, 11,96 METRO,; 83- Execucéo Coordenagao de sistemas de drenagem para obras civis descida d'agua, 9
O; 84~ Execucgdo Coordenacéo de sistemas de drenagem para obras civis descida d'agua, 68,3 METRO:; 85-
@ cugdo Coordenagéo de sistemas de drenagem para obras civis descida d'agua, 12,6 METRO; 86- Execugio
0 Oe ® G mamaq:éo de sistemas de drenagem para obras civis pogo de visita para drenagem, 3 UNID; 87- Execugio Execugdo de
1" cr%dw‘tercamento por alambrado ou grades, 4034,78 METRO; 88- Execugdo Execugio de obra de sistemas de drenagem
a.efes civis meio-fio, 399,7 METRO; 89- Execugdo Execugio de obra de sinalizagio rodoviaria, 5878,07 M2; 90-
xecugéo de obra de sinalizagdo rodoviaria, 109,84 M2; 91- Execugédo Execugio de obra de base e sub-base
gs , 987,19 M3; 92- Execucao Execucio de obra de volume/érea de escavagao - terraplenagem , 7495,84 M3; 93-

©
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g ordenagéo de redes de dutos , 7855,38 METRO; 94- Execugao Coordenagdo de galerias de dutos , 173,26
A8 xecugdo Execugio de obra de volume/area de bota-fora - terraplenagem , 19919,37 M3

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana c
0600 D41 0067 REA- PR
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Atividade concluida

Informagdes complementares:
O vinculo do profissional com a empresa contratada perante o Crea-PR iniciou em 24/02/2016.

Certiddo de Acervo Técnico - CAT Certidio de Acervo
Resolugio n° 1,025, de 30 de outubro de 2009 CREA- P TZchicotom
Atestado
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana 654 1 / 20 19

Observagdes da certidédo:
O atestado estd registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as
atribui¢cdes do profissional na drea da Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certidao de Acervo Téchico - CAT o
atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/servigo, a quem cabe a responsabilidade
pela veracidade e exatidao das informagdes nele constantes.

Certidao de Acervo Técnico n® 6541/2019
04/11/2019 09:14

A CAT a qual o atestado esta vinculado € o documentoque A CAT perderd a validade no caso de modificacio dos
comprova o registro do atestado no Crea. dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos
em razéo de substituigdo ou anulagdo de ART.
A CAT a qual o atestado esta vinculado constituira prova da
capacidade técnico-profissional da pessoa juridica somente A autencidade e a validade desta certiddo deve ser
se o responsdvel técnico indicado estiver ou venha a ser  confirmada no site do Crea-PR, no enderecgo
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaragdo  https://iwww.crea-pr.org.br, informando o numero do
entregue no momento da habilitagdo ou da entrega das  protocolo: 385118/2019.
propostas.
A falsificagdo deste documento constitui crime previsto no
A CAT é valida em todo territério nacional. Cédigo Penal Brasileiro, sujeitando o autor a respectiva
agéo penal.

4° TABELIAO D I;QOTMD'
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www.crea-pr.org.br « Auronbcnia do Parerd

‘6102/81 LGBE :0[000j0Id Op
0JBLUNU O OPUBLLIOJUI ‘SeDl|qNd SENNSUOY) [ Jq 610" 1d-eaiommm/sdny Hd-ea1D

Op 9}iS OU BPELLIILOD JOS BABP OBPILSD BJSep SPEDIEA B 8 SPEDIONUSINE ¥

04 op € euibed ‘61.02/1 L/¥0 ©P 610Z/17S59 oU 1¥D

\
y;

[

&

_.,..,.mm
RequaSug ap EueSay euRene)
dd-VIW)




Cancessiondria de Rodovias Integradas S.A.
Rua Afonso Pena, 87 - Vila Estrela

84040 170 ~ Ponta Grossa - PR

tal: 55 (42) 3220 2900 - fax: 55 (42) 3222 4484
www.grupacer.com.bricodonorte

: 113514 i
% AUTENTICACAO ¢

A RODONORTE ~ CONCESSIONARIA DE RODOVIAS INTEGRADAS S.A., com sede na rua
Afonso Pena, 87, bairro Vila Estrela, municipio de Ponta Grossa, estado do Parana, inscrita no
CNPJ/MF sob o n° 02.221.531/0001-30, atesta que a empresa ELLENCO CONSTRUCOES
LTDA., com sede na av. Roberto Simonsen, n.° 47, bairro Jardim Santa Rosalia, municipio de
Sorocaba, estado S&o Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob n.° 72.183.486/0001-51, executou de
forma adequada os servigos da obra de Duplicagéo da Rodovia BR-376, estado de Parana,
trecho situado entre o km 243+000 ao km 254+000 (Trecho XXVI), considerando a seguinte
divisdo de lotes: Lote 1 - Trecho A: do km 243+000 ao km 249+000; Lote 2 — Trecho B: do km
249+000 ao km 254+000, abrangendo o fornecimento de materiais, equipamentos e mao de
obra, de acordo com o contrato CCRACT-RN-4600029100/2015. O prazo contratual para
execugdo dos servigos foi de 10 de outubro de 2015 a 30 de abril de 201 8, sendo a contratacdo
no valor total global de R$ 58.269.875,08 (cinquenta e oito milhées, duzentos e sessenta e
nove mil, oitocentos e setenta e cinco reais e oito centavos), onde todos os custos diretos
e indiretos estao inclusos.
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Abrangéncia dos servicos executados:

Execug&o de contengio em gabides tipo caixa, sendo a altura final do pardmetro de 3,00 metros
com comprimento de 100,00 metros. Na base do muro foi garantido o embutimento de no minimo
0,50 metros no solo, foi utilizada geogrelha tipo bidirecional (costurada nos gabides) com
resisténcia a tragdo de no minimo 150 kN/m2, devido as caracteristicas do solo no local. Os
gabides foram executados nas seguintes dimensées altura 0,50m x 1,00 m comprimento x 1,00m
largura e altura 1,00m x 1,00 m comprimento x 1,00m largura. Foi utilizada manta geotéxtil entre
a face do aterro e a face do parametro, de maneira a garantir a prote¢do das camadas de aterro
realizadas n&o permitindo descaracterizacdo deste.

As principais quantidades executadas sdo as sequintes:

0L op v euibed ‘610z/1 1/¥0 P 6102/L¥59 oU 1VD

ITEM SERVIGCOS UNID. QUANT.
> | PAVIMENTACAO
1 Brita graduada tratada com cimento (4%) M3 32.138,64
2 Sub-base ou base de Solo Cal 4% M3 57.374,10 @
3 Demoligdo de pavimento M3 47.529,77 gg
4 Fresagem descontinua de pavimento, independente de espessura M3 304,55 iig
Carga, transporte (3 a 4 km), espalhamento e compactacio de it
S material da fresagem M3 292,36 1%;
6 Impnmadura betumgnosa impermeabilizante, inclusive M2 106.115,16
fornecimento material betuminoso
Pintura de ligagdo com emulséo M2 795.634,33
Regulariz., compac. subleito 100% PN M2 180.614,26
T ATESTADO DE PRESTAGAQ DE SERVICOS ENTRE A RODONORTE COFCES;TON;;&KDE ROBOVTAS INTEGRADAS SﬁA< h T K \
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9 | CBUQ com asfalto modificado tipo Gap-graded, camada acabada T 8.237,78
10 | CBUQ - Binder 56.692,07
11 | CBUQ com borracha, inclusive fom. CAP 19.934,61
12 | Brita graduada 100% PM 527,48
' 13 |cBUQ com CAP-50/60 o 465,55
> | TERRAPLENAGEM :
14 | Compactagéo aterros 95% PN 186.797,14
' 15 | Compactagdo aterros 100% PN . 52.695,57 |
l_-16_ Compactagéo de aterros em 2a. cat. 28.143,2.5
| 17 | Compactagio de atérros em 3° é_at. 6.747,52
| 18 |Desmatamento, limpeza diam. até 30cm M2 | 131.811,70]
19 Destocamento Arvores @>30cm UN 451,40
| 20 | Cafga e transporte de material de limpeza de 50 a 5000 m M3 28.307,61
‘ 21 |Espalhamento e conforrﬁagéo de bota:fora M3 85.141 ,12_
22 Esc., carga, transp. 1° cat. até 200m M3 103-.376,72 -
r. 50 |Esc. carga e transp. 1a. cat. 200-400m M3 5.716,03
i 23 |Esc, carga, transp. 12 cat. 400-600m i M3 F480,§E_
24 Esc. carga e transp. 1a. cat. 1600-2000m M3 97.347,69
25 |Esc, carga, transp. 17 cat. 2000-3000m M3 54.986,56
26 |Esc. carga e transp. 1a. cat. 3000-4000m N M3 19.020,98 |
o 27 Esé. carga e transp. 1a. cat. 4000-5006m M3 59.053,91 |
| 28 |Esc. carga e transp. 1a. cat. 5000-6000m - M3 1.019,57
}" ) 29 |Esc. carga e transp. 1a. cat. 6000-7000m M3 8.867,80
| 30 |Esc. carga e transp. 1a. cat. 8000-9000m M3 6.752,13
‘ 31 Esc. carga e transp. 1a. cat. 17000-1 80()m0m _ M3 4.113,50 |
_' 32 |Esc., carga, trahsp. 22 cat. até 200m M3 16.311,88
| 33 |Esc. carga e transp. 2a. cat. 1600-2000m M3 8.310,46
| 34 Esc. carga e transp. 2a. cat. 2000-3000m M3 6.537,71 |
35 | Esc. carga e transp. 2a. cat. 3600-4000m. -M3 2.860,79
! 36 Esc.cargae trar;sp. 2a. cat. 4000-5000m M3 873,76
37 | Esc. carga e transp. 2a. cat. 7000-8000m M3 200,53
38 |Esc. carga e transp. 2a. cat. 9000-10000m M3 824,00 |
39 |Esc. carga e transp. 3a. cat. 1600-2000m M3 1.874,39
40 | Esc. carga e transp. Sé. cat. 2000-3000m M3 51 02
41 | Esc. carga e transp. 3a. cat. 3000-4000m M3 2,98
i 41 _; Esc. carga e transp. 3a. cat. 4000-5000m M3 3.773.11 |

ATESTADO DE PRESTACI_\(‘) DE SERVICOS ENTRE A RODONORTE CONCESSIONARIA DE RODOVIAS INTEGRADAS § A

E A EMPRESA ELLENCO CONSTRUGOES LTDA.
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_[_ 42 XESC. carga e transp. 3a. cat. 5000-6000m | M3 | 518,50| =
43  Esc. carga e transp. 3a. cat. 8000-10000m | M3 | 387,67! %“:
> | contengio | IE:
| 44 || Escavagéo mecanica para obras sem explosivbs - M3 | 547,78 | %g
|_ 45 || Compactacdo manual com reaterro solo?cél T = | _ M3— e 547,78 gg
i instalaca | si§
| ﬁ _‘TESZCE)ETK mstalas:ao de geogreE para reforgo de aterro 5 x j M2 \ 21 23’(;‘ gég
47 | Fornec. e colocagdo de Geotextil n/ tecido (GNT) . KG I 468,16 ‘ §-§§’
F 48 | Forn. e aplicag&o de gabido tipo caixa alt. 1,0 m - tela galv. .[ M3 ‘ 192,00 ‘ %é g
| 49 |Forn.e aplicagédo delgabiéo tipo caixa alt. 0,5 m - tela galv. | M3 | 1 00,001| §§§
> | DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES | [
| 50 | Demoligdo de concreto armado - - M3 : 127,521 §7§”
'_ 51 1 Demoli¢do de concreto simples _ | M3 .| 391,90 | gg’
lf | 52 |! E_scavaf;,éo valas de drenagem 12 cat. |I M3 | 7.032,43‘ §§
| 53 _: Sarjeta triangular concreto - tipo 9 1' M | 4.041,00 s°
’» 54 .ll Sarjeta triangular de concreto - STC01 | | M | 6.860,99_
| 55 | Sarjeta triangular de concreto - STC02 M 10320 | _
‘_56 [ Sarjeta trapezoidal de concreto - SZC02 M| 79,71 5
| 57| Sarjeta em grama SG - M | 445320 g
L 58—| _g?ﬁgif’ segmentos sarjetas TSS-1 com tubo conc. (@ = _‘__M ‘ 17,00 g
|_ 59 ;I)’r:g;;:)»oSIQaé segmentos sarjetas TSS-2 com tubo conc. (@ = ‘ M ‘ 3975 %
|_ 60 | Transposigdo segmentos sarjetas TSS-5 com laje M 40,00 §
! 61 | Bacia de dispers&o com dique de terra UN 1,00 _. ;s
| 62 Il Canaleta em concreto | M 2.777,70 %
| 63 | Boca saida dreno profundo - tipo, 2 peEX} UN | 34,87 a
o4 |Bosade BSTC 0,60m ' ' UN 200/ |3
| 65 |Boca de BSTC 0,80m UN 6,00
| 66 | Boca de BSTC 1,00m UN 1,00
| 67 |BocadeBSTC 1,50m UN 1,00 =
| 68 |Boca para BSTM - @ 1,20 UN | 500 |0
' 69 |Boca de lobo dupla BLCD UN | 200 |lig
70 | Boca de lobo simples BLCS UN 5,00 | i%"u
71 | BSTC @ 0,60 m - Tipo PA-02-tubo envelopado (bergo concreto) M 29,00 ”
| 72 |BSTC 20,80 (CA-3) - bergo em concreto - servigo acabado M 38,27 |
73 | S;ng 0,80 (CA-2)“- bergo.de brita - h <= 5,0 m - servigo | M | 73'2
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4 | BSTC 50,80 (CA-3) - bergo de brita - h = 5,0 mwse_rvn;:o | ' ';,"5'5‘\"
75 |BSTC @ 0,80 (CA-2) - bergo de concreto - servigo acabado M 1.035,60
76 |BSTC @ 1,00 (CA-2) 3 bergo de concreto - servigo acaEéES - M 18,00
77 SCSE;I;)(;(% [ ERISER =S G ) M 497,00
78 |BSTC @ 1,20 (CA-2) - berco de concreto - servigo acabado M 58,00
79 |BSTC @ 1,50 (CA-2) - berco de concreto - servigo acabado M 8,00
80 |RemogiodeBSTC®O40 | M 31,64
81 | Remogdo de BSTC @ 0,80 ) M 36,00
82 |Remogdode BSTC @060 M 9,75
83 |RemogiodeBSTC@1,00 M 7,48
84 | Tunnel liner Q 1,20m, e= 2, OOmm (processo ndo destrutivo) M 62,00
85 | Valetas de crista de corte com revestimento de grama - VCCE1 ?\A 5.419,40
86 | Valeta de protecdo de aterros - VPAEO1 M | 226486
87 | Valeta de concreto - VPAC 01/VBCC 01/VCCC 01/VBACOT | M | 350,42
88 | Dreno sub-superf cial - DSSO3 M 8.009,18
89 | Dreno sub-superficial - DSS05 M 1.360,00 |
I 90 |Dreno profundo solo - tipo 5A - Bidim M 6.847,33
| 91 | Dreno longitudinal profundo em rocha DPR DE NoTPfJ B 1.096,40
92 | Dreno transversal raso em rocha DRR AUIENT‘W %o - "‘"" conloTle M | 1.036.20|
. i mrw;aﬁ:" -
93 | Caixa de ligago ad?;u Of;ﬂ"‘“ . %J%JN 17,00
94 | Caixa projetada - CCA3 - h<2,00 m 3 00
95 |Caixa projetada - CCA3 - 2,50>h<3,00 1,00
96 | Caixa projetada - CCA3 - 3,005h<3,50 1,00
97 |Caixa projetada - CCB3 - h<2,00 m 800
98 | Caixa projetada - CCB3 - 2,00>h<2,50 8,00
99 Calxa projetada - CCB3 - 2, 50;h<3 00 4,00
100 | Caixa projetada - CCB3 - 3,00>h<3,50 - UN 6,00
101 | Caixa projetada - CCB3 - 3,50>h<4,00 UN | 300
102 | Caixa dupla projetad;';_CCDS - 2,00>h<2,50 UN 1,00
103 | Caixa dupla projetada - CCD3 - 3,50>h<4,00 | UN 1,00
104 | Descidas d"agua de cortes em degraus DCD 02 M 11,96 |
105 | Descidas d"agua de cortes em degraus - DCD 04 M 9,00 |
106 | Descidas d"agua de aterros em degraus - DAD 02 M 68,30
107 | Descida d'agua tipo ND-DD3 Y 12,60
108 | Dissipadores de energia - DEB 01 B | UN 2,00

£ A EMPRESA ELLENCO CONSTRUGOES LTDA
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| 109 | Dissipadores de energial— DEB 03 o 10,00 |
| 110 | Dissipadores de energia - DEB 04 1,00
111 | Dissipadores de 'énergia - DEB 05 500
112 | Dissipadores de energia - DEB 06 1,OOH

L1 13 Diésipadores de. -energia - DES 04 17,94

| 1“14 | Dissipadores de energia - DEB 02 3,00

| 115 | Pogo de Visita @ 0,80 m - 2,50>h<3,dO UN | 3,00

. » |oBras comPLEMENTARES | |

| 116 Remoggo de cercas M 3.507,40

’»1 17 | Cerca 4 fios com mourdes de concreto _ M 4.034,78
118 | Meio fio tipo 1 (pré-moldado) M 399,70

i 119 gFSE; r: Zlgz‘;alagao de amllambrados, poste C-60, tela eletrosoldada M2 10,00
120 | Abrigo em parada de onibus UN 5,00
121 | Remanejamento de abrigo para pontos de &nibus UN 5,00
122 | Passeio de concreto, inclusive lastro de brita ou areia M2 | 2.522,10
> | FIBRA OTICA
123 |Caixas circular de emenda UN 3,2_1
124 ba_ixa circular de Passagem . | UN | 28,26
125 Subduto simples de PEAD @ 40 mm p/ fibra 6ptica M 7.855,38
126 | Apiloamento manual - ' M3 | 3.067.68
127 Réaterro e apiloamento mecanico M3 "5.751 ,89
128 |Fita de advertencia M | 755515
129 | Envélopamento de tut;é PEAD com concreto M 210,48
130 ] Travessia por Método Néo-Destrutivo'M.ND - servigo a;:ébado M 173,26 |

> | SINALIZACAO HORIZONTAL . ]

.I 131 S;gigzzga;gg?sz;ontal, vinilica ou acrilica, aplicagdo mecénica, M2 5.878.07
132 g;gzgzzga: x{:ﬁgggntal, vinilica ou e?cnlsca, aplicagdo manual, M2 109,84
133 | Pintura de simbolo UN 39,60
134 | Tacha refletiva monodirecional - UN 1.356,46-
135 | Tacha refletiva bidirecional UN _;3;2,70

| » | SINALIZACAO VERTICAL

| 136 | Suporte metalico para placa de sinalizagdo - tipo 1 (3,00 a 3,50m) | UN 74,82
137 | Suporte metalico para placa de sinalizaggo - tipo 2 (3,50 a 4,00m) | UN 39,00
138 | Suporte metalico para placa de sinalizaggo - tipo 3 (4,00 a 5,00m) | UN | 26,00

' 139 | Remocéo de semi-portico . UN | 2,00

ATESTADO DE PRESTAGAD DE SERVICOS ENTRE A RODONORTE CONCESSIONARIA DE RODOVIAS INTEGRADAS S A.

E,A EMPRESA ELLENCO CONSTRUGOES LTDA.
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t‘oncesswnans de Rodovias Integradas S.A. b
Rua Afonso Pena, 87 - Vila Estrels

84040 170 - Ponta Grossa - PR

I: 55 (42) 3220 2500 - fax: 55 (42) 3222 4434
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140 T Fornecimento e im’plantagéo de placa em chapa—de aluminio M2 7966
composto com pelicula GT + Al "N
Fornecimento e implantagéo de placa em chapa de aluminio o
141 . M2 12,44 35
composto com pelicula Al + Al 22
142 | Remogéo de placa de smahzagao solo M2 222,09 §§
| 143 | Remanejamento de placa de smahzagao de solo M2 53,69 §§
‘ 144 | Macadame seco (s.base) brit.c/brita graduada M3 987,19 %§ ;%
| 145 |Esc., carga, transp. 1° cat. 1000-1200m M3 | 749584 EEH
- — T 83g
146 | Placas de sinalizag&o provisérias M2 252,83 | Sag
: : 832
147  Suporte de madeira M 590,14 ey
> | NOVO CAMPO DER - APUCARANA | 823
148 | Enleivamento M2 | 202000 | 8¢
149 | Fomecimento e instalagéo de alambrado M2 780,00 §“§,’
» [omissos . 83
Royaltie material de demoligéo de pavimento asfaltico (incluindo aij
0 base e sub-base) e concreto simples e armado ] e 19'919’37 ; § °

Os servigos executados tiveram como responséveis técnicos os sequintes profissionais:

SILENE WALTER PEREIRA - Engenheira Civil - Responsabilidade Principal
CREA-PR n° 148402 e n° Carteira: SP-2602931853/D — ART N° 20160752002,

JONATHAN ALVES DA COSTA — Engenheiro Civil — Corresponsabiliddde  FRIKEIRD TABELTONATD DE HOTAS
Aramis de Helg Sa ]mwr

CREA-PR n°148542 e n° Carteira: SP-2602969907/D — ART N° 20160753@7@; de Novemhrgs 277 - £, 37044
ALESSANDRO RAMOS DE MIRANDA — Engenheiro Civil — Corresponﬁab ng,ea{q i Firmals) det )

CREA-PR n°148557 e n° Carteira: SP-2603519255/D — ART N° 201607?370 S:u}ggf éCI!}g PIRES IERRQ,F.z ;
T ufi face 3 impossibilyc
ENIO HENRY FONTANESI - Engenheiro Civil — Corresponsabilidade 'ici:} sisnataricia) ew - l

CREA-PR n°148556 e n° Carteira: SP-2607558425/D — ART N° 201607%%@4&238;}] -

SERGIO AUGUSTO SORANZ - Engenhelro Civil - Corresponsabllldadb FOHTA GROSSAZFR, 23 G\Gbr:

R ]
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Certiddo de Acervo Técnico - CAT C R E A_ S CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Resolucdo No. 1.025, de 30 de outubro de 2009 26201 9001 0 81 0

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de S&o Paulo Atividade concluida 0 O 2 1

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolugéo no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de S&o Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do
profissional SILENE WALTER PEREIRA referente a(s) Anotagio(des) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: SILENE WALTER PEREIRA . . . ..o et e e e e e
Registro: 5060126410-SP ... ......... ... ... .. ......... RNP: 2602931853 .. ... .. ..
Titulo Profissional: Engenheira CiVil . . ... ... o

Numero ART: 28027230191421120 . Tipo de ART: OBRA OU SERVICO . . . .. Registrada em: 29/10/2019Baixada em: 29/10/2019
Forma de Registro: SUBSTITUIGAO & 92221220151441835 . .. . ...\t e

Contratante: Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de SdoPaulo . .................

AVENIDADO ESTADO .. e et e e e e No.. 777 . ...
Complemento: . .......... . i Bairo: BOMRETIRO . ... ...
Cidade:S&oPaulo........................... UF: SP CEP: 01107901 . PAIS:BRASIL ... .o
Contrato: 19.618-6 .. ... ... ... . . oo Celebrado em : 28/08/2015 . . . . ... oiii it
Vinculado a ART: 28027230191349244, 28027230172934039, 28027230172727120 . . . . oo v oo e e e
Valor do Contrato: R$63.433.857,20 ... ........covvvvvnn... Tipo de contratante; PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO .
Enderego da Obra/servigo:RODOVIA SP-250 - TRECHO APIAT - RIBEIRA . . . ..o oo No.: .......
Complemento: DO KM 320,00 AOKM 354,94 . . .............. Bairmo: ...
Cidade: Apiai . ... UF: SP CEP: 18320000 . PAIS:BRASIL . ..o oov it
Data de inicio: 30/10/2015 Conclus&o Efetiva: 29/03/2018 .. ........ Coordenadas Geograficas: ...........................
Finalidade: . ... ... .
Proprietanio: ... .. CPFICNPJ: . ... .

Atividade Técnica: 1) Execugdo, Execugdo, Sinalizacdo Viaria. 1079,85000 unidade. 2) Execugdo, Execugdo, Demoli¢do.
151,97000 metro clibico. 3) Execugdo, Execugdo, Demoliio. 1368,81000 metro ctbico. 4) Execucio, Execugdo, Demoligo,
Edificagéo de Alvenaria. 106,86000 metro quadrado. 5) Execugdo, Execugdo, Demoligdo. 43121,14000 metro clbico. 6) Execugio,
Execucgo, Sinalizac&o Viaria. 4,83000 unidade. 7) Execugfo, Execugéo, Compactacio de Aterro efou Base. 96920,30000 metro
cubico. 8) Execugio, Execugdo, Escoramento. 1109,60000 metro quadrado. 9) Execucdo, Execugdo, Escoramento. 626,21000
metro quadrado. 10) Execugdo, Execugdo, Escoramento. 122,05000 metro quadrado. 11) Execugéo, Execugdo, Enrocamento.
7,45000 metro cubico. 12) Execugado, Execugdo, Enrocamento. 574,25000 metro cubico. 13) Execugdo, Execugédo, Demolig&o.
1,41000 metro cubico. 14) Execucéo, Execugdo, Demolicio. 54,86000 metro clbico. 15) Execugao, Execugéo, Base. 51017,30000
metro clibico. 16) Execuciio, Execucdo, Base. 86928,28000 metro cibico. 17) Execugdo, Execugso, Pavimentag&o, Betuminosa
Impermeabilizante. 238410,37000 metro quadrado. 18) Execugdo, Execucao, Pavimentagdo, Betuminosa Ligante. 461366,15000
metro quadrado. 19) Execucdo, Execucdo, Pavimentagio, Betuminosa Ligante. 6146,73000 metro quadrado. 20) Execucgéo,
Execucdo, Concreto Asfaltico (CBUQ), Pavimentag8o. 9798,26000 metro ctbico. 21) Execucdo, Execugdo, Concreto Asfaltico
(CBUQ), Pavimentag&o. 7746,63000 metro clbico. 22) Execucdo, Execugdo, Pavimentagio. 22804,85000 metro cubico. 23)
Execugéo, Execugdo, Concreto Asfaltico (CBUQ), Pavimentagdo. 580,15000 metro clbico. 24) Execucdd, Execugédo, Fresagem.
605,65000 metro cubico. 25) Execugdo, Execugdo, Pavimentacdo. 1545,60000 metro cibico. 26) Execugdo, Execugdo, Escavagéo
para Obras de Engenharia. 153628,22000 metro cibico. 27) Execugdo, Execugdo, Escavagdo para Obras de Engenharia.
66459,50000 metro cubico. 28) Execugio, Execugdo, Escavagio para Obras de Engenharia. 333,76000 metro clibico. 29)
Execugdo, Execugfo, Escavagéo para Obras de Engenharia. 2139,63000 metro clbico. 30) Execug&o, Execugdo, Escavagio para
Obras de Engenharia. 7126,73000 metro clbico. 31) Execugio, Execugdo, Escavacio para Obras de Engenharia. 4270,80000
metro cubico. 32) Execug8io, Execugdo, Escavacio para Obras de Engenharia. 5661,04000 metro clbico. 33) Execucdo,
Execugéo, Escavagio para Obras de Engenharia. 17939,43000 metro clbico. 34) Execugao, Execucéo, Escavagio para Obras de
Engenharia. 2111,77000 metro cdbico. 35) Execug8o, Execugio, Escavagio para Obras de Engenharia. 581,04000 metro clibico.
36) Execugéo, Execugdo, Escavacao para Obras de Engenharia. 19,56000 metro cibico. 37) Execugéo, Execugao, Base. 13,49000
metro cubico. 38) Execugdo, Execugio, Guia. 287,04000 metro cubico. 39) Execugao, Execugdo, Compactagdo de Aterro e/ou
Base. 16947,46000 metro cibico. 40) Execugio, Execugdo, Compactacdo de Aterro efou Base. 433,19000 metro cuibico. 41)
Execugdo, Execugdo, Fornecimento, Concreto. 139,68000 metro clbico. 42) Execugio, Execugdo, Fornecimento, Concreto.
3554,56000 metro cubico. 43) Execugio, Execugio, Fornecimento, Concreto. 962,14000 metro ctibico. 44) Execugdo, Execugo,
Fornecimento, Concreto. 459,57000 metro cubico. 45) Execugdo, Execugdo, Fornecimento, Concreto. 228,75000 metro cubico. 46)
Execugdo, Execucdo, Fornecimento, Concreto. 29,22000 metro cubico. 47) Execugdo, Execucdo, Fornecimento, Concreto.
183,41000 metro cubico. 48) Execugdo, Execugéo, Fornecimento, Concreto. 322,19000 metro cubico. 49) Execugdo, Execug&o,
Fornecimento. 145,83000 metro clbico. 50) Execugdo, Execugio, Fornecimento, Concreto. 12,08000 metro ctibico. 51) Execugéo,
Execugéo, Fornecimento, Concreto. 52,25000 metro cubico. 52) Execugdo, Execugdo, Fornecimento, Concreto. 261,42000 metro
cdbico. 53) Execugdo, Execugdo, Fornecimento, Concreto. 425,27000 metro clbico. 54) Execugdo, Execugao, Viaduto. 340,52000
metro quadrado. 55) Execugéo, Execugfo, Viaduto. 238,62000 metro quadrado. 56) Execugéo, Execucao, Edificagao de Alvenaria,
Cerca. 15651,13000 metro. 57) Execugéo, Execugdo, Edificagdo de Alvenaria, Cerca. 1226,34000 metro. 58) Execugéo, Execugio,
Estaca Raiz. 66,62000 metro. 59) Execucdo, Execugdo, Estaca Raiz. 168,67000 metro. 60) Execugdo, Execugdo, Formas.
13025,94000 metro quadrado. 61) Execugao, Execugio, Formas. 496,43000 metro quadrado. 62) Execucado, Execugdo, Formas.
386,62000 metro quadrado., 63) Execucgo, Execugio, Formas. 257,74000 metro quadrado. 64) Execugéo, Execugdo, Formas.

343,96000 g%r&ﬁw 8de” 65) Execucéo, Execugdo, Formas. 1549,48000 metro quadrado. 66) Execucao, Execugdo, Formas,
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Metalica. 1750,04000 metro quadrado. 67) Execugdo, Execugdo, Formas. 114,75000 metro quadrado. 68) Execugdo, Execugdo,
Formas. 22,89000 metro quadrado. 69) Execugdo, Execucdo, Vigas. 3,45000 unidade. 70) Execucdo, Execucdo, Vigas. 6,90000
unidade. 71) Execug&o, Execugao, Lajes, Concreto. 636,18000 unidade. 72) Execugéo, Execucdo, Estrutura, Aco. 154258,70000
quilograma. 73) Execugdo, Execugdo, Estrutura, Aco. 666,24000 quilograma. 74) Execucdo, Execugdo, Alvenaria. 403,42000
metro cubico. 75) Execucéo, Execugdo, Alvenaria. 137,81000 metro cubico. 76) Execugdo, Execugéo, Estrutura, Ago. 52125,94000
quilograma.  77) Execugao, Execucdo, Estrutura, Ago. 1087,65000 quilograma. 78) Execucgdo, Execugdo, Estrutura, Ago.
28310,01000 quilograma. 79) Execugdo, Execugéo, Estrutura, Ago. 14200,16000 quilograma. 80) Execugdo, Execucdo, Sarjeta.
495,15000 metro clbico. 81) Execugdo, Execugdo, Drenagem. 100,41000 metro quadrado. 82) Execugdo, Execucéo, Drenagem.
62676,97000 metro quadrado. 83) Execugdo, Execugdo, Dreno. 4717,53000 metro. 84) Execugdo, Execucdo, Camada Drenante.
2040,92000 metro cubico. 85) Execucdo, Execugdo, Camada Drenante. 5994,37000 metro clibico. 86) Execucdo, Execucao,
Camada Drenante. 1008,12000 metro cubico. 87) Execugdo, Execugdo, Camada Drenante. 921,59000 metro cibico. 88)
Execuggo, Execugdo, Camada Drenante. 499,43000 metro cibico. 89) Execugio, Execugdo, Camada Drenante. 5661,04000 metro
clbico.  90) Execucfo, Execugdo, Terraplenagem. 10997,22000 metro clbico por quildmetro. 91) Execugdo, Execugao,
Terraplenagem. 10346,14000 metro ctibico por quildmetro. 92) Execugéo, Execugao, Terraplenagem. 171115,94000 metro cubico
por quilometro. 93) Execugao, Execucéo, Terraplenagem. 372277,23000 metro cubico por quildmetro. 94) Execucio, Execucdo,
Terraplenagem. 15793,38000 metro clbico por quildmetro. 95) Execugéo, Execugo, Terraplenagem. 64922 33000 mestro cubico
por quilémetro. 96) Execugdo, Execugdo, Terraplenagem. 17460,64000 metro clbico por quildmetro. §7) Execuco, Execucdo,
Terraplenagem. 137106,69000 metro clbico por quildmetro. 98) Execugado, Execugdo, Terraplenagem. 3337,62000 metro ctbico
por quildmetro.  99) Execucéo, Execucéo, Terraplenagem. 706,30000 metro clbico por guildmetro. 100) Execucdo, Execucao,
Terraplenagem. 218595,52000 metro cuibico por quildmetro. 101) Execugdio, Execucdo, Limpeza de Terreno. 151524,14000 metro
quadrado. 102) Execug&o, Execucéo, Limpeza de Terreno. 601,27000 metro quadrado. 103) Execugao, Execugdo, Destocamento.
47,61000 unidade. 104) Execugdo, Execucdo, Sinalizagdo Horizontal, Rodovia. 4692,10000 metro quadrado. 105) Execugao,
Execucéo, Sinalizagdo Horizontal, Rodovia. 4468,38000 metro quadrado. 106) Execucdo, Execucdo, Sinalizagdo Horizontal,
Rodovia. 1429,45000 metro quadrado. 107) Execugdo, Execugdo, Sinalizagdo Horizontal, Rodovia. 10904,17000 metro quadrado.
108) Execugéo, Execucdo, Sinalizagdo Horizontal, Rodovia. 25,77000 metro quadrado. 109) Execucio, Execucso, Sinalizagdo
Vertical, Rodovia. 19,60000 metro quadrado. 110) Execug&o, Execugéo, Sinalizagdo Vertical, Rodovia. 544,29000 metro quadrado.
111) ExecugBo, Execucdo, Sinalizago Viaria. 2019,63000 unidade. 112) Execugdo, Execucdo, Sinalizacdo Viaria. 45,54000
unidade. 113) Execugdo, Execugdo, Sinalizagdo Vidria. 8,97000 unidade. 114) Execugéo, Execugdo, Sinalizagio Viaria.
4665,09000 unidade. 115) Execugio, Execugdo, Rede de Aguas Pluviais. 81,14000 metro. 116) Execucdo, Execugdo, Rede de
Aguas Pluviais. 13,89000 metro. 117) Execugdo, Execugdo, Rede de Aguas Pluviais. 1668,28000 metro. 118) Execucdo,
Execugéo, Rede de Aguas Pluviais. 190,44000 metro. 119) Execugo, Execugéo, Rede de Aguas Pluviais. 37,95000 metro. 120)
Execugéo, Execugdo, Rede de Aguas Pluviais. 8,28000 metro. 121) Execugdo, Execucdo, Rede de Aguas Pluviais. 510,60000
metro. 122) Execugdo, Execugio, Rede de Aguas Pluviais. 240,12000 metro. 123) Execugso, Execugao, Rede de Aguas Pluviais.
9,66000 metro. 124) Execugdo, Execugio, Rede de Aguas Pluviais. 26,22000 metro. 125) Execucio, Execucio, Rede de Aguas
Pluviais. 122,82000 metro. 126) Execugio, Execugéo, Rede de Aguas Pluviais. 227,70000 metro. 127) Execucéo, Execucdo, Rede
de Aguas Pluviais. 15,18000 metro. 128) Execugdo, Execugdo, Rede de Aguas Pluviais. 103,50000 metro. 129) Execucao,
Execug&o, Drenagem. 182,16000 unidade. 130) Execugdo, Execugdo, Drenagem. 5887,08000 metro. 131) Execugéo, Execugao,
Rede de Aguas Pluviais. 81,90000 metro.

— Observagoes
Contrato n® 19.618-6 - Restaurago da pista e pavimentagdo dos acostamentos da SP-250, Trecho Apiai - Ribeira, do km 320,00 ao
km 354,94, com 34,94 km de extensao. Edital LPI n.2 022/2014 - Lote 08 - Contrato executado pelo Consércio Ellenco-Vale-TCL,
onde a Ellenco tem 69% de participagdio no contrato, a Vale tem participagio de 1% e TCL tem participagio de 30%. Além dos
servicos listados, foram executados todos os servigos relacionados no Atestado de Capacidade TéCniCa. . . .. .....ovvveeevenn..

~ Informagtes Complementares
O atestado estd vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribui¢des do
profissional na @rea da Engenharia GiVil. . . ... ... oot e
A obra/servigo objeto da ART acima foi realizada pela empresa contratada através do Consdrcio ELLENCO/VALE/TCL, constituida
pelas empresas Ellenco Construgdes Ltda. com participagdo de 69,%, Vale do Rio Novo Engenharia e Construgdes Lida. com
participag&o de 1,00% e TCL Tecnologia e Construgdes Ltda. com participacdo de 30,00%. . . ..o oo e oo
Valor do Contrato do Consércio Inicial R$ 91.395.628,05. . . . . ... i i e
Porcentagem de participagéo da empresa Ellenco R$ 63.433.857,20. . . . ...\ttt e
Valor Contratual + Aditivos R$ 91.933.126,38

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado & presente Certiddo de Acervo Técnicd G
pelo profissional acima,contendo 55 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade /e exgh

constantes. Presente
a0 Oﬂg‘
dou fé
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A CAT 4 qual o atestado esta vinculado é o documento que comprova o registro do A CAT perdera a validade no cgso de modificacdo dos dados tEchicos quainaires «
atestado no CREA. quantitativos nela contidos, bernf como de alterago da situagao do registro da ART.

A CAT a qual o atestado estd vinculado constituird prova da capacidade A autenticidade e a validade desta certiddo deve ser confirmada no site do CREA-SP
técnico-profissional da pessoa juridica somente se o responsavel técnico indicado (www.creasp.org.br).
estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaragéo
entregue no momento da habilitagéo ou da entrega das propostas. A falsificacéo deste documento constitui crime previsto no Cédigo Penal Brasileiro,
sujeitando o autor a respectiva acdo penal.

A CAT ¢ valida em todg territorio nacional.
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Sao Paulo
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros Sdo Paulo-SP, CEP 01452-920
Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opgdo 'Atendimento’ link 'Fale Conosco’
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SECRETARIA DE LOGISTICA E TRANSPORTES

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM 0023
ATESTADO 0268/2019 PAG. 1
25/09/19

A ASSESSORIA DE CONSTRUGAC DA DIRETORIA DE ENGENHARIA DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
DO ESTADO DE SAO PAULO, DER/SP - CNPJ N® 43.052.497/0001-02, NO EXERCICIO DAS FUNGCOES QUE LHE
FORAM ATRIBUIDAS, NA PORTARIA SUP-DER-035 DE 23/06/2016, A PEDIDO DO INTERESSADO E COM BASE
NAS INFORMACOES DA SECAO DE ORIENTAGAO E CONTROLE DE OBRAS CONTRATADAS, ATESTA O SEGUINTE:
DADOS GERAIS

CONTRATG  : 19618-6

INTERESSADO: CON ELL/VAL/TC

OBJETO: CONTRATACAO DE OBRAS DE RECUPERAGAC DAS RODOVIAS SP.068,5P.250 E SP.312, COM-
PREENDENDO NOVE LOTES, SENDO: LOTE 8 - TRECHO DA SP 250,TRECHO APIAT - RIBEIRA,
ENTRE O KM 320,00 E O KM 354,94, COM 34,94 KM DE EXTENSAO,

EDITAL: 022/14-CI-DER-L08

CONTRATADA MEDIGOES PERIODO

CONSORCIO ELLENCO/VALE/TCL 001 A MF 30/10/15 A 29/03/18
CONSORCIO

ELLENCO CONSTRUCOES LTDA EXECUTOU 69,00% DOS SERVICOS ATESTADOS
VALE DO RIO NOVO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA. EXECUTOU 1,00% DOS SERVIGCOS ATESTADOS
TCL - TECNOLOGIA E CONSTRUCOES LTDA EXECUTOU 30,00% DOS SERVICOS ATESTADOS

PRAZO CONTRATUAL: 29 MESES

VALOR DO CONTRATO NA DATA BASE:
VALOR INICIAL R$ 91.395.628,95
VALOR COM ADITIVO R$ 91.933.126,38
DATA BASE: 12/14

DESCRIGCAQ DOS SERVIGOS EXECUTADOS

OBSERVACOES:

1) CONTRATADA: CONSORCIO ELLENCO/VALE/TCL., CONSTITUIDO PELAS EMPRESAS:

> ELLENCO CONSTRUGOES LTDA. ... cuvvrintvrnnennnnenn. CNPJ N° 72.183.486/0001-51
> VALE DO RIO NOVO ENGENHARIA E CONSTRUGOES LTDA... CNPJ N° 50.344.902/0001-13
> TCL TECNOLOGIA E CONSTRUCGES LTDA....... S TR .. CNPJ N° 00.437.218/0001-08

2) PARTICIPARAM DA REALIZAGCAQ DOS TRABALHOS 05 SEGUINTES PROFISSIONAIS:
> RESPONSAVEL TECNICO PELA EMPRESA ELLENCO (012 A 302 MP E MF):
ENG. CIVIL GERALDO TADEU ROSSI
CREA-SP 0601578549; RNP 2602364509 3 TASBAEAJAO DE t;IOTA{-.
> RESPONSAVEL TECNICO PELA EMPRESA VALE (012 A 302 Mp E MF): OCABA-5
ENG. CIVIL ADEMAR GUIDO BELINATO Sﬁlﬁﬁlﬁzﬁhgzgam£%;$§;:
CREA-SP 0600789355; RNP 2603683438 a0 onginal & mim apresentado do qus
> RESPONSAVEL TECNICO PELA EMPRESA TCL (012 A 302 MP E MF): Souiis
ENG. CIVIL SILVIO EUGENIO SCANNAVINO MACHADO SCORTECCI
CREA-SP 0601161955; RNP 2602153222
> PREPOSTO (012 A 302 MP E MF):
ENG. CIVIL SILENE WALTER PEREIRA
CREA-SP 5060126410; RNP 2602931853
> ENGENHEIRO AUXILIAR (012 A 302 MP E MF):
ENG. CIVIL FELIPE CORREA NUNES
CREA-SP 5063134191; rRNP 2608107303
> ENCARREGADO GERAL (012 A 302 MP E MF): ,
JOAO CARLOS DE OLIVEIRA AU
RG. 7.271.276 M434Fe

3)ABRANGENCIA DOS SERVICOS EXECUTADOS: ;
> IMPLANTACAO DE OAE NO KM 333,320 EM CONCRETO ARMADO, CONSTITUTDA:

- COMPRIMENTO...... = ###35,00 M N ‘\\
Cun C4_f;
=
f i
ADM LUIZ RENATD SANTANA ENGENHEIRA CIVIL SONTA MARIA MARCITELLI
COORDENADOR DA EQUIPE DE PRECOS RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
CPF 36871894810 ASSESSORIA DE CONSTRUGAQ

CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

N . )
) PRESENTE DOCUMENTO E PAATE INTEGRANTE DA CERTIDAO DE ACERVO TECNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
AT No: 2620190010810 - 01/11/2019 12:55:29 - Autenticacdo Digital: 5kUssCgz0G1FCzlsa5UfyzxfUallGUzkG
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SECRETARIA DE LOGISTICA E TRANSPORTES 0024
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0268/2019 PAG. 2
CONTRATO : 19618-6

INTERESSADO: CON ELL/VAL/TC

- LARGURA.......... = ###14,10 M

- AREA DO TABULEIRO = ##493,50 m?

- FUNDAGOES EXECUTADAS: 4 TUBULGES COM & DA BASE=2,40M E @ DO FUSTE=1,20M.

- 0S BLOCOS MOLDADOS "IN LOCO" EM CONCRETO FCK 10MPA E FCK 30MPA.

- AS 2 VIGAS TRANSVERSINAS FORAM MOLDADAS "IN LOCO" EM CONCRETO FCK 35MPA,
COM USO DE FORMAS ESPECIAIS PARA CONCRETO PROTENDIDO APARENTE.

= AS 5 VIGAS LONGARINAS EXECUTADAS EM CONCRETO PRE-MOLDADO, FCK=35MPA, COM
VAO DE 35,00 M, COM PESO DE 61,48 T, LANGADAS COM GUINDASTES COM ELABORA- )
GAO E APROVACAO DO RESPECTIVO PLANO DE LANCAMENTO. 4 TA?ELIAO DE@@OTA&

= A SUPERESTRUTURA FOI EXECUTADA EM PRE-LAJES COM RECOBRIMENTO COM  CONCRETO AUTEN;%;E%XS?ﬁALunuco a
FCK = 35 MPA, ESPESSURA DE 7,00 cM. presente copia ;:ggggg

~ FOI EXECUTADA BARREIRA DE CONCRETO _TIPO "NEW JERSEY" SIMPLES NOS BORDOS googgnuanimapf-"""
ESQUERDO E DIREITO, COM A IMPLANTACAO DE PLACAS DE FECHAMENTO EM CONCRETO.

> IMPLANTACAO DE OAE NO KM 345,820 EM CONCRETO ARMADO, CONSTITUIDA:

- COMPRIMENTO...... = ###60,40 M

~ LARGURA.......... = ###14,10 M

- AREA DO TABULEIRO = ##851.64 M2

= FUNDACOES EXECUTADAS: 42 ESTACAS RAIZ COM @ = 40 CM EM SOLO E ¢ = 31 cM E
ROCHA COM CAPACIDADE DE CARGA MAXIMA 100 KN.

- 05 BLOCOS MOLDADOS "IN LOCQ" EM CONCRETO FCK 10MPA E FCK 30MPA E 0S 2 Fi- :
LARES, 3 VIGAS TRAVESSAS E 4 TRANSVERSINAS MOLDADAS "IN LOCO" EM CONCKETO ' sRrfcacio
FCK 35MPA COM USO DE FORMAS ESPECIAIS PARA CONCRETO PROTENDIDO APARENTE /

- AS 10 VIGAS LONGARINAS FORAM EXECUTADAS EM CONCRETO PRE-MOLDADO FCKe SmPA, AU1143AF(282515
COM VAOS DE 20,00 E 40,00M, SENDO OS PESOS DAS VIGAS 26T E 70,57 HesPec.
TIVAMENTE, LANCADAS COM GUINDASTES COM ELABORACAO E APROVACAD DO RESBECTL.
VO PLANO DE LANCAMENTO.

- A SUPERESTRUTURA FOI EXECUTADA EM PRE-LAJES COM RECOBRIMENTO COM CONCRETO
FCK = 35 MPA, ESPESSURA DE 7,00 CM.

- FOI EXECUTADA BARREIRA DE CONCRETO TIPO "NEW JERSEY" SIMPLES NOS BORDOS
ESQUERDO E DIREITO, COM A IMPLANTAGAO DE PLACAS DE FECHAMENTO EM CONCRETO.

> EXECUGAQ DE CONTENCOES EM SOLO GRAMPEADO NAS ESTACAS:
- 6.589+11,50 M A 6.593+416,50 M COM ALTURA VARIANDO ENTRE 1,3
- 6.603+13,25 M A 6.613+12,55 M COM ALTURA VARIANDO ENTRE 1,3
- 6.632+ 0,00 M A 6.635+17,00 M COM ALTURA VARIANDO ENTRE 1,2
- 7.144419,50 M A 7.147+ 4,00 M COM ALTURA VARIANDO ENTRE 1,2
7.177+12,50 M A 7.179+ 9,00 M COM ALTURA VARIANDQ ENTRE 1,26 A 2,75 M.
TODAS EXECUTADAS COM CHUMBADORES EM BARRA DE ACO CA-50 @=25 MM E POSTERIOR
INJECAO DE CALDA DE CIMENTO COM FATOR A/C = 0,50. FOI REALIZADA A APLI-
CACAQ 2 MALHAS EM TELA METALTCA DE ACO SOLDADA CA-60 Q246, COM POSTERIOR

6,3
12,0
5,6
2,1

[ TR I

ECNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP,

- 01/11/2019 12:55:29 - Autenticagio Digital: 5kUssCgz0G1FCzlsa5UfyzxfUalGUzkG.

PROJECAO DE CONCRETO FCK 25 MPA. S

e

FORAM EXECUTADOS ATRAVES DO CONTRATO 0S SERVICOS E QUANTIDADES A SEGUIR: x

O

<€

w

FASE 21 SERVICOS PRELIMINARES =

o

21.03 REMOCOES =
21.03.06 REMOCAO CANALIZACAO D> 0,60 M. RARAREHAAHL28 40 M#

PRELIMINARES

NG PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO MAO DE OBRA CoM
ENCARGOS SOCIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS
NECESSARIAS PARA A EXECUCAQ DOS SERVICOS DE RETI~
RADA E REMOCAO DA CANALIZACAO PARA FINS DE
REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE O TRANSPORTE DO MATE-
RIAL REMOVIDO, INDEPENDENTE DA DISTANCIA. INCLUSO
O SERVICO ESCAVACAO PARA REMOCAQ DA CANALIZACAQ
ATE A PROFUNDIDADE DE 3,00 M, CONSIDERANDO O TER-
RENC NATURAL E A GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO, ACIMA

Con
ADM LUIZ' RENATO SANTANA ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
COORDENADOR DA EQUIPE ‘DE PRECOS RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
CPF 36871894810 ASSESSORIA DE CONSTRUCAO

CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891
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SECRETARIA DE LOGISTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0268/2019
CONTRATO 1 19618-6

INTERESSADO: CON ELL/VAL/TC
F'ASE 21 SERVICOS PRELIMINARES

DISSO DEVERA SER MEDIDO A ESCAVACAO EM ITEM ESPE-
FICO.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO LINEAR (M) DE CANALI-
ZACAO REMOVIDA E TRANSPORTADA.

21.03.07 REMOCAQ CANALIZACAO D< 0,60 M, HHARFHHRH#833, 73
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO MAO DE OBRA COM
ENCARGOS SOCIATS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS
NECESSARIAS PARA A EXECUCAQ DOS SERVICOS DE RETI-
RADA E REMOCAQ DA CANALIZACAO PARA FINS DE
REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE O TRANSPORTE DO MATE-
RIAL REMOVIDO, INDEPENDENTE DA DISTANCIA. INCLUSO
O SERVICO ESCAVACAO PARA REMOCAO DA CANALIZACAO
ATE A PROFUNDIDADE DE 3,00 M, CONSIDERANDO O TER-
RENO NATURAL E A GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO, ACIMA
DISSO DEVERA SER MEDIDO A ESCAVACAO EM ITEM ESPE~-
FICO.
MEDICAQ
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO LINEAR (M) DE CANALI-
ZACAQ REMOVIDA E TRANSPORTADA.

21.03.08 REMOCAQO E TRANSPORTE DE GUIA PRE-MOLDADA. #HH##H#H#10.889, 16
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO A MAQO DE OBRA COM
ENCARGOS SOCIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS
MANUALS NECESSARIAS PARA PERFEITA EXECUCAO DO

SERVICO DE REMOCAO PARA FINS DE REAPROVEITAMENTO. 4° TABELIAO DE béOTAS
. & ntico &
- Ag.‘.wnlm

INCLUI AINDA O TRANSPORTE DO MATERIAL REMOVIDO E A soRoiAG
ESTOCAGEM, INDEPENDENTE DA DISTANCIA. AUTENTICAG

nte 8 rof que
MEDICAO o onginal & mim apresentado 40
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO LINEAR (M) DE GUIA dou'te :

REMOVIDA E TRANSPORTADA, ATESTADO PELA FISCALIZA-
CAO.

21.04 IMPLANTACAO DE CERCAS DE ARAME FARPADO.
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO AS OPERACOES DE
ESCAVACAO DE VALA PARA COLOCACAQ DOS MOUROES,
TRANSPORTE E FIXACAO DOS MESMOS, REATERRO COMPAC-
TADO E ARAME FARPADO, SENDO O NUMERQ DE FIQS ESTA-
BELECIDO EM PROJETO, BEM COMO 0S ESTICADORES.SERA
MEDIDO POR METRQ LINEAR.

PAG.

M#

M#

21.04.01 CERCA DE ARAME FARPADO COM 4 FIOS. J HHEHEHE22.682,80 M#

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO AS OPERACOES DE LO-
CACAO PREVIA, ESCAVACAO DE VALA PARA COLOCACAO DOS
MOUROES, TRANSPORTE E FIXACAQ DOS MESMOS, REATER-

RO COMPACTADO, BEM COMO ARAME FARPADO, SENDO O NU-
MERO DE FIOS ESTABELECIDOS EM PROJETO, BEM COMO O

ESPACAMENTO ENTRE 0S ESTICADORES.

MEDICAQ

SERA MEDIDO E PAGO POR (M) METRO DE CERCA ACABADA,
MEDIDO CONFORME PROJETO, OU NA FALTA DESTE, ATES~

TADO PELA FISCALIZACAO.

21.04.02 CERCA DE ARAME FARPADO DE 6 FIOS. HRHHHHHHL 777,30 M#

PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO INCLUI AS OPERACOES DE LOCACAOQ

FEeS

{

ADM LUIZ RéQé}b SANTANA ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARTA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA

COORDENADOR DA EQUIPE DE PRECOS
CPF 36871894810 ASSESSORIA DE CONSTRUCAQ
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891
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SECRETARIA DE LOGISTICA E TRANSPORTES 0026
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0268/2019 PAG. 4
CONTRATO  : 19618-6
(-}
INTERESSADO: CON ELL/VAL/TC g TA?;A'&A?B?\%EOTA&
AUTENTICAGAO - Autentico a
FASE 21 SERVICOS PRELIMINARES %0 origuner 215 oErogréfioa conforme

dou fé
PREVIA, ESCAVACAC DE VALA PARA COLOCACAO DOS MOU-
ROES, TRANSPORTE E FIXACAC DOS MESMOS, REATERRO
COMPACTADO, BEM COMO ARAME FARPADO, SENDO O NUMERO
DE FIOS ESTABELECIDOS EM PROJETO, BEM COMO O ESPA-
CAMENTO ENTRE 0S ESTICADORES.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR (M) METRO DE CERCA ACABADA,
MEDIDO CONFORME PROJETO OU NA FALTA DESTE, ATESTA /
DO PELA FISCALIZACAO. /

21.05 DEMOLICAO/REMOCAQ, CONFORME SECAQ 7.05 DO MAMUAL
DE NORMAS. :

21.05.01.99 DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO. V/ RERRBBERE4220,25 M3#
PREL IMINARES !

NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO MAQ DE OBRA coM
ENCARGOS SOCIAIS, MATERIALS, FERRAMENTAS E EQUIPA-
MENTOS TAIS COMO: COMPRESSORES DE AR, ROMPEDORES,
RETROESCAVADEIRA, CAMINHOES TRANSPORTADORES, E TO-
DOS 0S OUTROS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A PER-
FEITA EXECUCAO DA DEMOLICAO. TAMBEM ESTA INCLUSO A
CARGA E O TRANSPORTE DOS MATERIAIS DEMOLIDOS, IN-
DEPENDENTE DA DISTANCIA.INCLUSO TAMBEM O BDI
MEDICAQ

SERA MEDIDO E PAGO POR (M3) METRO CUBICO DE MATE-
RIAL DEMOLIDO CONFORME PROJETO, OU NA FALTA DESTE,
ATESTADO PELA FISCALIZACAOQ.

21.05.02.99 DEMOLICAQ DE CONCRETO SIMPLES. #RESHH#HL . 983,78 M3#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO MAO DE OBRA C/ EN-
CARGOS SOCIAIS, MATERIAIS, FERRAMENTAS & EQUIPA-
MENTOS TAIS COMO: COMPRESSOR DE AR, ROMPEDORES,
RETROESCAVADEIRA, CAMINHOES TRANSPORTADORES, E TO-
DOS 0S OUTROS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A PER-
FEITA EXECUCAQ DA DEMOLICAQ. TAMBEM ESTA INCLUSO A
CARGA E O TRANSPORTE DOS MATERIAIS DEMOLIDOS, IN-
DEPENDENTES DA DISTANCIA.INCLUSQO TAMBEM O BDI.
MEDICAQ
SERA MEDIDO E PAGO POR (M3) METRO CUBICO DE MATE-
RIAL DEMOLIDO CONFORME PROJETO, OU NA FALTA DESTE,
ATESTADO PELA FISCALIZACAQ.

ECNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP,

21.05.05 DEMOLICAQ DE EDIFICAO EM ALVENARIA. HERHRARFAHL54,87  M2#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO A RETIRADA DOS
ELEMENTOS CONSTRUTIVOSS, DEMOLICAO DAS ALVENA-
RIAS, DEMOLICAO DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS,
DEMOLICAO DAS FUNDACOES, PARTES HIDRAULICAS E
ELETRICAS, BEM COMO A REMOCAO DOS MATERIAIS PARA
LOCAL APROPRIADO, DE FORMA QUE 0 TERRENQ FIQUE SEM
RESTOS OU LIXO0S.INCLUI AINDA, MAO DE OBBRA COM
ENCARGOS SOCIAIS E TODOS 0% EQUIPAMENTOS NECESSA-
RIOS PARA AEXECUCAO DOS SERVICOS, TAIS COMO:
ROMPEDOR, COMPRESSOR DE AR, TRATOR SOBRE ESTEIRAS,
PA CARREGADEIRA E CAMINHAO BASCULANTE, BEM COMO AS
PROVIDENCIAS DE DESLIGAMENTO DE RAMAIS DE ABASTE-
CIMENTO JUNTO AS CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PU-
BLICOS.

AQ DE ACERVO T|
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SECRETARIA DE LOGISTICA E TRANSPORTES 002
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0268/2019 PAG, 5
CONTRATO 1 19618-6

INTERESSADO: CON ELL/VAL/TC
FASE 21 SERVICOS PRELIMINARES

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) DE AREA
COBERTA PELA PROJECAO HORIZONTAL, DAS AREAS INDI-
VIDUALIZADAS POR NUMERO DE PAVIMENTOS (INDEPENDEN-
TE DA ALTURA DE PE DIREITO), CONSIDERANDO AINDA
MARQUISES E BEILRAS. NO CASO DE DEMOLICAO DE MUROS,
SERA CONSIDERADA A AREA TOTAL DEMOLIDA DE PROJECAQ
VERTICAL, INCLUSIVE O ALICERCE.

21.05.07 DEMOLICAQ PAVIMENTO FLEXIVEL COM TRANSPORTE. HEAHHARE2 . 494,40 M3#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO MAO DE OBRA COM EN- 4°TABELIAO DE NOTA:
CARGOS SOCIAIS, MATERTAIS, FERRAMENTAS £ EQUIPA- AurenﬁﬁgX%iAaA'sp

MENTOS TAIS COMO: COMPRESSORES DE AR, ROMPEDORES,
RETROESCAVADEIRA, CAMINHOES TRANSPORTADORES, E TO-
DOS 0S OUTROS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA PER-
FEITA EXECUCAO DA DEMOLICAQ. TAMBEM ESTA INCLUSO
A CARGA E O TRANSPORTE DOS MATERIAIS DEMOLIDOS,
INDEPENDENTE DA DISTANCIA.

MEDICAQD

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) DE MATE-
RIAL DEMOLIDO CONFORME PROJETO, OU NA FALTA DESTE,
ATESTADO PELA FISCALIZACAO.

NTE
DE
R €

NTICIDAD

(=
=
w
—
=

FASE 22 TERRAPLENAGEM AU1143AF0282518

22,01 LIMPEZA DO TERRENO
22.01.01.99 LIMPEZA DO TERRENO SEM DESTOCAMENTO DE ARVORE HHER#H219.600,21  M2#
PRELIMINARES ¥

NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO TODA A MAO DE OBRA
COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS MANUAIS E EQUI-
PAMENTOS NECESSARIOS PARA A LIMPEZA E AMONTOAMEN-
TO DE MATERIAIS, INCLUSIVE A RETIRADA DA CAMADA
VEGETAL, ARBUSTOS, TOCOS, GALHOS E RAIZES. INCLUSO
TAMBEM O BDI.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2), CONSI-
DERANDO A AREA DE PROJECAO HORIZONTAL E ATESTADO
PELA FISCALIZAGAO

ECNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.

22.01.02.99 LIMPEZA DO TERRENO COM DESTOCAMENTO DE ARVORES COM RERAHARAHHET],40 M2#
PERIMETRC MENOR OU IGUAL A 78CM.
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO TODA MAO DE OBRA
COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS MANUAIS E EQUI-
PAMENTOS NECESSARIOS PARA A LIMPEZA E AMONTOAMENTO
DE MATERIAIS, INCLUSIVE A RETIRADA DA CAMADA VEGE-
TAL, ARBUSTOS, TOCOS, GALHOS, RAIZES E DESTOCAMEN-
TO DAS ARVORES COM PERIMETRO MENOR OU IGUAL A 78
CM, MEDIDO A UM METRO DO NIVEL DO S0LO.
MEDICAQ
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2), CONSI-
RANDO A AREA DE PROJECAQ HORIZONTAL.

AQ DE ACERVO T

- 61/11/2019 12:55:29 - Autenticacdo Digital: 5kUssCgz0G1FCzlsa5UfyzxfUalGUzkG.

22.01.04.99 DERRUBADA E DESTOCAMENTO DE ARVORES COM PERIMETRO ###########69,00 UN#
MAIOR QUE 78CM, MEDIDOS A UM METRO DO NIVEL DO SO-
LO.
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO A MAO DE OBRA COM k
Con
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SECRETARIA DE LOGISTICA E TRANSPORTES 0028
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0268/2019 PAG. 6
CONTRATO : 19618-6

INTERESSADO: CON ELL/VAL/TC
FASE 22 TERRAPLENAGEM

ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NE-
CESSARIOS PARA A DERRUBA E DESTOCAMENTO DAS ARVO-
RES, INCLUSIVE CORTE PREVIO DOS GALHOS E AMONTOA-
MENTO DOS MATERIAIS, INCLUI TAMBEM O BDI.

MEDICAQ

SERA MEDIDO POR UNIDADE (UN) DE ARVORE DERRUBADA,
DESTOCADA, AMONTOADA E ATESTADA PELA FISCALIZAGAO.

22.02 ESCAVACAO DE MATERIAL.
22.02.01.99 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE 1/22 CATEGORIA H#H#HHH#222.649,60 M3#
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO MAO DE OBRA COM EN-
CARGOS SOCIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIO PARA A
EXECUCAO DOS SERVICOS DE EXTRACAO DE SOLO NO ESTA-
DO IN NATURA EM CORTES PARA EXECUCAO DA PLATAFORMA
DE TERRAPLENAGEM; EM JAZIDAS DE SOLOS OU AINDA PA-
RA A IMPLANTACAO DE OBRAS DE DRENAGEM DE GRANDE
PORTE, PONTES E VIADUTOS. INCLUI AINDA, A CARGA DO
MATERIAL ESCAVADO NOS VEICULOS TRANSPORTADORES OU
AUTO-CARREGAVEIS (MOTOSCRAPER).INCLUI TAMBEM O BDT
MEDICAQ

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3), PELO VO-
LUME MEDIDO NO CORTE OU NA CAVA, CONSIDERANDO-SE O
FATOR DE COMPACTACAO EQUIVALENTE AQ VOLUME DE
ATERRO, INDICADO PELO PROJETO OU POR ENSAIOS DE
CAMPO A PARTIR DAS DENSIDADES NO ESTADO NATURAL E
0O SOLO COMPACTADO.

22.02.04.99 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE 32 CATEGORIA #E#EH#H#96.318,11 M3#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO A MAO DE OBRA COM
ENCARGOS SOCIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA
A EXECUCAO DOS SERVICOS DE DESMONTE DE ROCHAS VI-
VAS DE RESISTENCIA IGUAL OU SUPERIOR A ROCHA SA
DO GRANITO, MATACOES MACICOS E AS ROCHAS FRATURA-
DAS COM ESSA MESMA RESISTENCIA, COM AUXILIO CONTI-
NUO DE EXPLOSIVOS DE ALTO PODER EXPANSIVO.
INCLUI AINDA AS OPERACOES DE EXECUCAO DO PLANG DE C i
FOGO, AS PERFURACOES, O FORNECIMENTO E COLOCACAQ N TABE'L-AA(,{&}\‘TSP ,
DOS EXPLOSIVOS BEM COMO, CORDEL, ESPOLETA, DETONA- ‘UTsjﬂﬁgAg o - ﬁgfgﬁi;
DORES E TODOS OS DEMAIS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A resente m-,mm"'ﬁm.do doq
SEGURANCA, ISOLAMENTO DO PERIMETRO AFETADO PELAS ;g::gm”a""“°m'
DETONACOES E SEU RESPECTIVO ABAFAMENTO ATRAVES DE
QUAISQUER MATERIAIS. APOS AS DETONACOES ESTA
INCLUSO O TERMINO DA DESAGREGACAO E A CARGA DO
MATERIAL NOS VEICULOS TRANSPORTADORES.
ESTA INCLUSO AINDA NO PRECO UNITARIO, O PRE FISSU-
RAMENTO PARA A CONFORMACAO DOS TALUDES DE ACORDO
COM AS SOLICITACOES DE PROJETOS, BEM COMO, NO CASO
DE ESCAVACOES EM LOCAIS DE REGIAO URBANA OU DE
OUTRAS INERFERENCIAS, CUIDADOS NECESSARIOS PARA g
EVITAREM-SE RISCOS DE PROPAGACAQ DE FRAGMENTOS, ﬁfﬂ?ﬁ
VIBRACOES SONORAS E DESLOCAMENTOS DE AR E O BDI AU1143AF0282519
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3), PELO Yo-
LUME NO CORTE OU NA CAVA ATESTADO PELA FISCALIZA-
CAO.

22.02.05.99 ESCAVACAO E CARGA DE SOLO MOLE SOB LAMINA D'AGUA HERFHAHHAHAG

ECNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
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SECRETARIA DE LOGISTICA E TRANSPORTES 0029
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0268/2019 PAG. 7
CONTRATO  : 19618-6
INTERESSADO: CON ELL/VAL/TC
FASE 22 TERRAPLENAGEM 4° TABELIAO DE NOT,
AUTERSSROGABA-SP ~ AS
PRELIMINARES presente e‘o%ﬁcrap?og'mﬁgm&)m:

NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSC A MAO DE OBRA COM
ENCARGOS SOCIAIS E EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS OU A
CABO PARA ARRASTO, NECESSARIQS PARA A EXECUCAO DOS
SERVICOS DE REMOCAG DE SOLO COMPRESSIVEIS COM
BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE E CAMADAS ARGILOSAS
SATURADAS. INCLUI AINDA A CARGA DO MATERIAL ESCA- !
VADO NOS VEICULOS TRANSPORTADORES E BDI. WA
EM CASO DE DUVIDA, QUANTO CLASSIFICACAO DO MATE-
RIAL, FICARA A CARGA DA FISCALIZACAQO A REALIZACAOQ
DE ENSAIOS GEOTECNICOS PARA SUA CARACTERIZACAOQ.
MEDICAO

SERA MEDIDQ E PAGO POR METRO CUBICO (M3), PELO
VOLUME MEDIDO NA CAVA RESULTANTE DA REMOCAO.

Q0 ongingl a my
dou 'éﬂ a mim apresentado do

COM 0 SELO
AUTENTICIDAD

AU1 143AF*0€32520

22.02.06.99 CARGA DE MATERIAL DE LIMPEZA if HHEF###55.061,31 M3#
PREL IMINARES /
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO 0S EQUIPAMENTOS ‘E
MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS NECESSARIOS PARA
CARGA DE MATERIAL DE LIMPEZA, BEM COMO TODAS AS
DESPESAS INDIRETAS E BONIFICACOES (BDI)
MEDICAQ
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3), SENDO
CONSIDERANDO A AREA DE PROJECAQ HORIZONTAL DA LIM-
PEZA DO TERRENO E ALTURA DO MATERIAL COM ESPESSURA
EQUIVALENTE A 30 CM E ATESTADA PELA FISCALIZAGAQ.

22.02.07.99 ESCAVACAO, CARGA E DESCARGA DE MATERIAIS SILICO- #H##HH##43.100,92 M3#
ARGILOSO.
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS AS OPERACOES DE
LIMPEZA E EXPURGO DO MATERIAL INDESEJAVEL EM CORTE
OU JAZIDA, A ESCAVACAD DO MATERIAL SILICO-ARG., A
CARGA NOS VEICULOS TRANSPORTADORES, BEM COMO A MAO
DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS E EQUI-
PAMENTOS NECESSARIOS PARA EXECUCAO DO SERVICO.
INCLUSO TAMBEM O BDI.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) DE CAMADA
ACABADA, CONFORME PROJETO, NO LOCAL DE APLICACAO E
ATESTADO PELA FISCALIZACAO.

22.02.09.99 ESPALHAMENTO, REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE MATE- #H####359.278,10 M3#
RIAL EM BOTA-FORA
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO TODA A MAO DE OBRA
COM ENCARGOS SOCIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS
PARA O ESPALHAMENTO, REGULARIZACAO E COMPACTACAO
DO MATERIAL NO BOTA-FORA. CONSISTE NAS OPERACOES
DE CONFORMACAQ DE MATERIAIS PROVENIENTES DA LIMPE-
ZA DE TERRENO, ESCAVACAO DE SOLO MOLE OU AINDA 0S
MATERIAIS DE 1, 2 E 3A. CATEGORIAS CONSIDERADOS
INADEQUADOS OU DESCARTADOS PARA UTILIZACAO EM
ATERRO. OS MATERIAIS DEVERAO SER ESPALHADOS EM CA-
MADAS COM ESPESSURAS QUE POSSIBILITEM SUA COMPAC-
TACAO, REGULARIZACAO E ACABAMENTO.INCLUSO O BDI.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3), CONSIDE-

RANDO O VOLUME PROVENIENTE DA ESCAVACAQO NO CORTE -
~ =
75% r@‘” ' >
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CONTRATOQ

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

SECRETARIA DE LOGISTICA E TRANSPORTES

ATESTADO 0268/2019 PAG. 8

19618-6

INTERESSADO: CON ELL/VAL/TC

FASE 22

22.03
22.03.01.99

22.03.02.99

22.03.03.99

TERRAPLENAGEM

NA CAVA

TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADOQ.
TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORTIA ATE 1 KM #######15.938,00 M3*KM#
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO O TRANSPORTE DOS
MATERIAIS INDEPENDENTE DO PERCURSO DE IDA E VOLTA
(URBANO, RODOVIARIO OU CAMINHOS DE SERVICOS), BEM

COMO A DESCARGA DOS MESMOS, EM LOCAIS DETERMINADOQS
PELO PROJETO OU NA FALTA DESTE PELA FISCALIZACAQ.
INCLUSO TAMBEM 0O BDI

MEDICAQ

SERA MEDIDO E PAGO PELO PRODUTO RESULTANTE, METROS
CUBICOS VEZES A DISTANCIA PERCORRIDA EXPRESSA (M3

X KM), EM QUILOMETROS INTEGRALMENTE OU DECIMOS DE
QUILOMETROS QUANDO INFERIOR A 1 KM, ADOTANDO-SE 0
MENOR PERCURSQ REAL POSSIVEL APURADO PELA MEDTA DA
EXTENSAQ ENTRE IDA E VOLTA, PARTINDO~SE DQS CEN-

TROS DE MASSAS, DA ORIGEM DA ESCAVACAQ E DO DESTI-

NO DO MATERIAL PARA APLICACAO DIRETA NO CORPO DO
ATERRO OU PARA DEPOSITO EM BANCO DE SOLOS.

TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 2 KM HEFHHHHLA.994, 41 M3*KM#
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO O TRANSPORTE DOS 4° TABELIAO DE NOTAS
MATERIAIS INDEPENDENTE DO PERCURSQ DE IDA E VOLTA Aurediiéﬂ% Sa‘xfﬁnuco a
(URBANO, RODOVIARIO OU CAMINHOS DE SERVICOS), BEM presente copia reprogrifics conforme
COMO A DESCARGA DOS MESMOS, EM LOCATS DETERMINADOS Songmal a mim apresentado ¢

PELO PROJETO OU NA FALTA DESTE PELA FISCALIZACAO.

INCLUSO TAMBEM O BRDI

MEDICAQ

SERA MEDIDO E PAGO PELO PRODUTO RESULTANTE, METROS
CUBICOS VEZES A DISTANCIA PERCORRIDA EXPRESSA (M3

X KM), EM QUILOMETROS INTEGRALMENTE OU DECIMOS DE

QUILOMETROS QUANDO INFERIOR A 1 KM, ADOTANDO-SE 0

MENOR PERCURSO REAL POSSIVEL APURADO PELA MEDIA DA
EXTENSAO ENTRE IDA E VOLTA, PARTINDO-SE DOS CEN- y %}E&‘

TROS DE MASSAS, DA ORIGEM DA ESCAVACAO E DO DESTI- AU4143AR0 §2
NO DO MATERIAL PARA APLICACAO DIRETA NO CORPO Do

ATERRO QU PARA DEPOSITO EM BANCO DE SOLOS.

TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 5 KM
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO O TRANSPORTE DOS
MATERIAIS INDEPENDENTE DO PERCURSO DE IDA E VOLTA
(URBANO, RODOVIARIO OU CAMINHOS DE SERVICOS), BEM
COMO A DESCARGA DOS MESMOS, EM LOCAIS DETERMINADQS
PELO PROJETO OU NA FALTA DESTE PELA FISCALIZACAOQ.
INCLUSO TAMBEM O BDI.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO PELO PRODUTO RESULTANTE, METROS
CUBICOS VEZES A DISTANCIA PERCORRIDA EXPRESSA (M3
X KM), EM QUILOMETROS INTEGRALMENTE QU DECIMOS DE
QUILOMETROS QUANDO INFERIOR A 1 KM, ADOTANDO-SE O
MENOR PERCURSO REAL POSSIVEL APURADO PELA MEDIA DA
EXTENSAO ENTRE IDA E VOLTA, PARTINDO-SE DOS CEN-
TROS DE MASSAS, DA ORIGEM DA ESCAVACAO E DO DESTI-
NO DO MATERIAL PARA APLICACAO DIRETA NO CORPO DO
ATERRO OU PARA DEPOSITO EM BANCO DE SOLOS.

#HH#HHH247 994,12 M3*KM#

c(A« * _}k
ADM LUIZ ENgho SANTANA ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
COORDENADOR D, UIPE DE PRECOS RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
CPF 36871894810 ASSESSORIA DE CONSTRUCAQ

CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

Fayira

0030

ECNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.

AO DE ACERVO T
- Autenticacdo Digital: 5kUssCgz0G1 FCzlsa5UfyzxfUalUGUzkG.
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SECRETARIA DE LOGISTICA E TRANSPORTES 003
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM *

ATESTADO 0268/2019 PAG. 9
CONTRATO  : 19618-6

INTERESSADO: CON ELL/VAL/TC

FASE 22 TERRAPLENAGEM

22.03.04.99 TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 10 KM #H####539.532,22  M3*KME
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO O TRANSPORTE DOS 4° TABELIAC DE Ney-
MATERIAIS INDEPENDENTE DO PERCURSO DE IDA E VOLTA Aureﬁ%%ﬁOCAaA-s§“)54~
(URBANO, RODOVIARIO OU CAMINHOS DE SERVICOS), BEM °~nwn««»ﬁ€é° - Autentico -
COMO A DESCARGA DOS MESMOS, EM LOCAIS DETERMINADOS ggg?muanmn:ﬁﬂzﬁzjfﬁ

PELO PROJETO OU NA FALTA DESTE PELA FISCALIZACAO.
INCLUSO TAMBEM O BDI.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO PELO PRODUTO RESULTANTE, METROS
CUBICOS VEZES A DISTANCIA PERCORRIDA EXPRESSA (M3
X KM), EM QUILOMETROS INTEGRALMENTE OU DECIMOS DE
QUILOMETROS QUANDO INFERIOR A 1 KM, ADOTANDO-SE O
MENOR PERCURSO REAL POSSIVEL APURADO PELA MEDIA DA
EXTENSAO ENTRE IDA E VOLTA, PARTINDO-SE DOS CEN-
TROS DE MASSAS, DA ORIGEM DA ESCAVACAO E DO DESTI-
NO DO MATERIAL PARA APLICACAD DIRETA NO CORPO DO
ATERRO OU PARA DEPOSITO EM BANCO DE SOLOS.

22.03.05.99 TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 15 KM HHHAR##H22 888,97 M3IFKM#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO O TRANSPORTE DOS
MATERIAIS INDEPENDENTE DO PERCURSO DE IDA E VOLTA
(URBANO, RODOVIARIO OU CAMINHOS DE SERVICOS), BEM
COMO A DESCARGA DOS MESMOS, EM LOCAIS DETERMINADOS
PELO PROJETO OU NA FALTA DESTE PELA FISCALIZACAO.
INCLUSO TAMBEM O BDI.
MEDICAQ
SERA MEDIDO E PAGO PELO PRODUTO RESULTANTE, METROS
CUBICOS VEZES A DISTANCIA PERCORRIDA EXPRESSA (M3
X KM), EM QUILOMETROS INTEGRALMENTE OU DECIMOS DE
QUILOMETROS QUANDO INFERIOR A 1 KM, ADOTANDO-SE O
MENOR PERCURSO REAL POSSIVEL APURADO PELA MEDIA DA
EXTENSAQ ENTRE IDA E VOLTA, PARTINDO-SE DOS CEN-
TROS DE MASSAS, DA ORIGEM DA ESCAVACAO E DO DESTI-
NO DO MATERIAL PARA APLICACAD DIRETA NO CORPO DO
ATERRO OU PARA DEPOSITO EM BANCO DE SOLOS.

22.03.06.99 TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ALEM 15 KM #######94.090,33 M3I*KM#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO O TRANSPORTE DOS
MATERIAIS INDEPENDENTE DO PERCURSO DE IDA E VOLTA
(URBANO, RODOVIARIO OU CAMINHOS DE SERVICOS), BEM
COMO A DESCARGA DOS MESMOS, EM LOCAIS DETERMINADOS
PELO PROJETO OU NA FALTA DESTE PELA FISCALIZACAO.
INCLUSO TAMBEM O BDI.
MEDICAQ
SERA MEDIDO E PAGO PELO PRODUTO RESULTANTE, METROS
CUBICOS VEZES A DISTANCIA PERCORRIDA EXPRESSA (M3
X KM), EM QUILOMETROS INTEGRALMENTE OU DECIMOS DE
QUILOMETROS QUANDO INFERIOR A 1 KM, ADOTANDO-SE O
MENOR PERCURSO REAL POSSIVEL APURADO PELA MEDIA DA
EXTENSAO ENTRE IDA E VOLTA, PARTINDO-SE DOS CEN-
TROS DE MASSAS, DA ORIGEM DA ESCAVACAC E DO DESTI-
NO DO MATERIAL PARA APLICACAO DIRETA NO CORPO DO
ATERROC OU PARA DEPOSITO EM BANCO DE SOLOS.

) PRESENTE DOCUMENTO E _[’_A:RTE INTEGRANTE DA CERTIDAO DE ACERVO TECNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
Digital: 5kUssCgz0G1FCzlsa5UfyzxfUalUGUzkG.

ao

22.03.07.99 TRANSPORTE DE 3 CATEGORIA ATE 1 KM HABBAIH25 305,27 M3*KM#
PRELIMINARES r
otaetn L “
ADM LUIZ\ngggﬁ SANTANA ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
COORDENADOR DA EQUIPE DE PRECOS RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
CPF 36871894810 ASSESSORIA DE CONSTRUCAO

CREA-SP 0600553025
ART 92221220101857145

CPF 62498568891

A

AT No: 2620190010810 - 01/11/2019 12:55:29 - Autenticag
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SECRETARIA DE LOGISTICA E TRANSPORTES 0032
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0268/2019 PAG. 10
CONTRATC  : 19618-6

INTERESSADO: CON ELL/VAL/TC
FASE 22 TERRAPLENAGEM

NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO G TRANSPORTE DOS ABA-SP
MATERIAIS INDEPENDENTE DO PERCURSO DE IDA E VOLTA AUTENTICACKO - Autentico 2
(URBANO, RODOVIARIO OU CAMINHOS DE SERVICOS), BEM presente wa.;;?g;f‘,ﬁ:mo o
COMO A DESCARGA DOS MESMOS, EM LOCAIS DETERMINADOS  SoC0gmalem

PELO PROJETO OU NA FALTA DESTE PELA FISCALIZACAQ.
INCLUSO TAMBEM O BDI. Sor
MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO PELO PRODUTO RESULTANTE, METROS
CUBICOS VEZES A DISTANCIA PERCORRIDA EXPRESSA (M3
X KM), EM QUILOMETROS INTEGRALMENTE OU DECIMQOS DE
QUILOMETROS QUANDO INFERIOR A 1 KM, ADOTANDO-SE 0O
MENOR PERCURSO REAL POSSIVEL APURADO PELA MEDIA DA
EXTENSAO ENTRE IDA E VOLTA, PARTINDO-SE DOS CEN-
TROS DE MASSAS, DA ORIGEM DA ESCAVACAO E DO DESTI- AU114BABO282524
NO DO MATERIAL PARA APLICACAO DIRETA NO CORPO DO , \
ATERRO OU PARA DEPOSITO EM BANCO DE SOLOS.

DE NOTAS
4° TABELIAQ DE

vitor §

22.03.08.99 TRANSPORTE DE 3 CATEGORIA ALEM 1 KM ##HH#H#198.705,35  M3*FKM#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO O TRANSPORTE DOS
MATERIAIS INDEPENDENTE DO PERCURSO DE IDA E VOLTA
(URBANG, RODOVIARIO OU CAMINHOS DE SERVICOS), BEM
COMO A DESCARGA DOS MESMOS, EM LOCAIS DETERMINADOS
PELO PROJETO OU NA FALTA DESTE PELA FISCALIZACAO.
INCLUSO TAMBEM O BDI.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO PELO PRODUTO RESULTANTE, METROS
CUBICOS VEZES A DISTANCIA PERCORRIDA EXPRESSA (M3
X KM), EM QUILOMETROS INTEGRALMENTE OU DECIMOS DE
QUILOMETROS QUANDO INFERIOR A 1 KM, ADOTANDO-~SE O
MENOR PERCURSO REAL POSSIVEL APURADO PELA MEDIA DA
EXTENSAQ ENTRE IDA E VOLTA, PARTINDO-SE DOS CEN-
TROS DE MASSAS, DA ORIGEM DA ESCAVACAO E DO DESTI-
NO DO MATERIAL PARA APLICACAO DIRETA NO CORPO DO
ATERRO OU PARA DEPOSITO EM BANCO DE SOLOS.

22.03.10.99 TRANSPORTE DE SOLO MOLE ALEM 2 KM HAH#AH##RG 837,13 M3*KM#
PREL.IMINARES
NO PRECC UNITARIO ESTA INCLUSO O TRANSPORTE DOS
MATERIAIS INDEPENDENTE DO PERCURSO DE IDA E VOLTA
(URBANO, RODOVIARIO OU CAMINHOS DE SERVICOS), BEM
COMO A DESCARGA DOS MESMOS, EM LOCAIS DETERMINADOS
PELO PROJETO QU NA FALTA DESTE PELA FISCALIZACAO.
INCLUSO TAMBEM O BDI.
MEDICAQ
SERA MEDIDO E PAGO PELO PRODUTO RESULTANTE, METROS
CUBICOS VEZES A DISTANCIA PERCORRIDA EXPRESSA (M3
X KM), EM QUILOMETROS INTEGRALMENTE OU DECIMOS DE
QUILOMETROS QUANDO INFERIOR A 1 KM, ADOTANDO-SE O
MENOR PERCURSO REAL PQOSSIVEL APURADO PELA MEDIA DA
EXTENSAQ ENTRE IDA E VOLTA, PARTINDO-SE DOS CEN-
TROS DE MASSAS, DA ORIGEM DA ESCAVACAO E DO DESTI-
NO DO MATERIAL PARA APLICACAOQ DIRETA NO CORPO DO
ATERRO OU PARA DEPOSITO EM BANCO DE SOLOS.

ECNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.

AT No: 2620190010810 - 01/11/2019 12:55:29 - Autenticagéo Digital: 5kUssCgz0G1 FCzlsa5UfyzxfUalUGUzkG.

AO DE ACERVO TE

22.03.11.99 TRANSPORTE DE MATERIAL DE LIMPEZA ATE 1 KM H##AAHIEL 023,62 M3*KM#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO O TRANSPORTE DOS

MATERIAILS INDEPENDENTE DO PERCURSO (URBANO, RODO- —
/f;;;;E;i{lL*:::::%;;%é%ff:;;~‘i:jb

ADM LUIZ! RENATO SANTANA ENGENHEIRA CIVIL-SONIA MARIA MARCITELLI
COORDENADOR DA ~EQUIPE DE PRECOS RESPONDENDQ PELA DIRETORIA DA
CPF 36871894810 ASSESSORIA DE CONSTRUCAO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

RTE INTEGRANTE DA CERTID
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SECRETARIA DE LOGISTICA E TRANSPORTES 0033
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0268/2019 PAG. 11
CONTRATO  : 19618-6

INTERESSADO: CON ELL/VAL/TC 4° TABELIAO DE NOTAS
SOROCABA-SP
FASE 22 TERRAPLENAGEM AUTENTICACAO - Autentico a

presente copia reprogréfica conforme
:0 O;iégma! a mim apresentado do gy
ou o

VIARIO OU CAMINHOS DE SERVICOS), BEM COMO A DES-
CARGA DOS MESMOS, EM LOCAIS DETERMINADOS PELO
PROJETO OU NA FALTA DESTE PELA FISCALIZACAO.

INCLUSO TAMBEM O BDI

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO VEZES QUILOME-
TRO (M3 X KM), CONSIDERANDO O MESMC VOLUME OBTIDO
PARA A CARGA DO MATERIAL DE LIMPEZA E A MENOR DIS-
TANCIA REAL POSSIVEL (MEDIA ENTRE IDA E VOLTA) EN- /
TRE O CENTRO DE GRAVIDADE DA AREA DE PROJECAQ HO- /

/ AUTEN ACHD [
RIZONTAL DE LIMPEZA E O LOCAL DE DEPOSITO DE MATE}/
F i

AU1143AF0282525

RIAL.

22.03.12.99 TRANSPORTE DE MATERIAL DE LIMPEZA ALEM DE 1 KM.
PRELIMINARES ;
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO O TRANSPORTE DOs/
MATERIAIS ESCAVADOS, BEM COMO A DESCARGA DOS MES-
MOS,EM LOCAIS DETERMINADOS PELO PROJETO QU NA
FALTA DESTE PELA FISCALIZACAO.INCLUSQO TAMBEM O BDI
MEDICAQ
SERA MEDIDO POR METRO CUBICO VEZES QUILOMETRO (M3
X KM), CONSIDERANDO O VOLUME MEDIDO NO CORTE OU NA
CAVA E A MENOR DISTANCIA REAL POSSIVEL (MEDIA
ENTRE IDA E VOLTA) ENTRE O LOCAL DA CARGA E O
LOCAL DE DEPOSITO DE MATERIAL.

#EA#FH#316.805,10 M3I*KM#

22.04 COMPACTACAQ.

22.04.01.99 COMPACTACAO DE ATERRO MAIOR/IGUAL A 95% DO PROCTOR ######140.464,21 M3#
SIMPLES
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO MAO DE OBRA COM
ENCARGOS SOCIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA O
ADENSAMENTO DO MATERIAL UTILIZADO PARA A EXECUCAO
DE ATERRO, E QUE DEVERA ATINGIR GRAU DE COMPACTA-
CAO SUPERIOR A 95% DO PROCTOR NORMAL UNIFORMEMENTE
POR TODA A EXTENSAO DA PLATAFORMMA, ENTRE 0S OFF-
SET DAS EXTREMIDADES INDICADAS NO PROJETO GEOME-
TRICO. AS ESPESSURAS DAS CAMADAS INDEPENDENTE DO
TIPO DE SOLO DEVERA SER INFERIOR A 30 CM, SENDO
QUE TODAS AS CAMADAS NECESSARIAS PARA A FORMACAO
DO MACICO DE ATERRO, DEVERAO SER LIBERADAS PELO
ENSAIO DE CAMPO. ESTAO INCLUSOS AINDA, ALEM, DOS
ROLOS COMPACTADORES, TODOS 0S EQUIPAMENTOS NECES-
SARIOS PARA A HOMOGENIZACAO, UMIDIFICACAQ OU AERA-
CAO DAS CAMADAS QUANDO NECESSARIO.

MEDICAQ

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) DE ATERRO
COMPACTADO, APURADO A PARTIR DO TERRENO NATURAL,
ISENTO DE CAMADA VEGETAL E OS ELEMENT0S GEOMETRICO
CONTIDOS NAS SECOES TRANSVERSAIS DE PROJETO.

22.06 FUNDACAO DE ATERRO.
22.06.04.99 FUNDACAQ DE ATERRO COM PEDRA RACHAO HHERRFEA#H##542 ,33  M3#
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO O FORNECIMENTO DO
MATERTIAL, PERDAS, TODA MAO DE OBRA COM ENCARGOS
SOCIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A EXECUCAO
DE ESTABILIZACAO DA SUPERFICIE ONDE HOUVER AFLORA-
MENTO DO LENCOL FREATICO, COMO NO CASO DE FUNDO DE

;o'

ADM LUjZ RENATO SANTANA ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
COORDENADOR QUIPE DE PRECOS RESPONDENDQ PELA DIRETORIA DA
CPF 36871894810 ASSESSORIA DE CONSTRUGAO

CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891 |

> PRESENTE DOCUMENTO E PARTE INTEGRANTE DA CERTIDAO DE ACERVO TECNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
AT No: 2620190010810 - 01/11/2019 12:55:29 - Autenticagéo Digital: 5kUssCgz0G1FCzlsa5UfyzxfUaUGUzkG.
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SECRETARLADEIiXﬂSTKD\ETRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM 0034

ATESTADO 0268/2019 PAG. 12
CONTRATO  : 19618-6

INTERESSADO: CON ELL/VAL/TC
FASE 22 TERRAPLENAGEM

CAVAS PROVENIENTE DA REMOCAO DE SOLO MOLE, QU AIN-
DA, EM LOCAIS QUE APRESENTAM BAIXA CAPACIDADE DE
SUPORTE, ONDE FORAM REALIZADAS TROCAS DE SOLO. AS
CAMADAS DE FUNDACAO TERAO ESPESSURAS VARIADAS DE
MODO A ACOMODAR E CONFINAR A PRESENCA DE AGUA LO-
CAL. INCLUI AINDA O ESPALHAMENTO E ACOMODACAQ NO
CASO DE PEDRA RACHAO E ADENSAMENTO COM AGUA NO CA-
S50 DE ARETA LAVADA. INCLUI TAMBEM O BDI.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR (M3) METRO CUBICO DE CAMADA
ACABADA, DE ACORDO COM A SECAO DE PROJETO OU NA
FALTA DESTE, ATESTADO PELA FISCALIZACAO.

22.06.05.99 ESPALH. ADENS. DE MATERIAL DE FUND. DE ATERRO HAARREHHERSA2 33 M3#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO TODA A MAO DE OBRA
COM ENCARGOS SOCIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS
PARA O ESPALHAMENTO, REGULARIZACAQ E COMPACTACAO
DO MATERIAL NO ATERRO. CONSISTE NAS OPERACOES DE
CONFORMACAO DE MATERIAIS PROVENIENTES DA LIMPEZA
DE TERRENO, ESCAVACAQ DE SOLO MOLE OU AINDA OS MA-
TERIAIS DE 1, 2 £ 3 CATEGORIAS CONSIDERADOS INADE-
QUADOS OU DESCARTADOS PARA UTILIZACAO EM ATERRO.
0S MATERIALS DEVERAO SER ESPALHADOS EM CAMADAS COM
ESPESSURAS QUE POSSIBILITEM SUA COMPACTACAD, RE-

. : AS
aggégigACAO E ACABAMENTO. INCLUSO TAMBEM O BDI 4011%;5%%ﬁ§243§4§cffo ’
{1~
SERA MEDIDO E PAGO POR (M3) METRO CUBICO, CONSIDE- AUTENTICAGAO - AUl ntorme
RANDO O VOLUME PROVENIENTE DA ESCAVACAQ NO CORTE presante cOpia "OET tado do que
OU NA CAVA 2 onginsl & mm &0

FASE 23 PAVIMENTACAO
23.02 MELHORIA / PREPARO SUB-LEITO. M vesnengflneens
NOS PRECOS UNITARIQOS ESTAO INCLUSOS AS OPERACOES
DE REGULARIZACAO, ACRESCIMO, REMOCAO, ESCARIFICA-
CAQ, UMEDEDIMENTO OU AERACAQ, COMPACTACAO E QUAIS-
QUER OUTRAS OPERACOES, VISANDO CONFORMAR O LEITO 7
ESTRADAL. A MEDICAO DOS SERVICOS SERA EFETUADA EM /
METROS QUADRADOS DE PLATAFORMA CONCLUIDA, COM BASE
NAS MEDIDAS CONTIDAS NO PROJETO E CONFIRMADA PELA
FISCALIZACAQ. /
23.02.01.99 MELHORIA DO SUB-LEITO A NO MINIMO 100% DO PROCTOR /A#####257.699,52 m2#
NORMAL 4
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODA A MAO DE
OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSA-
RIOS PARA AS OPERACOES DE CONFORMACAO, REGULARIZA-
CAO, REMOCAQ, ESCARIFICACAO, UMEDECIMENTO OU AERA-
CAO, COMPACTACAQ E ACABAMENTO SOBRE A PLATAFORMA
FINAL DE TERRAPLENAGEM, CONFORME ELEMENTOS DO PRO-
JETO GEOMETRICO E DE ACORDO COM A ESPECIFICACAQ
TECNICA OU AQUELA INDICADA PELO PROJETO. INCLUSO
TAMBEM O BDI.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) DE PLA-
FORMA CONCLUIDA, COM BASE NAS MEDIDAS CONTIDAS NO
PROJETO, ATESTADO PELA FISCALIZACAO.

AO DE ACERVO TECNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.

- Autenticagiao Digital: 5kUssCgz0G1 FCzisa5UfyzxfUaUGUzkG.

s
CEE

ADM LU$<D§§NATO SANTANA ENGENHEIRA CRVIL SONIA MARIA MARCITELLI
COORDENADOR ‘DA EQUIPE DE PRECOS RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
CPF 36871894810 ASSESSORIA DE CONSTRUCAO

CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

) PRESENTE DOCUMENTO E PARTE INTEGRANTE DA CERTID
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SECRETARIA DE LOGISTICA E TRANSPORTES 0035
DEPARTAMENTO DE, ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0268/2019 PAG. 13
CONTRATOQO 1 19618-6
INTERESSADO: CON ELL/VAL/TC
FASE 23 PAVIMENTACAO
23.04 SUB-BASE OU BASE.
23.04.03 SUB-BASE OU BASE DE BRITA.
23.04.03.01.99 SUB-BASE OU BASE BRITA GRADUADA SIMPLES HHHHRH#TI. 938,11 M3#

PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO: FORNECIMENTO DE
MATERIAIS, HOMOGENEIZACAO DA MISTURA EM USINA DE-
VIDAMENTE CALIBRADA, PERDAS, CARGA E TRANSPORTE
ATE 0S LOCAIS DE APLICACAO, DESCARGA, ESPALHAMEN-
TO, UMEDECIMENTOQ, COMPACTACAO E ACABAMENTQ, MAQO DE
OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI E EQUIPAMENTOS NE-
CESSARIOS A ATENDER AQ PROJETO E A ET-DE-P0Q/008.
MEDICAO

O SERVICO RECEBIDO E MEDIDO DA FORMA DESCRITA SERA
PAGO EM METROS CUBICOS (M3) DE CAMADA ACABADA E A-
TESTADO PELA FISCALIZACAO.

23.04.03.04.99 SUB-BASE OU BASE DE PEDRA RACHAO HHEFHH125.983,01 M3#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODA MAO DE OBRA
COM ENCARGOS SOCIAIS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, BDI
NECESSARIOS PARA A EXECUCAO DA CAMADA DE PEDRA
RACHAO, CUJA FAIXA DE GRANULOMETRIA DEVERA ATENDER
A ESPECIFICADA NA NORMA TECNICA OU INDICADA PELO
PROJETO. INCLUI AINDA O TRANSPORTE, DESCARGA,
ESPALHAMENTO E COMPACTACAO DO MATERIAL, BEM COMO A
EXECUCAO DAS CAMADAS DE TRANSICAO E TRAVAMENTO.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) DE CcAMADA
ACABADA, CONFORME PROJETO E ATESTADQ PELA FISCALI-

ZACAO
23.05 IMPRIMADURA BETUMINOSA.
23.05.01.99 IMPRIMADURA BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE BHAHAHIA5.522,27  M2#
PREL IMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSQ: FORNECIMENTO,
ARMAZENAMENTO, PERDAS, AQUECIMENTO, TRANSPORTE

E APLICACAO DO MATERIAL ASFALTICO, OPERACOES DE
LIMPEZA PREVIA E A PROTECAO DA AREA IMPRIMADA;
REAPLICACOES EM REPAROS CONSTRUTIVOS DURANTE A
EXECUCAQ EM VIRTUDE DE DANOS EVENTUAIS CAUSADOS
POR TERCEIROS OU POR TRAFEGO INDEVIDO QUE COMPRO~
META A INTEGRIDADE DA IMPRIMACAQ, MAO DE OBRA COM
ENCARGOS SOCIAIS, BDI, EQUIPTOS E CUIDADOS NECESSA
RIOS A SEREM ADOTADOS P/PROTECAQ DO MEIO AMBIENTE,
DE FORMA A ATENDER AO PROJETO E A ET-DE-P00/019.
MEDICAO

O SERVICO RECEBIDO E MEDIDO DA FORMA DESCRITA SERA
PAGO EM METRO QUADRADO (M2) DE AREA IMPRIMADA E A-
TESTADA PELA FISCALIZAGAQC.

ECNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.

AO DE ACERVO TE

do Digital: 5kUssCgz0G1FCzlsa5UfyzxfUalGUzkG.

23.05.02.99 IMPRIMADURA BETUMINOSA LIGANTE #A##H#668.646,59 M#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO: FORNECIMENTO,
ARMAZENAMENTO, PERDAS, AQUECIMENTO, TRANSPORTE
DE NOTAS E APLICACAO DO MATERIAL ASFALTICO, OPERACOES DE
oTﬁdBE“JF‘RBA'SP vico 8 LIMPEZA PREVIA E A PROTECAO DA AREA IMPRIMADA;
4 OROGE" " autentl REAPLICACOES EM REPAROS CONSTRUTIVOS DURANTE A

EXECUCAC EM VIRTUDE DE DANOS EVENTUAIS CAUSADOS
POR TERCEIROS OU POR TRAFEGO INDEVIDO QUE COMPRO-
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SECRETARIA DE LOGISTICA E TRANSPORTES 0036
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0268/2019 PAG, 14
CONTRATO : 19618-6

INTERESSADO: CON ELL/VAL/TC
FASE 23 PAVIMENTACAQ

META A INTEGRIDADE DA IMPRIMACAQ, MAO DE OBRA COM
ENCARGOS SOCIAIS, BDI, EQUIPTOS E CUIDADOS NECESSA
RIOS A SEREM ADOTADOS P/PROTECAO DO MEIO AMBIENTE,
DE FORMA A ATENDER AC PROJETO E A ET-DE-P00/020.
MEDICAO

O SERVICO RECEBIDO E MEDIDO DA FORMA DESCRITA SERA
PAGO EM METRO QUADRADO (M2) DE AREA IMPRIMADA E A-
TESTADA PELA FISCALIZACAO.

23.05.04.99 IMPRIMADURA BETUMINOSA LIGANTE MODIF. POLIMERO #ARRAHHH8. 908,31 M2#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS: FORNECIMENTO DO
MATERIAL, ARMAZENAMENTO, PERDAS, AQUECIMENTO, TRANS
PORTE E A APLICACAO DO MATERIAL BETUMINOSO, AS OPE
RACOES DE LIMPEZA PREVIA E A PROTECAO DA AREA IM-
PRIMADA, BEM COMO AS REAPLICACOES EM REPAROS CONS-
TRUTIVOS DURANTE A EXECUCAQ EM VIRTUDE DE EVEN-
TUAIS DANOS CAUSADOS POR TERCEIROS OU AINDA POR
TRAFEGO INDEVIDO QUE COMPROMETA A INTEGRIDADE ES-
TRUTURAL. INCLUI AINDA, MAC DE OBRA COM ENCARGOS
SOCIAIS, BDI, EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERIAIS QUE
SE FIZEREM NECESSARIOS PARA PERFEITA EXECUCAO DO
SERVICO.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) EXECU-
TADO, OBEDECENDO-SE AS DIMENSOES E TAXAS DE APLI-
CACAO INDICADAS PELO PROJETO E ESPECIFICACOES DE
SERVICQS.

REA-SP,

23.08 CONCRETO ASFALTICO

23.08.02.99 CONCRETO ASF. USINADO A QUENTE - BINDER GRAD. B #E##HAE14.200,37 M3
COM DOP.
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS 0 FORNECIMENTO DE
MATERIAIS POSTO USINA, ARMAZENAMENTO, AQUECIMENTO, CIABELAL w
PERDAS INCLUSIVE DE MATERIAIS RETIRADOS PARA A soﬂoiAaA-sr N
EXECUCAQ DE ENSAIOS REFERENTES AQ CONTROLE TECNO~- igTﬁyTWCAC 0 }éﬁgggggh
LOGICO, USINAGEM COM A HOMOGENEIZACAQ REQUERIDA, soéﬁ"ﬁjfﬂﬁﬁfgﬁgumuMDdoqu
CARGA E TRANSPORTE DA MISTURA EM VEICULOS ADEQUA- doute
DOS ATE O LOCAL DE APLICACAQ, DESCARGA, ESPALHA-
MENTO UTILIZANDO VIBROACABADORAS COM SENSORES ELE-
TRONICOS, COMPACTACAO E ACABAMENTO, INCLUSIVE MAO
DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI E EQUIPAMENTOS
NECESSARIOS AOS SERVICOS, EXECUTADO DE FORMA A
ATENDER O PROJETO E ESPECIFICACOES TECNICAS. EE:“”ﬂ
MEDICAQ N :
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (MB), DE CAMA-
DA ACABADA, CONFORME PROJETO E ATESTADO PELA FISCA
LIZACAQ,

PTEYTIFING

AOC DE ACERVO TECNICO EXPEDIDA PELO C

01/11/2019 12:55:29 - Autenticagio Digital: 5kUssCgz0G1FCzlsa5UfyzxfUalGUzkG.

AU1143AF0282528

23.08.03 CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE - GRADUACAO
C COM DoP
23.08.03.03.99 CONCRETO ASF. USINADO A QUENTE - GRAD. C }/ HREREHE11.227,00 M3#
COM DOP. 4
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO DE
MATERIAIS POSTO USINA, ARMAZENAMENTO, AQUECIMENTO,

PERDAS INCLUSIVE DE MATERIAIS RETIRADOS PARA A e
EXECUCAO DE ENSAIOS REFERENTES AO CONTROLE TECNO- <:£;:1Cz??7_?~_7§\\>
.5 \
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SECRETARIA DE LOGISTICA E TRANSPORTES ~
0037

ATESTADO 0268/2019

CONTRATO : 19618-6

INTERESSADO: CON ELL/VAL/TC

FASE 23

23.08.04.03.99

23.10.01.99

23.13.07.03.99

PAVIMENTACAO

LOGICO, USINAGEM COM A HOMOGENEIZACAO REQUERIDA,
CARGA E TRANSPORTE DA MISTURA EM VEICULOS ADEQUA-
DOS ATE O LOCAL DE APLICACAO, DESCARGA, ESPALHA-
MENTO UTILTIZANDO VIBROACABADORAS COM SENSORES ELE-
TRONICOS, COMPACTACAQ E ACABAMENTO, INCLUSIVE MAO
DE OBRA COM ENCARGOS SOCIALS, BDI E EQUIPAMENTOS
NECESSARIOS AOS SERVICOS, EXECUTADO DE FORMA A
ATENDER 0 PROJETO E ESPECIFICACOES TECNICAS.
MEDICAQ

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3), DE CAMA-
DA ACABADA, CONFORME PROJETO ATESTADO PELA FISCALI
ZACRO

CONCRETO ASF. USINADO A QUENTE - CAMADA ROL. D
COM DOP.

PRELIMINARES /4
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO DE
MATERIAIS POSTO USINA, ARMAZENAMENTO, AQUECIMENTO,
PERDAS INCLUSIVE DE MATERIAIS RETIRADOS PARA A
EXECUCAQ DE ENSAIOS REFERENTES AO CONTROLE TECNO-
LOGICO, USINAGEM COM A HOMOGENEIZACAO REQUERIDA,
CARGA E TRANSPORTE DA MISTURA EM VEICULOS ADEQUA-
DOS ATE O LOCAL DE APLICACAQ, DESCARGA, ESPALHA-
MENTO UTILIZANDO VIBROACABADORAS COM SENSORES ELE-
TRONICOS, COMPACTACAO E ACABAMENTO, INCLUSIVE MAD
DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI E EQUIPAMENTOS
NECESSARIOS AOS SERVICOS, EXECUTADO DE FORMA A
ATENDER O PROJETO E ESPECIFICACOES TECNICAS.
MEDICAQ

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3), DE CAMA-
DA ACABADA, CONFORME PROJETO E ATESTADO PELA FISCA
LIZACAO

FRESAGEM DE PAVIMENTO.

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAQ INCLUSOS MAO DE OBRA COM
ENCARGOS SOCIAIS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, SINA-
LIZACAQ, MOBILIZACAQO E DESMOBILIZACAO E OUTROS
SERVICOS NECESSARIQS, BDI INCLUSO O TRANSPORTE DO
MATERIAL FRESADO ATE O LOCAL DE ESTOCAGEM.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) FRESADO E
ATESTADO PELA FISCALIZAGCAOQ

RECICLAGEM DE PAVIMENTO COM ADICAQ DE 20% DE BRITA
E 4% DE CIMENTO.

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSAS AS OPERACOES DE
RECICLAGEM DO PAVIMENTO COM ADICAQ DE 20% DE BRITA
E 4% DE CIMENTO, A0 MATERIAL RECICLADO. CONSISTE
NOS SERVICOS DE ESCARIFICACAO, ADICAO DOS MATERI~-
AIS, HOMOGENEIZACAQ, UMEDECIMENTO, ESPALHAMENTO,
REGULARIZACAO, COMPACTACAQO E ACABAMENTO EM CAMADAS
COMPACTADAS A 100%.

INCLUI MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, EQUIPAMEN
TOS, BDI E DEMALS SERVICOS QUE SE FIZEREM NECESSA-
RIOS PARA PERFEITA EXECUCAQ E ATENDIMENTO AQ PROJ.
MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) DE CAMADA

— 1
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COORDENADCR D UIPE DE PRECOS
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SECRETARIA DE LOGISTICA E TRANSPORTES 0033
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0268/2019 PAG. 16
CONTRATO : 19618-6

INTERESSADO: CON ELL/VAL/TC
FASE 23 PAVIMENTACAQ

ACABADA, CONFORME O PROJETO E ATESTADO PELA FISCA-
LIZACAQ.

23.13.07.05.99 RECICLAGEM DE PAVIMENTO COM ADIGCAC DE 20% DE BRITA #######33.050,50 M3#
PRELIMINARES
COMPREENDE AS OPERAGOES DE RECICLAGEM DO PAVIMENTO
EXISTENTE, ONDE DEVERA SER ADICIONADO 20% DE BRITA
(EM PESO) AO MATERTAL RECICLADO. CONSISTE NOS SER-
VICOS DE ESCARIFICACAO, ADICAO DOS MATERIAIS, HOMO

©
GENEIZACAQ, UMEDECIMENTO, ESPALHAMENTO, REGULARIZA 4 TAE‘)E&.AAQBQESPJOTAS
CAO, COMPACTACAO E ACABAMENTO EM CAMADAS DE NO MA- AUTENTICACAO - Autentico 2

nform
XIMO 15CM DEPOIS DE COMPACTADAS A 100% EI. e e o aco Goc
NO PRECO ESTAO INCLUSAS AS OPERACOES DE RECICLAGEM dou 16
DO PAVIMENTO, FORNECIMENTO DOS MATERIAIS (BRITA) ,
CARGA, TRANSPORTE ATE O LOCAL DE APLICACAO, DESCAR
GA, ESPALHAMENTO. INCLUI AINDA MAO DE OBRA COM EN-
CARGOS SOCIAIS, EQUIPAMENTOS, BDI E DEMAIS SERVI-
COS NECESSARIOS
MEDICAQ
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO DE CAMADA ACA-
BADA E ATESTADA PELA FICALIZACAO.

FASE 24 OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM

24.02 ESCAVACAQ PARA IMPLANTACAQO DA OBRA DE ARTE
24.02.01.99 ESCAVACAQ MANUAL PARA OBRAS SEM EXPLOSIVOS. HHERFHH10.328,59 M3#
PRELIMINARES i

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODA A MAO DE 4
OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS NECESSARIOS PARA

A ESCAVACAO DE MATERIAIS DE 1/2 CATEGORIA, CARGA,
TRANSPORTE INDEPENDENTE DA DISTANCIA, DESCARGA E

E ESPALHAMENTO DO MATERIAL NO LOCAL, BEM COMO
EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS MANUAIS, BDI NECES-
SARIAS PARA PERFEITA EXECUCAQO DO SERVICO.

MEDICAQ

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICQ (M3) MEDIDO NO
CORTE OU NA CAVA E ATESTADA PELA FISCALIZAGAO.

24.02.02.99 ZSCAVACAO MECANICA PARA OBRAS SEM EXPLOSIVOS. #HFHHHEH#6 189,57 M3#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODA MAO DE OBRA
COM ENCARGOS SOCIAIS NECESSARIOS PARA A ESCAVACAQ
DE MATERIAIS DE 1/2 CATEGORIA, CARGA, TRANSPORTE
INDEPENDENTE DA DISTANCIA, DESCARGA E ESPALHAMENTO
DO MATERIAL NO LOCAL, BEM COMO, BDI EQUIPAMENTOS E
FERRAMENTAS MANUAIS NECESSARIAS PARA PERFEITA EXE-~
CUCAQ DO SERVICO.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3), MEDIDO
NO CORTE QU NA CAVA E ATESTADO PELA FISCALIZACAQ.

24.02.03.99 ESCAVACAQ MECANICA PARA OBRAS COM EXPLOSIVOS. HHAHHHAAES 204,40 M3#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS, MAQ DE OBRA COM
ENCARGOS SOCIAIS E EQUIPAMENTOS PARA A ESCAVACAQ
DE MATERIAIS DE 1/2 CATEGORIA, CARGA, TRANSPORTE,
DESCARGA E ESPALHAMENTO DO MATERIAL NO LOCAL INDI-
CADO PELA FISCALIZACAQ. INCLUI AINDA, TODOS 0S MA-
TERIAIS PARA DETONACAO (GELATINA, CORDEL, DETONAN-

> PRESENTE DOCUMENTO E PARTE INTEGRANTE DA CERTIDAO DE ACERVO TECNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
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SECRETARIA DE LOGISTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM 0039

ATESTADO 0268/2019 PAG. 17
CONTRATO : 19618-6

INTERESSADO: CON ELL/VAL/TC
FASE 24 OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM

TE, ESPOLETA SIMPLES, BDI E QUTROS QUE SE FIZEREM
NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS).

MEDICAQ

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3), PELO VO-
LUME MEDIDO NO CORTE OU NA CAVA E ATESTADO PELA
FISCALIZACAO.

24.02.08.99 ESCAVACAO FUND. BUEIRO OU DRENG SEM EXPL. ATE 2M.  #######25.999,17 M3#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS, MAO DE OBRA COM
ENCARGOS SOCIAIS NECESSARIAS PARA A EXECUCAO DO
SERVICO, FERRAMENTAS MANUAIS, INCLUSIVE CAMINHOES
TRANSPORTADORES NECESSARIOS PARA O TRANSPORTE DO
MATERIAL ESCAVADO ATE O LOCAL DETERMINADO PELA
FISCALIZACAQ.INCLUSO TAMBEM O BDI.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) ESCAVADQ,
MEDIDO CORTE OU NA CAVA E ATESTADO PELA FISCALIZA-
GAO.

24.02.09.99 ACRESCIMO P/ ESCAV. 1,5M PROFUNDIDADE ALEM DE2M HHHA#HH3.036,70 M3#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS MAO DE OBRA COM
ENCARGOS SOCIAIS, BDI E FERRAMENTAS MANUAIS.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) ESCAVADO,
MEDIDO NO CORTE QU NA CAVA E ATESTADO PELA FISCA-

LIZAGAOQ.
24.02.10.99 ESCAV. FUND. BUEIRO OU DRENO COM EXPLOS. ATE 2M K&g FAEHORONGTAE3
PRELIMINARES ABA-SP

tico a
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS MAQ DE OBRAS COMUTENTICAG gog'é:-::;e;ifconne

ENCARGOS SOCIAIS, EQUIPAMENTOS PARA A ESCAVACAO, prmm:dwf';_m”m”
CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E ESPALHAMENTO DO 2008

MATERIAL NO LOCAL INDICADO PELA FISCALIZACAO.

INCLUI AINDA, TODOS OS MATERIAIS PARA DETONACAO gyocaba ﬁk/ﬂﬂf 07
(GELATINA, CORDEL, DETONANTE, ESPOLETA SIMPLES,
PERDAS) BDI E OUTROS QUE SE FIZEREM NECESSARIOA
EXECUCAO DOS SERVICOS.

MEDICAOQ !
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) DE VOLUME
MEDIDO NO CORTE OU NA CAVA ATESTADA PELA FISCALI-//
ZAGAO.

24.02.11.99 ACRESCIMO ESCAV. ENS. EXPL. C/ 1,5M PROF. ALEM M HHHEHHHIRIE39 56 M3#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS MAO DE OBRA'%OM
ENCARGOS SOCIAIS, BDI E FERRAMENTAS MANUAIS.
MEDICAC
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) ESCAVADO,
MEDIDO NO CORTE OU NA CAVA E ATESTADO PELA FISCALI

AO DE ACERVO TECNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.

ZAGAO.

24,03 PAREDE DE ENSECADEIRA SIMPLES OU DUPLA

24.03.06.99 ESCORAMENTO VALAS/ CAVAS P/ FUND. CONT. #HI#HHHH1.608,12  M2#
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS, A UTILIZACAO E
TRANSPORTE DE PRANCHAS, PERFIS, ACESSORIOS E DE-

MAIS MATERIAIS NECESSARIOS, EQUIPAMENTOS, MAO DE
ﬂ( QW“ "
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SECRETARIA DE LOGISTICA E TRANSPORTES

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM 0040
ATESTADO 0268/2019 PAG. 18
CONTRATO : 19618-6
INTERESSADO: CON ELL/VAL/TC 4° TABELIAO DEN
AUTENT'CA%ESBAAE(QE?;:?i

FASE 24 OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM ressnte copia reprografi
dmf"Wm“Gﬂﬂmam%umm

OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI PARA A EXECUCAO
DOS ESCORAMENTOS E TRAVAMENTO INCLUSIVE SUA POSTE-
RIOR RETIRADA, INCLUSO AINDA O COMPRIMENTQ NECES-
SARIO PARA INCORPORACAO DOS PERFIS DE SUSTENTACAQO
ABAIXO DA COTA DE FUNDO DA VALA.
MEDICAQ
SERA MEDIDO E PAGO POR (M2) METRO QUADRADOQO, CONSI-
DERANDO-SE AS AREAS DAS PAREDES DA VALA ESCORADAS
(CONFORME © CASO), A PARTIR DA COTA DE FUNDO DA
VALA ATE O NIVEL SUPERIOR DO TERRENO E ATESTADO
PELA FISCALIZACAO.

24.03.07.99 ESCORAMENTO VALAS/ CAVAS P/ FUND. DESCONT. /AR ERHHEHO0T7 , 55 M2#
PRELIMINARES /
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS, A UTILIZACAQ/E
TRANSPORTE DE PRANCHAS, PERFIS, ACESSORIOS E DE-
MAIS MATERIAIS NECESSARIOS, EQUIPAMENTOS, MAO DE
OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI PARA A EXECUCAO
DOS ESCORAMENTOS E TRAVAMENTO INCLUSIVE SUA POSTE-
RIOR RETIRADA, INCLUSO AINDA O COMPRIMENTO NECES-
SARIO PARA INCORPORACAO DOS PERFIS DE SUSTENTACAO
ABAIXO DA COTA DE FUNDO DA VALA.
MEDICAQ
SERA MEDIDO E PAGO POR (M2) METRO QUADRADO, CONSI-
DERANDO-SE AS AREAS DAS PAREDES DA VALA ESCORADAS
(CONFORME O CASO), A PARTIR DA COTA DE FUNDO DA
VALA ATE O NIVEL SUPERIOR DO TERRENO E ATESTADO
PELA FISCALIZAGAQ,
24.03.08.99 ESCORAMENTO PARA FORMAS HHHHHHHH#H#HLT6,89 M2#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS, FORNECIMENTO E
TRANSPORTE DOS MATERIAIS, FERRAMENTAS, MAO DE OBRA
COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI E DEMAIS SERVICOS NECES-
SARIOS A PERFEITA EXECUCAO DOS SERVICOS. INCLUSO
TAMBEM A RETIRADA DO ESCORAMENTO.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) DE
ESCORAMENTO LATERAL ACIMA DE 3M E ATESTADO PELA
FISCALIZACAO.
24.04 CIMBRAMENTO
24.04.01.99 CIMB. DE PASSAGEM SECUND. E GALERIA RETANGULAR COM ######HH#700,47 M3#
ALTURA SUPERIOR A 4 METROS.
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS, MAQO DE OBRA COM
ENCARGOS SOCIAIS, UTILIZACAQ, CARGA, TRANSPORTE E
DESCARGA DOS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS SER-
VICOS NECESSARIOS A MONTAGEM DO CIMBRAMENTO. IN-
CLUTI AINDA, DESMONTAGEM DO CIMBRAMENTO, EVENTUAIS
PERDAS DE MATERIAILS, BDI E A REMOCAO PARA O LOCAL
ADEQUADO.
MEDICAQ
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M2) ATESTADO
PELA FISCALIZACAO.
24.04.04.99 ANDAIME TUBULAR. #H##A##41 805,38 M3#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS, MAO DE OBRA COM
.
ADM LDTZ RENATO SANTANA ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
COORDENADOR\ DA/EQUIPE DE PRECOS RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
CPF 36871894810 ASSESSORIA DE CONSTRUCAO

CREA-SP 0600553025
ART 9772217270101357145
CPF 62498568891
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SECRETARLADEILXﬂSTKD\ETRANSPORTES ]
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM 0041

ATESTADO 0268/2019 PAG. 19
CONTRATO : 19618-6

INTERESSADO: CON ELL/VAL/TC
FASE 24 OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM

ENCARGOS SOCIAIS, FORNECIMENTO, CARGA, TRANSPORTE
E DESCARGA DOS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, BDI E DE-
MAIS SERVICOS NECESSARIOS A MONTAGEM DO ANDAIME.
INCLUI AINDA, TODAS AS DESPESAS COM A DESMONTAGEM
DO ANDAIME,

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) DE ACOR-
DO COM O PROJETO, OU NA FALTA DESTE, ATESTADO PELA

FISCALIZACAO.

24.05 FORMA PARA CONCRETO

24.05.01.99 FORMA PLANA PARA CONCRETO COMUM #HHHH#H1E8 878,17 M2#
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODOS OS MATERI-
AIS E SERVICOS NECESSARIOS A SUA CONFECCAO, INCLU~
SIVE ESCORAMENTO LATERAL ATE 3M; TRAVAMENTOS, PER-
DAS, DESFORMA E REMOCAO DOS DETRITOS OU AS SOBRAS,
BEM COMO TODA A MAC DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS,
BDI, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A PER-
FEITA EXECUCAO DO SERVICO.

MEDIGAO:

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) E A
AREA A SER CONSIDERADA, SERA RELATIVA A SUPERFICIE
EM CONTATO COM O CONCRETO DAS DIFERENTES FACES

DAS ESTRUTURAS, COM BASE NAS DIMENSOES DO PROJETO
E ATESTADA PELA FISCALIZACAO.

24.05.02.99 FORMA PLANA PARA CONCRETO APARENTE HHAHHHHHRHT 19,46 M2#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODOS 0S MATE- 4° TABELIAO DE NOTAQ
RIAIS E SERVICOS NECESSARIOS A SUA CONFECCAO, IN- AUTENTTCAC%O _Auwn"co a
CLUSIVE ESCORAMENTO LATERAL ATE 3M; TRAVAMENTOS, presante capia reprogréfica confogs

PERDAS, DESFORMA E REMOCAO DOS DESTRITOS OU AS SO-  ao ofignal a mim apresentado
BRAS, BEM COMO TODA MAO DE OBRA COM ENCARGOS SO- dou fé

CIAIS, BDI, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS
A PERFEITA EXECUCAO DO SERVICO.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR (M2) METRO QUADRADO, E A
AREA A SER CONSIDERADA, SERA RELATIVA A SUPERFICIE
EM CONTATO COM O CONCRETO DAS DIFERENTES FACES

DAS ESTRUTURAS, COM BASE NAS DIMENSOES DO PROJETO
E ATESTADA PELA FISCALIZACAO.

TE INTEGRANTE DA CERTIDAO DE ACERVO TECNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.

AU1143AF0282533

24.06 ACO PARA CONCRETO ARMADO '
24.06.02.99 BARRA DE ACO CA-50. #H##HH223.563,34  KG#
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO,
CORTE, DOBRAMENTO, COLOCACAO NAS FORMAS, PERDAS
POR MANUSEIO, SOBRAS OU MATERIAL RETIRADO PARA EN-
SAIOS TECNOLOGICOS, DESBITOLAMENTO, GABARITOS,
ARAME RECOZIDO, BEM COMO MAO DE OBRA COM ENCARGOS
SOCIAIS, MATERIAIS, BDI E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS
A COMPLETA EXECUCAO DOS SERVICOS.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR QUILOGRAMA (KG) E O PESO A
SER CONSIDERADO DEVE SER O CONSTANTE DO PROJETO,
QUANDO NA FALTA DESTE, DETERMINADO PELO COMPRIMEN-
TO TEORICO, DIAMETRO NOMINAL E PESO POR METRO DE

ACORDO COM A NBR 7480 E ATESTADO PELA FISCALIZACAO . €
(/f;;gé%(:&/LL cMief f“ J

Digital: 5kUssCgz0G1FCzlsa5UfyzxfUaUGUzkG.
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SECRETARIA DE LOGISTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM 2042

ATESTADO 0268/2019 PAG. 20
CONTRATO : 19618-6

INTERESSADO: CON ELL/VAL/TC
FASE 24 OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM

24.06.03.99 BARRA DE ACO CA-60. HARRHHIHEHIO5,57  KGH
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO,
CORTE, DOBRAMENTO, COLOCACAO NAS FORMAS, PERDAS
POR MANUSEIO, SOBRAS OU MATERIAL RETIRADO PARA EN-
SAIOS TECNOLOGICOS, DESBITOLAMENTO, GABARITOS,
ARAME RECOZIDO, BEM COMO MAO DE OBRA COM ENCARGOS
SOCIAIS, MATERIAIS, BDI E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS
A COMPLETA EXECUCAO DOS SERVICOS.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR QUILOGRAMA (KG) E O PESO A
SER CONSIDERADO DEVE SER O CONSTANTE DO PROJETO,
QUANDO NA FALTA DESTE, DETERMINADO PELO COMPRIMEN-
TO TEORICO, DIAMETRO NOMINAL E PESO POR METRO DE
ACORDO COM A NBR 7480 E ATESTADO PELA FISCALIZAGAO

24.06.04.99 TELA METALICA. HHHHEHH#HL . 991,12 KG#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS, O FORNECIMENTO
DA TELA, TRANSPORTE, PERDAS, SOBREPOSICOES, COLO-
CACAO, ARAME PARA AMARRACAO E TODOS 0S DEMAIS MA-
TERIAIS. INCLUI AINDA, MAO DE OBRA COM ENCARGOS
SOCIAIS E BDI.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR QUILOGRAMA (KG) DE ACORDO
COM O PROJETO OU NA FALTA DESTE, ATESTADO PELA

FISCALIZACAO.
24.07 CONCRETO
24.07.01.99 CONCRETO FCK 10 MPA. ######%##202 43 M3#
PRELIMINARES 40 TABELI O DE NOTA

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO EAUTENﬂCAQ O
TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA A USINAGEM DO CONCRE presente copia reppetivafi
TO, EVENTUAIS PERDAS POR MANUSEIO, TRANSPORTE E aoonmndarm resen
MATERIAL PARA EXECUCAO DE ENSAIOS TECNOLOGICOS, A

OPERACOES DE TRANSPORTE, LANCAMENTO, ADENSAMENTO, JAN 024
ACABAMENTO E CURA DO CONCRETO, MAQ DE OBRA COM

ENCARGOS SOCIAIS, BDI E TODOS 0S EQUIPAMENTOS
NECESSARIOS A PERFEITA EXECUCAQ. ESTA EXCLUSO O
BOMBEAMENTO. O PRECO DO CONCRETO INDEPENDENTE DO
FORNECIMENTO DE TERCEIROS OU USINAGEM PROPRIA.
MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) ACABA
CALCULANDO COM BASE NAS DIMENSOES DE PROJETO.
SERA CONSIDERADO CONCRETO PARA PREENCHIMENTO PE
SOBRESCAVACAO E ATESTADO PELA FISCALIZAGAO. J

24.07.02.99 CONCRETO FCK 15 MPA. HHAHA##EHS 151,53 M3#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAQ INCLUSQOS O FORNECIMENTO E
TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA A USINAGEM DO CONCRE-
TO, EVENTUAIS PERDAS POR MANUSEIO, TRANSPORTE E
MATERIAL PARA EXECUCAO DE ENSAIOS TECNOLOGICOS, AS
OPERACOES DE TRANSPORTE, LANCAMENTO, ADENSAMENTO,
ACABAMENTO E CURA DO CONCRETO, MAO DE OBRA COM
ENCARGOS SOCIAIS, BDI E TODOS 0S EQUIPAMENTOS
NECESSARIOS A PERFEITA EXECUCAO. ESTA EXCLUSO O
BOMBEAMENTO. O PRECO DO CONCRETO INDEPENDENTE DO
FORNECIMENTO DE TERCEIROS OU USINAGEM PROPRIA. (::j’
CC@A/ € '--" r |__‘_

ADM LU RENATO SANTANA ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
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SECRETARIA DE LOGISTICA E TRANSPORTES -
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM 00425

ATESTADO 0268/2019 PAG. 21
CONTRATO  : 19618-6

INTERESSADO: CON ELL/VAL/TC
FASE 24 OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) ACABRADO,
CALCULANDO COM BASE NAS DIMENSOES DE PROJETO. NAO
SERA CONSIDERADO CONCRETO PARA PREENCHIMENTO DE
SOBRESCAVACAO E ATESTADO PELA FISCALIZAGAO.

24.07.04.99 CONCRETO FCK 20 MPA. FHERFHHHL 394,41 M3#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO €
TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA A USINAGEM DO CONCRE-
TO, EVENTUAIS PERDAS POR MANUSEIO, TRANSPORTE E
MATERIAL PARA EXECUCAO DE ENSAIOS TECNOLOGICOS, AS
OPERACOES DE TRANSPORTE, LANCAMENTO, ADENSAMENTO,
ACABAMENTO E CURA DO CONCRETO, MAO DE OBRA COM
ENCARGOS SOCIAIS, BDI E TODOS 0S EQUIPAMENTOS
NECESSARIOS A PERFEITA EXECUCAO. ESTA EXCLUSO 0
BOMBEAMENTO. O PRECO DO CONCRETO INDEPENDENTE DO
FORNECIMENTO DE TERCEIROS OU USINAGEM PROPRIA.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) ACABADO,
CALCULANDO COM BASE NAS DIMENSOES DE PROJETO. NAO
SERA CONSIDERADO CONCRETO PARA PREENCHIMENTO DE
SOBRESCAVACAQ E ATESTADO PELA FISCALIZAGAO.

24.07.05.99 CONCRETO FCK 25 MPA. BHAABHBRIHGE6,05  M3#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO E o ramey |AQ DE NOTAS
TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA A USINAGEM DO CONCRE- SCROCABALE | o, o
TO, EVENTUALS PERDAS POR MANUSEIO, TRANSPORTE E  AUTENTICACAO ° AUISh(ime
MATERIAL PARA EXECUCAQ DE ENSAIOS TECNOLOGICOS, As resente cople Bolgl
OPERACOES DE TRANSPORTE, LANCAMENTO, ADENSAMENTO,  dou {6
ACABAMENTO E CURA DO CONCRETO, MAO DE OBRA COM
ENCARGOS SOCIAIS, BDI E TODOS 0S EQUIPAMENTOS Sorccabe
NECESSARIOS A PERFEITA EXECUCAO. ESTA EXCLUSO O
BOMBEAMENTO. O PRECO DO CONCRETO INDEPENDENTE DO
FORNECIMENTO DE TERCEIROS OU USINAGEM PROPRIA.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) ACABADO,
CALCULANDO COM BASE NAS DIMENSOES DE PROJETO. NAO
SERA CONSIDERADO CONCRETO PARA PREENCHIMENTO DE
SOBRESCAVACAO £ ATESTADO PELA FISCALIZACAO.

24.07.08.99 CONCRETO CICLOPICO.
PRELIMINARES '/
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO E
TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA A USINAGEM DO CONCRE-
TO, EVENTUAIS PERDAS POR MANUSEIO, TRANSPORTE E
MATERIAL PARA EXECUCAO DE ENSAIOS TECNOLOGICOS, AS
OPERACOES DE TRANSPORTE, LANCAMENTO, ADENSAMENTO,
ACABAMENTO E CURA DO CONCRETO, MAO DE OBRA COM
ENCARGOS SOCIAIS, BDI E TODOS OS EQUIPAMENTOS
NECESSARIOS A PERFEITA EXECUCAO. ESTA EXCLUSO O
BOMBEAMENTO. O PRECO DO CONCRETO INDEPENDENTE DO
FORNECIMENTO DE TERCEIROS OU USINAGEM PROPRIA.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) ACABADO,
CALCULANDO COM BASE NAS DIMENSOES DE PROJETO. NAO
SERA CONSIDERADO CONCRETO PARA PREENCHIMENTO DE

SOBRESCAVACAO E ATESTADO PELA FISCALIZACAG. (:;;;; (igggg;;fjif:;
Coen & : /-
5 s ™

REBHH#HH#E33L,52 M3#
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SECRETARIA DE LOGISTICA E TRANSPORTES 0044
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0268/2019 PAG. 22
CONTRATO : 19618-6

INTERESSADO: CON ELL/VAL/TC
FASE 24 OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM

24.07.09.99 BOMBEAMENTO PARA CONCRETO QUALQUER RESISTENCIA #RYAAAHHHEHIT 49 M3#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS, 0S EQUIPAMENTOS
E MATERIAIS NECESSARIOS TAIS COMO: BOMBAS, TUBULA-
COES, ACESSORIOS E A MAO DE QOBRA COM ENCARGOS SO~
CIAIS PARA A EXECUCAO DO SERVICO. INCLUI AINDA, O
ACRESCIMO DE CIMENTO UTILIZADO PARA INICIO DO BOM-
BEAMENTO.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) DECON-
CRETO BOMBEADO E ATESTADO PELA FISCALIZAGAQ.

24.08 JUNTA DE DILATACAO, RETRACAQ, ELASTICA PRE-MOLDADA
PERFILADO PARA CONCRETQ

24,08.01.99 JUNTA ELASTICA EM PVC TIPO 0-12. #HA#R#EH] . 246,33 M#
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO,
TRANSPORTE E COLOCACAO DA JUNTA ELASTICA, CONSIDE-
RANDO-SE TODAS AS PERDAS DO MATERIAL. TAMBEM ESTA
INCLUSO A MAQO DE OBRA ESPECIALIZADA COM ENCARGOS
SOCIAIS, BDI, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECES-
SARIOS A COMPLETA EXECUCAO DO SERVICO.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO (M) DE JUNTAELASTICA
COLOCADA DE ACORDO COM O PROJETO E ATESTADA PELA
FISCALIZACAO.

24.08.02.99 JUNTA ELASTICA EM PVC TIPO 0-22. ###########78'230
PRELIMINARES E
NG PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO, 4°11§?§%&fgag%-ﬁ
TRANSPORTE E COLOCACAQ DA JUNTA ELASTICA, CONSIDE- AUTEMT.cAcAO 3
RANDO-SE TODAS AS PERDAS DO MATERIAL. TAMBEM ESTA presente a 810
INCLUSO A MAO DE OBRA ESPECIALIZADA COM ENCARGOS 333??7 !
SOCIAIS, BDI, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECES-
SARIOS A COMPLETA EXECUCAO DO SERVICO.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO (M) DE JUNTA ELASTICA
COLOCADA DE ACORDO COM O PROJETO E ATESTADA PELA g
FISCALIZAGAQ. K

— 13
ESCREVENT
24.09 ENROCAMENTO PEDRA +e.05 PAGOS POR
24.09.01.99 ENROCAMENTO PEDRA ARRUMADA, HHHRRHEEEEE10, 80 M3#
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSQS O FORNECIMENTO BA
PEDRA MARROADA, TRANSPORTE, PERDAS E EXECUCAO,BEM
COMO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, EQUIPAMEN-
TOS, MATERIAIS, BDI E SERVICOS DE REGULARIZACAC E
PREPARO DA SUPERFICIE DE APLICACAO DOS MATERIAIS
QUE SE FIZEREM NECESSARIOS A COMPLETA EXECUCAOQ.

E INTEGRANTE DA CERTIDAO DE ACERVO TECNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
Digital: 5kUssCgz0G1FCzisa5UfyzxfUaUGUzkG.

MEDICAQ '§
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) DE ENRO- g
CAMENTO ACABADO, CONFORME O PROJETO E ATESTADO =
PELA FISCALIZACAO. 8
-
24.09.02.99 ENROCAMENTO PEDRA ARRUMADA E REJUNTADA, HHAAHRAEIE832 25 M3# =
PRELIMINARES b
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSQOS O FORNECIMENTO DA b
PEDRA MARROADA, E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO, TRANS &
PORTE, PERDAS E EXECUCAQ, BEM COMO, MAO DE OBRA -
\ . E2
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CONTRATO

SECRETARIA DE LOGISTICA E TRAN SPORTES

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0268/2019

19618-6

INTERESSADQ: CON ELL/VAL/TC

FASE 24

24.09.13.99

24.10
24.10.02.99

24.11

24.11.04.99

24.11,05.99

OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM

R

COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS
E SERVIGOS DE REGULARIZAGAO E PREPARO DA SUPERFI-
CIE DE APLICACAO DOS MATERIATS QUE SE FIZEREM NE-
CESSARIOS A COMPLETA EXECUCAO.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) DE ENRO-
CAMENTO ARRUMADA E REJUNTADA, CONFORME 0 PROJETO

E ATESTADO PELA FISCALIZAGAOQ.

CAMADA FILTRANTE PEDRA BRITADA,

PRELIMINARES

NG PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO E
TRANSPORTE DOS MATERIAIS NO LOCAL DETERMINADO PELA
FISCALIZACAO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS,BDI
FERRAMENTAS MANUAIS E DEMAIS SERVICOS DE APOIO.
MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) DE CAMADA
ACABADA E ATESTADA PELA FISCALIZAGAO.

CALCAMENTO

CALCAMENTO CONCRETO FCK 15 MPA.

PRELIMINARES

NG PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO,
TRANSPORTE E APLICACAO DO CONCRETQ, PERDAS, DEMAIS
MATERIAIS, APILOAMENTO E PREPARO DO LOCAL, BASE,
INNTAS DE MADEIRA, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SO-
CIAIS, BDI, EQUIPAMENTOS E TODOS 0S SERVICOS NECES
SARIOS A COMPLETA EXECUCAO, INCLUSIVE EVENTUAIS RE
PAROS OU DANOS CAUSADOS POR TERCEIROS.

MEDICAQ

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) DE SERVI-
CO ACABADO E ATESTADO PELA FISCALIZACAOQ.

ALVENARIA, CONFORME SECAO 8.14 DO MANUAL DE NORMAS
POR M3 DE ALVENARIA EXECUTADA. ARGAMASSA, POR M3
OU M2 COMPREENDENDO O PREPARG E A APLICACAQ.
ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA.

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO,
TRANSPORTE, ASSENTAMENTO, PERDAS E TODOS 0S MATE-
RIALS; MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, FER-
RAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A COMPLETA
EXECUCAO SERVICO, INCLUSIVE FORMAS E ANDAIMES, QUE
POR VENTURA SE FIZEREM NECESSARIOS.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3), ASSENTA-
DO NAS DIMENSOES DO PROJETO E ATESTADO PELA FISCA-
LIZACAQ.

ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO.

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO,
TRANSPORTE, ASSENTAMENTO, PERDAS E TODOS 0S MATE-
RIAIS; MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, FER-
RAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A COMPLETA
EXECUCAQ SERVICO, INCLUSIVE FORMAS E ANDAIMES, QUE
POR VENTURA SE FIZEREM NECESSARIOS.

MEDICAQ

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3), ASSENTA-

!

AU1143AF0282535
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SECRETARIA DE LOGISTICA E TRANSPORTES 0046
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0268/2019 PAG. 24
CONTRATO : 19618-6

INTERESSADO: CON ELL/VAL/TC
FASE 24 OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM

DO NAS DIMENSOES DO PROJETO E ATESTADO PELA FISCA-
LIZACAQ.

24.11.07.99 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:3 ESP. 2CM. HHARRAAFL . 149,49 M2#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAC INCLUSOS MAO DE OBRA COM
ENCARGOS SOCIAIS, MATERIAIS, PERDAS, ANDAIMES,
ACABAMENTO, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, ALEM DE TO-
DOS OS SERVICOS NECESSARIOS PARA A SUA COMPLETA
EXECUCAOQ, INCLUSIVE FORMAS E ANDAIMES, QUE POR
VENTURA SE FIZEREM NECESSARIOS.
MEDICAOQ
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2), NAS
DIMENSOES DO PROJETO, NAO CONSIDERANDO AREAS INDI-
VIDUAIS NAO ARGAMASSA DAS SUPERIORES A 1,00 M2.

24.12 ENCHIMENTO DE VALAS
24.12.01.01.99 ENCHIMENTO DE VALA COM PEDRA BRITADA 1 E 2. #EHHHHRHE2 . 957,86 M3#
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO
DOS MATERIAIS, INCLUSIVE PERDAS, TRANSPORTE ATE O
LOCAL DE APLICACAOQ,COLOCACAO E ESPALHAMENTO; MAO
DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, FERRAMENTAS,
EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE APOIO QUE SE FIZEREM
NECESSARIOS PARA A EXECUCAO.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) DE SERVI-
CO ACABADO E ATESTADO PELA FISCALIZACAO.

24,12.01.02.99 ENCHIMENTO DE VALA COM PEDRA BRITADA 3 E 4. HEARAHHHE . 687,49 M3#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAQO INCLUSOS O FORNECIMENTO
DOS MATERIAIS, INCLUSIVE PERDAS, TRANSPORTE ATE O
LOCAL DE APLICACAQ,COLOCACAO E ESPALHAMENTO; MAO
DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, FERRAMENTAS,
EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE APOIO QUE SE FIZEREM
NECESSARIOS PARA A EXECUCAOQ.
MEDICAQ
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) DE SERVI-
CO ACABADO E ATESTADO PELA FISCALIZAGAO.

ECNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.

24.12.01.03.99 ENCHIMENTO DE VALA COM BICA CORRIDA HAHHHH#E] 461,05 M3#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO
DOS MATERIAIS, INCLUSIVE PERDAS, TRANSPORTE ATE O
LOCAL DE APLICACAQ,COLOCACAO E ESPALHAMENTO; MAQ
DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, B8DI, FERRAMENTAS,
EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE APOIO QUE SE FIZEREM
NECESSARIOS PARA A EXECUCAO.
MEDICAQ
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) DE SERVI-
CO ACABADO E ATESTADO PELA FISCALIZAGAO.

24.12.02.99 ENCHIMENTO DE VALA COM ARETA. HARBHA#H1.335,64  M3#
PRELIMINARES
<pS NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO
eNC" s DOS MATERIAIS, INCLUSIVE PERDAS, TRANSPORTE ATE O
b63§5V?yp““%$”” LOCAL DE APLICACAO,COLOCACAO E ESPALHAMENTO; MAO
1P§9%¥e [ Fc&gf DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, FERRAMENTAS, \
O =Y - i
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SECRETARIA DE LOGISTICA E TRANSPORTES »
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM D047

ATESTADO 0268/2019 PAG. 25
CONTRATO : 19618-6

INTERESSADO: CON ELL/VAL/TC
FASE 24 OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM

EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE APOIO QUE SE FIZEREM
NECESSARIOS PARA A EXECUCAQ.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) DE SERVI-
CO ACABADO E ATESTADO PELA FISCALIZAGAO.

24.12.05.99 ENCHIMENTO BASE TUBO COM PEDRA BRITADA. HHAFARAFHAH#T 23,90 M3#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO
DOS MATERIAIS, INCLUSIVE PERDAS, TRANSPORTE ATE O
LOCAL DE APLICACAO,COLOCACAO E ESPALHAMENTO; MAO
DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, FERRAMENTAS,
EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE APOIO QUE SE FIZEREM
NECESSARIOS PARA A EXECUCAO.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) DE SERVI-
CO ACABADO E ATESTADO PELA FISCALIZAGAO.

24.12.08.99 COMPACTACAO MANUAL C/ REATERRO SOLO LOCAL. #H#####24 561,54 M3#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODOAS AS OPERA-
COES DE COMPACTACAO,MAQ DE OBRA COM ENCARGOS SO-
CIAIS, BDI, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS
PARA A COMPLETA EXECUCAO DO SERVICO, EXCETO FORNE-
CIMENTO E TRANSPORTE DO SOLO IMPORTADO.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) DE CAMADA
ACABADA E ATESTADA PELA FISCALIZAGAO.

24.12.09.99 COMPACTACAGC MANUAL PARA BASES DE CAIXAS E VALAS. HEHARAFR#HO27 , 81 M2#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODOAS AS OPERA-
COES DE COMPACTACAOQ,MAO DE OBRA COM ENCARGOS SO-
CIAIS, BDI, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS
PARA A COMPLETA EXECUCAO DO SERVICO.
MEDICAQ
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) DE CAMADA
ACABADA E ATESTADA PELA FISCALIZACAO.

24.14 MANTA GEOTEXTIL |
24.14.01 -~ MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA.
24.14.01.01.99 MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA C/ RESIST. A TRACAO AREARIHAIHLA5,52  M2#

7 KN/M.

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO,
TRANSPORTE, PERDAS, SOBREPOSICOES, MAO DE OBRA
COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, FERRAMENTAS, EQUIPA-
MENTOS E OUTROS SERVICOS DE APOIO NECESSARIO A
COMPLETA EXECUGAO DO SERVICO.

TE INTEGRANTE DA CERTIDAO DE ACERVO TECNICO EXPEDIDA PELO CREA.SP.
Digital: 5kUssCgz0G1FCzlsa5UfyzxfUaUGUzkG.

MEDICAQ §

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2), CON- 8

FORME O PROJETO E ATESTADO PELA FISCALIZACAO. =

Q

24.14.01.05.99 MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA C/ RESIST. A TRACAO #H##4##90.836,19  M2# 3

14 KN/M. P
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DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0268/2019 PAG.
CONTRATO : 19618-6

INTERESSADO: CON ELL/VAL/TC
FASE 24 OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM

MENTOS E OUTROS SERVICOS DE APOIO NECESSARIO A
COMPLETA EXECUCAO DO SERVICO.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2), CON-
FORME O PROJETO E ATESTADO PELA FISCALIZAGAO.

24.15 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO (PERFURADO OU
NAO) DE CONCRETO, CERAMICO, PVC, PEAD

24.15.05.99 TUBO DE PVC PERFURADO OU NAQ D=0,050M. HEREHHRBRHLLT |60 ME
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS MAQ DE OBRA COM
ENCARGOS SOCIAIS, BDI, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS,
TRANSPORTES, PERDAS, CONTROLE DA QUALIDADE E EVEN-
TUAIS, NECESSARIOS A COMPLETA EXECUCAO DOS SERVI-
GOS, DE FORMA A ATENDER A0 PROJETO E AS ESPECIFICA
COES TECNICAS.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO (M) DE TUBO DRENO AS-
SENTADO E ATESTADO PELA FISCALIZACAO.

24.15.06.99 TUBO DE PVC PERFURADO QU NAO D=0,075M. HHHRA R RH#20,13  ME
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS MAO DE OBRA COM
ENCARGOS SOCIAIS, BDI, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS,
TRANSPORTES, PERDAS, CONTROLE DA QUALIDADE E EVEN-
TUAIS, NECESSARIOS A COMPLETA EXECUGAO DOS SERVI-
GOS, DE FORMA A ATENDER AQ PROJETO E AS ESPECIFICA
COES TECNICAS.
MEDICAC
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO (M) DE TUBO DRENQO AS-
SENTADO E ATESTADO PELA FISCALIZAGAO.

24.15.07.99 TUBO DE PVC PERFURADO OU NAO D=0,10M, HEBHHAAED 417 80 M#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS MAO DE OBRA COM
ENCARGOS SOCIAIS, BDI, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS,
TRANSPORTES, PERDAS, CONTROLE DA QUALIDADE E EVEN-
TUAIS, NECESSARIOS A COMPLETA EXECUCAQ DOS SERVI-
COS, DE FORMA A ATENDER AD PROJETO E AS ESPECIFICA
COES TECNICAS.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO (M) DE TUBO DRENO AS~-
SENTADO E ATESTADO PELA FISCALIZACAQ.

24.15.08.99 TUBO DE PVC PERFURADO QU NAO D=0,15M. HAH#HHRHHAH276,00  M#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS MAO DE OBRA COM
ENCARGOS SOCIAIS, BDI, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS,
TRANSPORTES, PERDAS, CONTROLE DA QUALIDADE E EVEN-
TUATS, NECESSARIOS A COMPLETA EXECUCAD DOS SERVI-
GOS, DE FORMA A ATENDER AQ PROJETO E AS ESPECIFICA
COES TECNICAS.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO (M) DE TUBO DRENO AS-
SENTADO E ATESTADO PELA FISCALIZAGAO.

24.1&599 DRENO HORIZONTAL PROFUNDO.
ENQ‘V PRELIMINARES
\hO DEer NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS 0S SERVICOS DE «
Aprﬁga;O oy ea? S
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SECRETARIA DE LOGISTICA E TRANSPORTES

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM 0049

ATESTADO 0268/2019

CONTRATO 19618-6
INTERESSADO: CON ELL/VAL/TC
FASE 24 OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM

PREPARACAO DOS TUBOS ENVOLTO COM MANTA NAO TECIDA,
COLOCACAQ, BEM COMO MAO DE OBRA COM ENCARGOS SO-
CIAIS, BDI, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS,
PERDAS, TRANSPORTE E APLICACAO. INCLUI AINDA,

0O SERVICO DE PERFURACAO PARA COLOCACAO DO TUBO.
MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO (M) DE TUBO ASSENTADO
E ATESTADO PELA FISCALTIZACAO.

DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO PARA CORTE EM ROCHA TI
PO DPR-PP-DE- H077/123

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS FORNECIMENTO DE
MATERIAIS, CARGA, DESCARGA, TRANSPORTE, PERDAS,
MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, EQUIPAMEN-
TOS E FERRAMENTAS NECESSARIAS PARA EXECUCAO DOS -
SERVICOS, E OUTROS RECURSOS UTILIZADOS.

MEDICAQ

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO (M) DE DRENO EXECUTA-
DO E ATESTADO PELA FISCALIZACAO.

24.15.09.01.99

24.16
24.16.02.99

TUBO DE CONCRETO

TUBQ DE CONCRETO D=0,40M CLASSE PA-2.

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAQ INCLUSOS TODAS AS DESPESAS
PARA O FORNECIMENTO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA
DO TUBO NO LOCAL DE APLICACAO. INCLUI AINDA, TODA
A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, FERRAMEN-
TAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA ASSENTAMENTO E
REJUNTAMENTO (OU MONTAGEM) DO TUBO. ESTA EXCLUSO
A ESCAVAGAQ, COMPACTACAO DA BASE, LASTRO E ATERRO
APILOADQO. DEVERA SER APRESENTADO O CERTIFICADO DE
QUALIDADE E GARANTIA DO MATERIAL, CONFORME ESPECI~
FICADO NA NORMA TECNICA.

MEDICAQ

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO (M) DE TUBO ASSENTADO
E ATESTADO PELA FISCALIZAGAQ.

24.16.04.99 TUBO DE CONCRETO D=0,50M CLASSE PA-2.

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSQOS TODAS AS DESPESAS
PARA O FORNECIMENTO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA
DO TUBO NO LOCAL DE APLICACAQ. INCLUI AINDA, TODA
A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, FERRAMEN-
TAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA ASSENTAMENTO E
REJUNTAMENTO (OU MONTAGEM) DO TUBO. ESTA EXCLUSO
A ESCAVAGAO, COMPACTAGAQ DA BASE, LASTRO E ATERRO
APILOADO. DEVERA SER APRESENTADO O CERTIFICADO DE
QUALIDADE E GARANTIA DO MATERIAL, CONFORME ESPECI-
FICADO NA NORMA TECNICA.
MEDICAQ i
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO (M) DE TUBO ASSENTADO
E ATESTADO PELA FISCALIZAGAO.
24.16.08.99 TUBO DE CONCRETO D=0,60M CLASSE PA-2,

PRELIMINARES gf/

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODAS AS DHESPESAS
PARA O FORNECIMENTO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA
DO TUBO NO LOCAL DE APLICACAO. INCLUI AINDA, TQODA
A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, FERRAMEN=-

3
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SECRETARLADEIIXﬂSTKD&ETRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM 0050

ATESTADO 0268/2019
CONTRATO  : 19618-6

INTERESSADO: CON ELL/VAL/TC
FASE 24 OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM

TAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA ASSENTAMENTO E
REJUNTAMENTO (OU MONTAGEM) DO TUBO. ESTA EXCLUSO
A ESCAVAGAG, COMPACTACAO DA BASE, LASTRO E ATERRO
APILOADO. DEVERA SER APRESENTADO O CERTIFICADO DE
QUALIDADE E GARANTIA DO MATERIAL, CONFORME ESPECI-
FICADO NA NORMA TECNICA.

MEDICAQ
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO (M) DE TUBO ASSENTADO
E ATESTADO PELA FISCALIZACAO. /ﬁ
24.16.12.99 TUBO DE CONCRETO D=0,80M CLASSE PA-2. HIHREHRERE348,00  M#
PRELIMINARES 9//
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODAS AS DESPESA

PARA O FORNECIMENTO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGAY
DO TUBO NO LOCAL DE APLICACAO. INCLUI AINDA, TODA
A MAQ DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, FERRAMEN-
TAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA ASSENTAMENTO E
REJUNTAMENTO (OU MONTAGEM) DO TUBD. ESTA EXCLUSO
A ESCAVAGAO, COMPACTAGAO DA BASE, LASTRO E ATERRO
APILOADO. DEVERA SER APRESENTADO O CERTIFICADO DE
QUALIDADE E GARANTIA DO MATERIAL, CONFORME ESPECI-
FICADO NA NORMA TECNICA.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO (M) DE TUBO ASSENTADO
E ATESTADO PELA FISCALIZACAO.

24.16.13.99 TUBO DE CONCRETO D=0,80M CLASSE PA-3. BRABEHBRHRRLA,00  M#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAQ INCLUSOS TODAS AS DESPESAS
PARA O FORNECIMENTO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA
DO TUBO NO LOCAL DE APLICACAO. INCLUI AINDA, TODA
A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, FERRAMEN-
TAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA ASSENTAMENTO E
REJUNTAMENTO (OU MONTAGEM) DO TUBO. ESTA EXCLUSO
A ESCAVACAO, COMPACTACAO DA BASE, LASTRO E ATERRO
APILOADO. DEVERA SER APRESENTADO O CERTIFICADO DE
QUALIDADE E GARANTIA DO MATERIAL, CONFORME ESPECI-
FICADO NA NORMA TECNICA.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO (M) DE TUBO ASSENTADO
E ATESTADO PELA FISCALIZAGAO.

AO DE ACERVO TECNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.

AT No: 2620190010810 -~ 01/11/2019 12:55:29 - Autenticagdo Digital: 5kUssCgz0G1FCzlsa5UfyzxfUaUGUzkG.

24.16.14.99 TUBO DE CONCRETO D=0,80M CLASSE PA-4, HRABHEHAA#E38,00 M#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODAS AS DESPESAS
PARA C FORNECIMENTO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA
DO TUBO NO LOCAL DE APLICACAQ. INCLUI AINDA, TODA
A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, FERRAMEN-
TAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA ASSENTAMENTO E
REJUNTAMENTO (OU MONTAGEM) DO TUBO. ESTA EXCLUSO
A ESCAVAGAO, COMPACTAGAO DA BASE, LASTRO E ATERRO
APILOADO. DEVERA SER APRESENTADO O CERTIFICADO DE
QUALIDADE E GARANTIA DO MATERIAL, CONFORME ESPECI-
FICADO NA NORMA TECNICA.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO (M) DE TUBO ASSENTADO
E ATESTADO PELA FISCALIZACAOQ.

24.16.16.99 TUBO DE CONCRETO D=1,00M CLASSE PA-2. #ffﬁfff###;?S,OO M#
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CONTRATO
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SECRETARIA DE LOGISTICA E TRANSPORTES O O 5 2

ATESTADO 0268/2019

19618-6

INTERESSADO: CON ELL/VAL/TC

FASE 24 OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM

24.16.20.99

24.16.21.99

24.16.24.99

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAOC INCLUSOS TODAS AS DESPESAS
PARA O FORNECIMENTO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA
DO TUBO NO LOCAL DE APLICACAO. INCLUI AINDA, TODA
A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, FERRAMEN-
TAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA ASSENTAMENTO E
REJUNTAMENTO (OU MONTAGEM) DO TUBO. ESTA EXCLUSO

A ESCAVACAO, COMPACTACAO DA BASE, LASTRO E ATERRO
APILOADO. DEVERA SER APRESENTADO O CERTIFICADO DE
QUALIDADE E GARANTIA DO MATERIAL, CONFORME ESPECI-
FICADO NA NORMA TECNICA,

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO (M) DE TUBO ASSENTADO
E ATESTADO PELA FISCALIZAGAO.

TUBO DE CONCRETO D=1,20M CLASSE PA-2.

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODAS AS DESPESAS
PARA O FORNECIMENTO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA
DO TUBO NO LOCAL DE APLICACAO. INCLUI AINDA, TODA
A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, FERRAMEN-
TAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA ASSENTAMENTO E
REJUNTAMENTO (OU MONTAGEM) DO TUBO. ESTA EXCLUSO

A ESCAVAGAO, COMPACTAGAO DA BASE, LASTRO E ATERRO
APILOADO. DEVERA SER APRESENTADO O CERTIFICADO DE
QUALIDADE E GARANTIA DO MATERIAL, CONFORME ESPECI-
FICADO NA NORMA TECNICA.

MEDICAO

SERA MEDIDG E PAGO POR METRO (M) DE TUBO ASSENTADOC
E ATESTADO PELA FISCALIZAGAO.

TUBO DE CONCRETO D=1,20M CLASSE PA-3.

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODAS AS DESPESAS
PARA O FORNECIMENTO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA
DO TUBO NO LOCAL DE APLICACAO. INCLUI AINDA, TODA
A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, FERRAMEN-
TAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA ASSENTAMENTO E

PO 7 TTOET) A0 T 0 L

A ESCAVAGAO, COMPACTAGAO DA BASE, LASTRO E ATERRO
APILOADO. DEVERA SER APRESENTADO O CERTIFICADO DE
QUALIDADE E GARANTIA DO MATERIAL, CONFORME ESPECI-
FICADO NA NORMA TECNICA.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO (M) DE TUBO ASSENTADO
E ATESTADO PELA FISCALIZAGAO.

TUBO DE CONCRETO D=1,50M CLASSE PA-2.

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODAS AS DESPESAS
PARA O FORNECIMENTO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA
DO TUBO NO LOCAL DE APLICACAO. INCLUI AINDA, TODA
A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, FERRAMEN-
TAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA ASSENTAMENTO E
REJUNTAMENTO (OU MONTAGEM) DO TUBO. ESTA EXCLUSO
A ESCAVACAO, COMPACTAGAO DA BASE, LASTRO E ATERRC
APILOADO. DEVERA SER APRESENTADO O CERTIFICADO DE
QUALIDADE E GARANTIA DO MATERIAL, CONFORME ESPECI-

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
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SECRETARIA DE LOGISTICA E TRANSPORTES ‘ =
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM 052

ATESTADO 0268/2019 PAG. 30
CONTRATO : 19618-6

INTERESSADO: CON ELL/VAL/TC
FASE 24 OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM
MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO (M) DE TUBO ASSENTADO
E ATESTADO PELA FISCALIZAGAO.

24.19 GUIA E SARJETA DE CONCRETO.

24.19.04 SARJETA DE CONCRETO FCK 15 MPA.

24.19.04.01.99 SARJETA DE CONCRETO FCK 20 MPA. HAHBRAHA#RTLT 61 M3#
PRELIMINARES

NOQ PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO,
TRANSPORTE E APLICACAO DE CONCRETO, FORMAS, MAO
DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, FERRAMENTAS,
EQUIPAMENTOS, PERDASE DEMAIS SERVICOS QUE SE FI-
ZEREM NECESSARIOS. INCLUSIVE ESCAVACAO, REGULARI-
ZAGRO, COMPACTAGAO DO TERRENO E BASE E EVENTUAIS
REPAROS OU DANOS CAUSADOS POR TERCEIROS.

MEDICAQ

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3), SERVICO
ACABADO E ATESTADO PELA FISCALIZACAO.

24.19.05 GUIA DE CONCRETO FCK 15 MPA.
24.19.05.01.99 GUIA CONCRETO FCK 20 MPA. #EHHHHH#416,00  M3#
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO,
TRANSPORTE E APLICACAO DE CONCRETO, FORMAS, MAQ
DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, FERRAMENTAS,
EQUIPAMENTOS, PERDASE DEMAIS SERVIGOS QUE SE FI- cyTAS
ZEREM NECESSARIOS. INCLUSIVE ESCAVAGAO, REGULARI-E 'TPE“ELA ABA gn“°°
ZAGAQ, COMPACTAGAO DO TERRENO E BASE E EVENTUAIS -4 Aéi AUt nforme
REPAROS OU DANOS CAUSADOS POR TERCEIROS. AuTE2EWC “mmeod o
MEDICAQ pw:de
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3), SERVICO Houfe
ACABADO E ATESTADO PELA FISCALIZACAO.

24.19.07 GRELHA DE CONCRETO 0,10 X 0,94 X 1,20 M. AV
PRELIMINARES & ™
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO E
TRANSPORTE DOS MATERIAIS DESIGNADOS PELA FISCALI~ |
ZACAO, BEM COMO MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E /.
FERRAMENTAS NECESSARIAS A COMPLETA EXECUCAO DOS  /
SERVICOS. /
MEDICAQ
SERA MEDIDO E PAGO POR UNIDADE (UN) ASSENTADA.
24.19.07.01.99 GRELHA DE CONCRETO 0,10 X 0,44 X 1,20 M - FCK
MPA.
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMEMTO
TRANSPORTE, ASSENTAMENTO, MAO DE OBRAS COM ENCAR-
GOS SOCIAIS, BDI. FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NE-
CESSARIAS A COMPLETA EXECUCAQ DOSSERVICOS.
SERVICOS.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR UNIDADE (UN) ASSENTADA E
ATESTADA PELA FISCALIZACAO.

> PRESENTE DOCUMENTO E PARTE INTEGRANTE DA CERTIDAO DE ACERVO TECNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
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24.20 TUBO DE ACO CORRUGADO GALVANIZADO E/OU EPOXI METO-
DO DESTRUTIVO E/OU NAO DESTRUTIVO.

24.20.01.99 TUBO ACO CORR. GALV. MET. NAQO DESTRUTIVO. #H#HHH#LS.342,52 KGH
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO DE

_.',) (

o ADM LUIZ/ RENATO SANTANA ENGENHETIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
COORDENADOR DA _EQUIPE DE PRECOS RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
CPF 36871894810 ASSESSORIA DE CONSTRUGAO
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SECRETARIA DE LOGISTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM 0053

ATESTADO 0268/2019 PAG. 31
CONTRATO : 19618-6

INTERESSADO: CON ELL/VAL/TC
FASE 24 OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM

MATERIAIS, PERDAS, TRANSPORTE ATE 0S LOCAIS DE A-
PLICAGAO, CONTROLE DE QUALIDADE, ABRANGENDO INCLU-
SIVE A MAQ DE OBRA COM ENCARGOS SOCTAIS, BDI E E-
QUIPAMENTOS NECESSARIOS AOS SERVICOS, EXECUTADQS
DE FORMA A ATENDER AO PROJETO E AS ESPECTIFICACOES
TECNICAS. INCLUSQ TAMBEM 0S SERVICOS DE ESCAVACAQG,
MONTAGEM E COLOCAGAO DAS CHAPAS, CARGA E TRANSPOR-
TE DO MATERIAL EXCEDENTE PARA O LOCAL APROPRIADO,
BOMBEAMENTO PARA ESGOTAMENTO D'AGUA, PREENCHIMENTOQ
DOS VAZIOS ENTRE O TUBO E O ESPACO REMANESCENTE EM
CONTATO COM O TERRENG NATURAL, A EXECUCAQ DOS PO-
COS DE ACESSO. DEVERA SER APRESENTADO O CERTIFICA-
DO DE QUALIDADE E GARANTIA DO MATERIAL UTILIZADO.
MEDICAQ

SERA MEDIDO E PAGO POR QUILOGRAMA (KG), MEDIDO DE
ACORDO COM O PESO ESPECIFICO E O COMPRIMENTO ESTI-
PULADO EM PROJETO, SERVICO ACABADO E ATESTADO PELA
FISCALIZACAO.

24.20.04.99 TUBO ACO CORR. EPOXI MET. DESTRUTIVO. HHBHHAHFL. 275,00  KGH#
PRELIMINARES
NO PRECG UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO DE
MATERIAIS, PERDAS, TRANSPORTE ATE 0S LOCAIS DE A-
PLICAGAO, CONTROLE DE QUALIDADE, ABRANGENDO INCLU-
SIVE A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI E E-
QUIPAMENTQS NECESSARIOS AOS SERVICOS, EXECUTADOS
DE FORMA A ATENDER A0 PROJETO E AS ESPECIFICACOES
TECNICAS. INCLUSO TAMBEM 0S SERVICOS DE ESCAVAGAO,
MONTAGEM E COLOCAGAO DAS CHAPAS, CARGA E TRANSPOR- OTAS
TE DO MATERIAL EXCEDENTE PARA O LOCAL APROPRIADO,
BOMBEAMENTO PARA ESGOTAMENTO D'AGUA, PREENCHIMENTO - Autent
DOS VAZIOS ENTRE O TUBO E O ESPAGO REMANESCENTE EM  AuTENTICAC progréfics 1 do que
CONTATO COM O TERRENO NATURAL, A EXECUGCAO DOS PO- P“*”“‘. L e
GOS DE ACESSO. DEVERA SER APRESENTADO O CERTIFICA-
DO DE QUALIDADE £ GARANTIA DO MATERIAL UTILIZADO.
MEDIGAQ
SERA MEDIDO E PAGO POR QUILOGRAMA (KG), MEDIDO DE
ACORDO COM O PESO ESPECIFICO E O COMPRIMENTO ESTI-
PULADO EM PROJETO, SERVICO ACABADO E ATESTADO PELA
FISCALIZAGAO,

ARTE INTEGRANTE DA CERTIDAO DE ACERVO TECNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
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FASE 25 OBRAS DE CONTENCAQ GEOTECNICAS

25.01 ATERRO DE ACESSO. AUTENTICARSO

25.01.03 ATERRO SOLO CIMENTO COM 3% DE CIMENTO COM PULVE~- AU1143AF0282544
MISTURADOR
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS A USINAGEMM DE
SOLO MELHORADO COM O TEOR DE CIMENTO DETERMINADO
EM PESO, O FORNECIMENTO DO CIMENTO, PERDAS, CARG y
DESCARGA, ESPALHAMENTO, COMPACTACAOD, ACABAMENTO E
TODA MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI E EQUI-
PAMENTOS NECESSARIOS A EXECUCAO.
MEDICAOQ
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) DE CAMADA
ACABADA, CONFQORME PROJETO E ATESTADA PELA FISCALI-
ZACAO.

25.01.03.05.99  ATERRO COM SOLO CIMENTO COM 6% DE CIMENTO EM VOLU- ##########689,87 M3#

ME MISTURADO COM PULVEMISTURADOR. Y
/E;;;é}c:LA.CA/‘

.
ADM thzengATo SANTANA ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
COORDENADOR EQUIPE DE PRECOS RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
CPF 36871894810 ASSESSORIA DE CONSTRUCAQ

CREA~SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891
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SECRETARIA DE LOGISTICA E TRANSPORTES

ATESTADO 0268/2019

CONTRATO : 19618-6

INTERESSADO: CON ELL/VAL/TC

FASE 25

25.03
25.03.04

25.03.04.04.99

25.04
25.04.14.99

25.04.19.99

OBRAS DE CONTENCAO GEOTECNICAS

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS A USINAGEMM DE
SOLO MELHORADO COM O TEOR DE CIMENTG DETERMINADO
EM PESO, O FORNECIMENTO DO CIMENTO, PERDAS, CARGA,
DESCARGA, ESPALHAMENTO, COMPACTACAQ, ACABAMENTO €
TODA MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI E EQUI-
PAMENTOS NECESSARIOS A EXECUCAQ.

MEDICAOQ

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) DE CAMADA
ACABADA, CONFORME PROJETO E ATESTADA PELA FISCALI-
ZAGAO.

PAREDE DE ENSECADEIRA SIMPLES OU DUPLA, INDEPEN-
DENTE DO MATERIAL.

ARGILA ENCH. ENSECADEIRA INCL. APILOAMENTO.
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIOQ ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO DE
ARGILA, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E EQUIPA~
MENTOS NECESSARIOS PARA A COMPACTACAO DA ARGILA.
INCLUSO TAMBEM O BDI.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) DE SERVI~
CO ACABADO E ATESTADO PELA FISCALIZAGAO.

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

a° TABEL P&? BAS

AuTENT‘CAQ

resente
ao onginal & Mt

dou fé

0054

PAG.

SOLO CIMENTO ENSACADO, COM TEOR DE CIMENTO A 6%  / ########1.339,94 M3#

PRELIMINARES

MATERIAL UTILIZADO EM OBRA DE CONTENCAO E ESTABILI
ZACAO DE TALUDES E TERRAPLENAGEM RODOVIARIA,FORMA-
DO PELA MONTAGEM DE SACARIAS DE SOLO-CIMENTO.ESTAO
INCLUSOS FORNECIMENTO DE MATERIAL, TRANSPORTE, PER
DAS, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI E DE-
MAIS SERVIGOS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) EXECUTA-
DO E ATESTADO PELA FISCALIZACAO.

ESTACAS DE CONCRETO ARMADO PRE~MOLDADA, VIBRADA QU
CENTRIFUGADA.

ESTACA RAIZ EM SOLO D=40CM.

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS SERVICOS DE ESCA-
VACAQ COM EQUIPAMENTOS APROPRIADOS, COLOCACAO DE
ARMADURA E ENCHIMENTO COM ARGAMASSA NA RESISTENCIA
INDICADA PELO PROJETO, INCLUI AINDA TODA MAQ DE
OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E DEMAIS SERVICOS DE
APOIO NECESSARIO A COMPLETA EXECUCAO.

MEDICAQ

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO (M) DE ESTACA EXECU-
TADA.

ESTACA RAIZ EM ROCHA ALTERADA D=31CM,

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS SERVICOS DE ESCA-
VACAO COM EQUIPAMENTOS APROPRIADOS, COLOCACAO DE
ARMADURA E ENCHIMENTO COM ARGAMASSA NA RESISTENCIA
INDICADA PELO PROJETO, INCLUI AINDA TODA MAO DE
OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E DEMAIS SERVICOS DE
APOIO NECESSARIO A COMPLETA EXECUCAO.

MEDICAQ

SERA MEDIDO E PAGO POR METRQ (M) DE ESTACA EXECU-

{

ADM LUIZ?R%N’ SANTANA
COORDENADOR DA PE DE PREGOS

CPF 36871894810

HA#HHBRREH#96, 55

HARBHARAAHL244, 45

e

M#

M#

CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145

CPF 62498568891

ENGENHEIRA CIVEL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUCAO

ragina o4
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SECRETARIA DE LOGISTICA E TRANSPORTES 0055
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0268/2019 PAG. 33
CONTRATO  : 19618-6

INTERESSADO: CON ELL/VAL/TC
FASE 25 OBRAS DE CONTENCAO GEOTECNICAS
TADA.

25.04.21.99 TAXA DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTO PARA ESCAVACAO HHBHHBBHHIHEH] 00 UN#
DE ESTACA RAIZ.
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS MAO DE OBRA COM
ENCARGOS SOCIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA
A MORILIZACAO E DESMORTILIZACAO.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR UNIDADE (UN), ATESTADO PELA
FISCALIZACAO.

25.06 FORMA PARA CONCRETO

25.06.01.99 FORMA PLANA PARA CONCRETO COMUM HHBABRHHEH560,32  M2#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAOC INCLUSOS TODOS OS MATERI-
AIS E SERVICOS NECESSARIOS A SUA CONFECCAO, INCLU-
SIVE ESCORAMENTO LATERAL ATE 3M; TRAVAMENTOS, PER-
DAS, DESFORMA E REMOCAQO DOS DETRITOS OU AS SOBRAS,
BEM COMO TODA A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS,
FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A PERFEITA
EXECUCAO DO SERVICO.
MEDICAQ
SERA MEDIDO E PAGO POR (M2) METRO QUADRADO, E A
AREA A SER CONSIDERADA, SERA RELATIVA A SUPERFICIE
EM CONTATO COM O CONCRETO DAS DIFERENTES FACES
DAS ESTRUTURAS, COM BASE NAS DIMENSOES DO PROJETO.

25.06.02.99 FORMA PLANA PARA CONCRETO APARENTE #######ﬁﬁﬁ&iqaﬁgwaqilﬂés
PRELIMINARES 401?63 BAS ico 8
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODOS 0S MATE- AuTENTWCAG A
RIAIS E SERVICOS NECESSARIOS A SUA CONFECCAO, IN-  prasente copia o0
CLUSIVE ESCORAMENTO LATERAL ATE 3M; TRAVAMENTOS, a0 orignal a mim

PERDAS, DESFORMA E REMOCAO DOS DESTRITOS OU AS SO~ dou fs
BRAS, BEM COMO TODA MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCI-
AIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A PER-
FEITA EXECUCAO DO SERVICO.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR (M2) METRO QUADRADO, E A
AREA A SER CONSIDERADA, SERA RELATIVA A SUPERFICIE
EM CONTATO COM O CONCRETO DAS DIFERENTES FACES
DAS ESTRUTURAS, COM BASE NAS DIMENSOES DO PROJETO./

25.07 ACO PARA CONCRETO ARMADO
25.07.02.99 BARRA DE ACO CA-50. HEHHHHHT]5.544,84  KGH#
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO
CORTE, DOBRAMENTO, COLOCACAC NAS FORMAS, PERDAS
POR MANUSEIO, SOBRAS OU MATERIAL RETIRADO PARA
ENSAIOS TECNOLOGICOS, DESBITOLAMENTO, GABARITOS,
ARAME RECOZIDO, BEM COMO MAO DE OBRA COM ENCARGOS
SOCIAIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A
COMPLETA EXECUCAO DOS SERVICOS.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR (KG) QUILOGRAMA, E O PESO A
SER CONSIDERADO DEVE SER O CONSTANTE DO PROJETO,
QUANDO NA FALTA DESTE, DETERMINADO PELO COMPRIMEN-
TO TEORICO, DIAMETRO NOMINAL E PESO POR METRQ DE

> PRESENTE DOCUMENTO E PARTE INTEGRANTE DA CERTIDAO DE ACERVO TECNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
AT No: 2620190010810 - 01/11/2019 12:55:29 - Autenticagdo Digital: 5kUssCgz0G1FCzlsa5UfyzxfUaUGUzkG.
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SECRETARIA DE LOGISTICA E TRANSPORTES N
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
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ATESTADO 0268/2019 PAG. 34
CONTRATO : 19618-6

INTERESSADO: CON ELL/VAL/TC
FASE 25 OBRAS DE CONTENCAO GEOTECNICAS

25.07.05.99 TELA METALICA. FHEFFRIH6.957,39  KGH
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO,
TRANSPORTE, PERDAS, COLOCACAO DE PASTILHAS, ESPA-
CADORAS, ARAME PARA AMARRACAO E TODOS 0S DEMAIS
MATERIAIS, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E
EQUIPAMENTOS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR QUILOGRAMA (KG), DE ACORDO
COM 0 PROJETO, OU NA FALTA DESTE, ATESTADO PELA

FISCALIZACAO.

25.09 CONCRETO

25.09.01.99 CONCRETO FCK 10 MPA. HRUARBHHHARA2 ,35 M3#
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO E
TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA A USINAGEM DO CONCRE-
TO, EVENTUAIS PERDAS POR MANUSEIO, TRANSPORTE E
MATERIAL PARA EXECUCAO DE ENSAIOS TECNOLOGICOS, AS
OPERACOES DE TRANSPORTE, LANCAMENTO, ADENSAMENTO,
ACABAMENTO E CURA DO CONCRETO, MAO DE OBRA COM
ENCARGOS SOCIAIS E TODOS 0S EQUIPAMENTOS NECESSA~
RIOS A PERFEITA EXECUCAO. ESTA EXCLUSO O BOMBEA-
MENTO. O PRECO DO CONCRETO INDEPENDENTE DO FORNE-
CIMENTO DE TERCEIROS OU USINAGEM PROPRIA.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR (M3) METRO CUBICO ACABADO,
CALCULANDO COM BASE NAS DIMENSOES DE PROJETO. NAO
SERA CONSIDERADO CONCRETO PARA PREENCHIMENTO DE
SOBRESCAVACAO.

25.09.03.99 CONCRETO FCK 18 MPA. Foad
PRELIMINARES oRO
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO E AuTEﬁJQ;fG
TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA A USINAGEM DO CONCRE- ozﬂ‘.,gygmapw
TO, EVENTUAIS PERDAS POR MANUSEIO, TRANSPORTE E dout
MATERIAL PARA EXECUCAQ DE ENSAIOS TECNOLOGICOS, AS
OPERACOES DE TRANSPORTE, LANCAMENTO, ADENSAMENTO,
ACABAMENTO E CURA DO CONCRETO, MAC DE OBRA COM
ENCARGOS SOCIAIS E TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSA-
RIOS A PERFEITA EXECUCAO. ESTA EXCLUSO O BOMBEA-
MENTC. O PRECO DO CONCRETO INDEPENDENTE DO FORNE-
CIMENTO DE TERCEIROS OU USINAGEM PROPRIA.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR (M3) METRO CUBICO ACABAD
CALCULANDO COM BASE NAS DIMENSOES DE PROJETO.
SERA CONSIDERADO CONCRETO PARA PREENCHIMENTO
SOBRESCAVACAO.

25.09.05.99 CONCRETO FCK 25 MPA, HHHHH#BRHH#466,94 M3#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAQO INCLUSOS O FORNECIMENTO E
TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA A USINAGEM DO CONCRE-~
TO, EVENTUAIS PERDAS POR MANUSEIO, TRANSPORTE E
MATERIAL PARA EXECUCAO DE ENSAIOS TECNOLOGICOS, AS
OPERACOES DE TRANSPORTE, LANCAMENTO, ADENSAMENTO,
ACABAMENTO E CURA DO CONCRETO, MAO DE OBRA COM
ENCARGOS SOCIAIS E TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSA-
RIOS A PERFEITA EXECUCAO. ESTA EXCLUSO O BOMBEA-
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MENTO. O PRECO DO CONCRETO INDEPENDENTE DO FORNE-
CIMENTO DE TERCEIROS OU USINAGEM PROPRIA.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR (M3) METRO CUBICO ACABADO,
CALCULANDO COM BASE NAS DIMENSOES DE PROJETO. NAO
SERA CONSIDERADO CONCRETO PARA PREENCHIMENTO DE
SOBRESCAVACAO.

25.09.10.99 CONCRETO PROJETADO HERR#A#ERAH211,35 M3#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO O FORNECIMENTO E
TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA A USINAGEM DO CON-
CRETO, PREPARO DA SUPERFICIE, PROJECAO, CURA, PER-
DAS, OS TRANSPORTESDA USINA AO LOCAL DE EXECUCAO
INCLUIRAO TAMBEM A REMOCAO DO CONCRETO PERDIDO,
PARA LOCAL INDICADO PELA FISCALIZACAO, FOMACAC E
RETIRADA DE CORPOS DE PROVA E A REALIZACAQO DOS EN-
SATOS. NAO SERA MEDIDO RECOMPOSICAO DE TRECHOS DE-
FEITUOSOS POR IMPERICIA DE EXECUCAOQ.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) DE ACORDO
COM O PROJETO.

25.09.12.99 INJECAO DE NATA DE CIMENTO HAR##H##40.953,00 KG#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO MAO DE OBRA COM
ENCARGOS SOCIAIS, FORNECIMENTO DE MATERIAL, PERDAS
E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A EXECUCAQO DO SER-
VICO.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR QUILOGRAMA (KG) DE CIMENTO
INJETADO.

25.10 PERFURACAQO PARA DRENO E TIRANTE

25.10.04.99 PERFURACAO PARA DRENO E TIRANTE EM SOLO D=114,30 FHAREHHHE 532,00 M#
MM (HX).
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS MAC DE OBRA COM
ENCARGOS SOCIAIS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, FERRA-
MENTAS, BEM COMD A EXECUCAO DE ACESSOS E PLATAFOR-
MAS DE TRABALHO, ANDAIMES, E TODOS 0S DEMAIS SER-
VICOS NECESSARIOS A SUA EXECUCAO.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO LINEAR (M) PERFURADO,
SERVICO ACABADO.
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25.15 TUBO DRENO
25.15.09.99 TUBO DE PVC PERFURADO OU NAO D=0,050M. H#HERHFEFHHLLE 70 M# !
PRELIMINARES

NO PRECO UNIATRIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO,
TRANSPORTE E COLOCACAO DO TUBO, INCLUSIVE ACESSO-
RIOS, CONEXOES E MATERIAIS. MAO DE OBRA COM ENCAR-
GOS SOCIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSA-
RIOS PARA A PERFEITA EXECUCAOQ.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO LINEAR (M) DE TUBO

COLOCADO.

4°TP\
99,
B4
Z|  ADM LUIZ RENATO, SANTANA ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI *
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26.01 ESCAVACAO PARA IMPLANTACAO DA OBRA DE ARTE
26.01.01.99 ESCAVACAQO MANUAL PARA OBRAS SEM EXPLOSIVOS. RAHHH###H#H#842,08 M3#
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODA A MAQ DE
OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS NECESSARIOS PARA A ES-
CAVACAO DE MATERIAIS DE 1/2 CATEGORIA, CARGA,
TRANSPORTE INDEPENDENTE DA DISTANCIA, DESCARGA E

E ESPALHAMENTO DO MATERIAL NO LOCAL, BEM COMO
EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS MANUAIS NECESSARIAS
PARA PERFEITA EXECUCAC DO SERVICO.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR (M3) METRO CUBICG MEDIDO NO
CORTE OU NA CAVA.

26.03 FUSTE DE TUBULAG

26.03.26.99 ESCAVACAQ TUBULAQ AR COMPRIMIDO 1/2 CATEGORIA - HEHHHHERE#E28 35 M3#
SOLO.
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSQS A ESCAVACAO, O
TRANSPORTE INDEPENDENTE DA DISTANCIA DO MATERIAL
ESCAVADO, A EXECUCAO DO FUSTE ALARGAMENTO DA BASE
E LIMPEZA DO FUNDO, BEM COMO A DRENAGEM QUANDO NE-
CESSARIOQ. ESTAQ INCLUSOS AINDA TODA A PREPARACAO
DO LOCAL DE TRABALHO, O NIVELAMENTO DO TERRENO (0O
POCO PRIMARIOQ SERA MEDIDO EM ITENS ESPECIFICOS),
TORRE DE POSICIONAMENTO, ALINHAMENTO E FIXACAO DOS

SEGMENTOS DE CAMISA. 40

INCLUI AINDA, MAO DE OBRA ESPECIALIZADA COM ENCAR- AU;TASB%%A(RBE})EJ&OITAS
GOS SOCIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS QUE SE FI- ENTICAGAO - Autentico &
ZEREM NECESSARIOS. FICAM EXCLUSOS MAO DE OBRA SU- 28‘3:33:.?‘;‘“&:‘.p£m3$"¢2“;32
PLEMENTARES NECESSARIOS AS OPERACOES DE ARMACAO E dou 16

CONCRETAGEM COM AS RESPECTIVAS FORMAS, UMA VEZ QUE
TAIS SERVICOS SERAQ PAGOS SEPARADAMENTE.

ESTAO INCLUSOSAINDA O POSICIONAMENTO DA

CAMPANULA, A MANUTENCAQ DOSISTEMA DE AR COMPRI-
MIDO O TEMPQO NECESSARIO ATEA LIBERACAO DAS BASES.
MEDICAOQ

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) ESCAVADO,
CONSIDERANDO AS DIMENSOES DE PROJETO OU NA FALTA
DESTE, VOLUME ATESTADO PELA FISCALIZACAO DESDE QUE
JUSTIFICADO TECNICAMENTE. SENDQ QUE NAQO SERA MEDI-
DO SOBRE ESCAVACAO.

AUTENTICIDADE

26.04 CIMBRAMENTO J///

26.04.01.99 CIMBRAMENTO PARA PONTES E VIADUTOS COM ESTACA. '/ #######4#8#88 02 M3#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIQ ESTA INCLUSO REGULARIZACAO DA BA
SE, DISPOSITIVOS DE APOIO EM SOLO OU NA ESTRUTURA,
TRANSPORTE ATE O LOCAL DA OBRA, CARGA, MONTAGEM,
LOCACAO DO MATERIAL E DESMONTAGEM DO CIMBRAMENTO,
INCLUSIVE TODAS AS PECAS E ACESSORIOS, BEM COMO, A
ESTOCAGEM E GUARDA DO MATERIAL, ABRANGENDO INCLU
SIVE A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI EQUI
PAMENTOS, FERRAMENTAS E LIMPEZA NECESSARIA AOS SER
VICOS, E OUTROS RECURSOS UTILIZADOS, ESTANDO EXCLU
SOS A EVENTUAL FUNDACAO E LASTRO.
MEDICAQ:
O SERVICO RECEBIDO E MEDIDO DA FORMA DESCRITA SERA
PAGO POR METRO CUBICO (M3) DE VOLUME APONTADO PELA

N ( '
ADM LUIZ HENATD SANTANA ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
COORDENADOR DA _EQYIPE DE PRECOS RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
CPF 36871894810 ASSESSORIA DE CONSTRUGAQ

CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
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FISCALIZACAO.

26.05 FORMA PARA CONCRETO

26.05.01.99 FORMA PLANA PARA CONCRETO COMUM. HAHHRARFREA98,49 M2
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODOS 0OS MATERI-
ALS E SERVICOS NECESSARIOS A SUA CONFECCAO, INCLU-
SIVE ESCORAMENTO LATERAL ATE 3M; TRAVAMENTOS, PER-
DAS, DESFORMA £ REMOCAO DOS DETRITOS QU AS SOBRAS,
BEM COMQ TODA A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS,
FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A PERFEITA
EXECUCAO DO SERVICO.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR (M2) METRO QUADRADO, E A
AREA A SER CONSIDERADA, SERA RELATIVA A SUPERFICIE
EM CONTATO COM O CONCRETO DAS DIFERENTES FACES

DAS ESTRUTURAS, COM BASE NAS DIMENSOES DO PROJETO.

26.05.02.99 FORMA PLANA PARA CONCRETO PROTENDIDO OU APARENTE. HAHA##HEHL . 245,63 M2#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAQ INCLUSOS TODOS OS MATE-
RIAIS E SERVICOS NECESSARIOS A SUA CONFECCAOQ, IN-
CLUSIVE ESCORAMENTO LATERAL ATE 3M; TRAVAMENTOS,
PERDAS, DESFORMA E REMOCAQ DOS DESTRITOS OU AS SO~
BRAS, BEM COMO TODA MAC DE OBRA COM ENCARGOS SOCI-
AIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTCS NECESSARIOS A PER-
FEITA EXECUCAQ DO SERVICO.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR (M2) METRO QUADRADO, E A
AREA A SER CONSIDERADA, SERA RELATIVA A SUPERFICIE
EM CONTATO COM O CONCRETO DAS DIFERENTES FACES
DAS ESTRUTURAS, COM BASE NAS DIMENSOES DO PROJETO.

26.05.04.99 FORMA METALICA ESPECIAL PARA VIGAS. HHREHE#2.536,29 M2#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIQ ESTAO INCLUSOS TODOS OS MATERI-
AIS E SERVICOS NECESSARIOS A SUA CONFECCAO, INCLU-
SIVE ESCORAMENTO LATERAL, TRAVAMENTOS, PERDAS,
DESFORMA E REMOCAO DOS DETRITGS OU SOBRAS,
BEM COMO A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS,
FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A PERFEITA
EXECUCAQ DO SERVICO.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2), E A
AREA A SER CONSIDERADA SERA RELATIVA A SUPERFICIE
EM CONTATO COM O CONCRETO DAS DIFERENTES FACES DAS
ESTRUTURAS, COM BASE NAS DIMENSOES DO PROJETO.
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‘2‘&405'%?. 99 FORMA CURVA PARA CONCRETO COMUM. HHHHHAHRAH166 ,30  M2#
WRO gh-6P o ® PRELIMINARES Q
a0 TA %o \ocont NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODOS 0S MATERI-
AUTENTL ool $ AIS E SERVICOS NECESSARIOS A SUA CONFECCAOQ, INCLU-
pnﬁgf : SIVE ESCORAMENTO LATERAL, TRAVAMENTOS, PERDAS,

DESFORMA E REMOCAO DOS DETRITOS OU SOBRAS,

BEM COMO A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS,
FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A PERFEITA
EXECUCAO DO SERVICO.

MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2), E A
@:
S I . k \
ADM LUIZ REQJQ‘;b SANTANA ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
COORDENADOR DA EQUIPE DE PRECOS RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
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AREA A SER CONSIDERADA SERA RELATIVA A SUPERFICIE
EM CONTATO COM O CONCRETO DAS DIFERENTES FACES DAS
ESTRUTURAS, COM BASE NAS DIMENSOES DO PROJETO.

26.05.06.99 FORMA CURVA PARA CONCRETO APARENTE. HAHBHARHAH#ZZ 18 M2#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODOS 0S MATERI-
AIS E SERVICOS NECESSARIOS A SUA CONFECCAO, INCLU-
SIVE ESCORAMENTO LATERAL, TRAVAMENTOS, PERDAS,
DESFORMA E REMOCAO DOS DETRITOS OU SOBRAS,
BEM COMO A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS,
FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A PERFEITA
EXECUCAO DO SERVICO.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2),
AREA A SER CONSIDERADA SERA RELATIVA A SUPERFICIE
EM CONTATO COM O CONCRETO DAS DIFERENTES FACES DAS
ESTRUTURAS, COM BASE NAS DIMENSOES DO PROJETO.

26.06 ACO PARA CONCRETO ARMADO

26.06.01.99 BARRA DE ACO CA-25. ########l :‘7% wa
PRELIMINARES " TP\BEL\ Ly
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO, 4 ORO A

CORTE, DOBRAMENTO, COLOCACAO NAS FORMAS, PERDAS AUTENT‘CAcmpﬂmﬂmc‘
POR MANUSEIO, SOBRAS OU MATERIAL RETIRADO PARA EN- ggﬂ;:d
SAIOS TECNOLOGICOS, DESBITOLAMENTO, GABARITOS, Fou e
ARAME RECOZIDO, BEM COMO MAO DE OBRA COM ENCARGOS
SOCIALS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A
COMPLETA EXECUCAD DOS SERVICOS.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR (KG) QUILOGRAMA, E O PESO A
SER CONSIDERADO DEVE SER O CONSTANTE DO PROJETO,
QUANDO NA FALTA DESTE, DETERMINADO PELO COMPRIMEN
TO TEORICO, DIAMETRO NOMINAL E PESO POR METRO DE
ACORDO COM A NBR 7480.

26.06.02.99 BARRA DE ACO CA-50. #RA#EH#41.029,00
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIME
CORTE, DOBRAMENTO, COLOCACAO NAS FORMAS, PERDAS
POR MANUSEIOQ, SOBRAS QU MATERIAL RETIRADO PARA EN-
SAIOS TECNOLOGICOS, DESBITOLAMENTO, GABARITOS,
ARAME RECOZIDO, BEM COMO MAO DE OBRA COM ENCARGOS
SOCIAIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A
COMPLETA EXECUCAO DOS SERVICOS.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR (KG) QUILOGRAMA, E O PESO A
SER CONSIDERADO DEVE SER O CONSTANTE DO PROJETO,
QUANDO NA FALTA DESTE, DETERMINADO PELO COMPRIMEN-
TO TEORICO, DIAMETRO NOMINAL E PESO POR METRO DE
ACORDO COM A NBR 7480.

KG#

ECNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
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26.06.04.99 ACO PARA CONCRETO PROTENDIDO. #HA#H#H#20,579,94  KGH
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO
DOS MATERIAIS INCLUSIVE PERDAS POR MANUSEIO, SO-
BRAS OU RETIRADA DE AMOSTRAS PARA ENSAIOS DE CON-
TROLE TECNOLOGICO, EQUIPAMENTO E MAO DE OBRA COM

ENCARGOS SOCIAIS NECESSARIOS AS OPERACOES DE PRE- N ~.
/Céw
.
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