14001.15451.0006.2153.339039.0.1.509 19-99.
28001.13122.0002.2059.339039.0.1.001 19-4.
28001.13391.0002.2054.339039.0.1.001 19-4.
28001.13392.0002.2061.339039.0.1.001 19-4.
29001.08122.0001.2013.339030.0.1.001 39-99.
29001.08122.0001.2013.339039.0.1.001 19-99.
29001.08243.0001.6022.339030.0.1.001 39-99.
29001.08243.0001.6022.339039.0.1.001 19-99.
29001.11334.0001.2082.339030.0.1.001 39-99.
29001.11334.0001.2082.339039.0.1.001 19-99.
38001.08244.0001.2016.339030.0.1.001 39-99.
38001.08244.0001.2016.339039.0.1.001 19-99.
38001.08244.0001.2018.339030.0.1.001 39-99.
38001.08244.0001.2018.339039.0.1.001 19-99.
02001.15452.0006.2140.339030.0.1.000 39-99.
02001.15452.0006.2140.339039.0.1.000 19-0.
**Processo:** 01-247482/2023-PMC

**EXTRATO**
**Partes:**
**MUNICÍPIO DE CURITIBA.**
**O BETACEM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.**
**Objeto:** Contrato **nº 25670** de empreitada de obras de infraestrutura viária lote 4.1 e lote 4.2: inicia na Av. Mauricio Fruet, na esquina com Rua Prof. Olga Balster, seguindo pelas Ruas Des. Mercer Junior, Eng. Costa Barros, Terminal Oficinas, Rua Filipinas, Rua Lorival Wendler, Rua Ceilão, Rua Nagib da Silva, Rua Cap. Guilherme Bianchi e Rua Niteroi entre Rua Ceilão e Rua Eng. Costa Barros, além da reforma dos Terminais Centenário e Vila Oficinas, pertencentes ao Programa de Mobilidade Urbana de Curitiba – Aumento da Capacidade e Velocidade do BRT eixo leste/oste/sul. Edital de Concorrência nº CPI / 028/2023 – SMOP/OPP – NDB.
**Data de Assinatura:** 23.11.2023.
**Prazo:**
**vigência:** Será de 900 dias a partir da assinatura.
**execução:** Será de 700 dias a partir da ordem de serviços.
**Valor Global:** Até R$ 63.940.525,68.
**Dotação orçamentária:**
11001.15453.006.1186.449051.4.1.629.
11001.15453.006.1186.449051.6.2.000.
**Processo:** 01-066162/2023-PMC.

Procuradoria Geral do Município, 24 de novembro de 2023.
Rejane do Rocio Maito : Gestora