



## DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO ATOS DO MUNICÍPIO DE CURITIBA



33001.10304.0003.2103.339033.3.1.497 05-01.  
33001.10301.0003.2098.339033.3.1.497 05-01.  
50001.09272.0007.2175.339033.0.1.1100 05-01.  
27001.23112.0004.2112.339033.0.1.001.  
28001.13122.0002.2059.339033.0.1.001 05-01.  
28001.13122.0002.2059.339033.0.1.082 05-01.  
28001.13391.0002.2054.339033.0.1.082 05-01.  
28001.13391.0002.2054.339033.0.1.001 05-01.  
28001.13392.0002.2061.339033.0.1.082 05-01.  
28001.13392.0002.2061.339033.0.1.001 05-01.  
26001.04122.0007.2170.339033.0.1.001.  
26001.04122.0007.2170.339033.0.1.081.  
26001.04128.0007.2172.339033.0.1.001.  
26001.04128.0007.2172.339033.0.1.069.  
29001.08122.0002.2013.339033.0.1.0001 05-01.

**Processo:** 01-013659/2023-PMC

### EXTRATO

**Partes:**

**MUNICÍPIO DE CURITIBA.**

**CASTILHO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS S.A.**

**Objeto:** Contrato nº 25877 de empreitada de execução de obras de infraestrutura viária e de engenharia e arquitetura para ampliação da capacidade da Linha Dirte Inter 2. **Pacote 03** - viaduto AV. Victor Ferreira do Amaral e Encaixes com a Rodovia João Leopoldo Jacomel. **Pacote 04** – Marginais AV. Victor Ferreira do Amaral, Rotatória e Sistema Viário Complementar. Concorrência Pública nº 041/2023 – SMOP/OPP – BID, lote 04.

**Data de Assinatura:** 16.01.2024.

**Prazo:**

**vigência:** Será de 630 dias a partir da ordem de serviço.

**execução:** Será de 540 dias a partir da ordem de serviço

**Valor Global:** R\$ 68.797.559,49.

**Dotação orçamentária:**

11001.15453.0006.1136.449051.2.1.627.

11001.15453.0006.1136.449051.6.2.000.

**Processo:** 01-073828/2023-PMC.

Procuradoria Geral do Município, 19 de janeiro de 2024.

Rejane do Rocio Maito : Gestora

URBS - URBANIZAÇÃO DE CURITIBA S.A.