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AO Sr. Paulo Roberto Socher - PRESIDENTE e demais membros da Comissão Especial 

de Licitação - Programas AFD, BID e NDB 

 

 

 

 

 

Ref.: RECURSO ADMINISTRATIVO 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA INTERNACIONAL No CPI/02/2022 – IPPUC/NDB 

 

 

 

 

 

 

CONSÓRCIO SUPERVISOR ESTEIO -NOVA ENGRVIX1,vem, 

com o devido respeito perante V. Senhoria, por intermédio do seu representante legal abaixo 

assinado, na condição de licitante no certame em epígrafe, interpor RECURSO 

ADMINISTRATIVO, com fundamento no artigo 109, inciso I, alínea a, da Lei nº 8.666/93, contra 

a decisão que deixou de atribuir pontos pertinentes aos itens 7.8 e 7.13 do Edital.  

 

 
1 Doravante designado simplesmente “Consórcio” ou “Recorrente”, indistintamente. 
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I - DOS FATOS 

O Consórcio, devidamente habilitado, apresentou todos os documentos necessários para 

comprovar sua experiência na prestação de serviços similares ao objeto da presente licitação.  

Todos os documentos aptos a comprovar sua experiência na execução de serviços análogos 

àqueles que são objetos da presente licitação foram devidamente apresentados no prazo 

estipulado e nos exatos termos do Edital.  

No entanto, de maneira surpreendente, essa Administração Pública Municipal, após analisar as 

propostas técnicas e emitir seu respeitado relatório em cumprimento ao item 7.0 do Edital, deixou 

de pontuar a ora Recorrente notadamente quando da análise dos itens 7.8 e 7.13.2.  

E é justamente contra essa ausência de pontuação que o Consórcio interpõe o presente recurso, 

sobretudo ao entender que a decisão sobreveio emanada de flagrante ilegalidade, como será a 

seguir demonstrado.  

II – DA TEMPESTIVIDADE  

Antes de adentrar às razões de mérito, importante esclarecer que o presente recurso é tempestivo. 

Isso porque o resultado da avaliação das propostas técnicas foi divulgado por e-mail em 23 de 

janeiro de 2023.  
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Nesse sentido, considerando o prazo de cinco dias úteis para a interposição de recursos, nos 

termos do artigo 109, inciso I, alínea a, da Lei nº 8.666/93, o presente recurso administrativodeve 

ser interposto até o dia 30º de janeiro de 2023, prazo esse devidamente observado.  

Por ser tempestivo, o presente recurso deverá ser conhecido para, no mérito, ser provido para 

reformar a decisão ora objurgada com a correta atribuição dos pontos ao Consórcio, como passa 

a expor. 

III – DA DECISÃO OBJETO DO PRESENTE RECURSO 

A decisão objeto do presente recurso sobreveio assim proferida: 
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IV – DAS RAZÕES DO RECURSO  

IV.I – Da Pontuação da Equipe Técnica e Plano de Trabalho 

A pontuação que a Comissão técnica de julgamento de Propostas registrou de forma equivocada 

para o item de EXPERIÊNCIA DA EQUIPE TÉCNICA - ITEM 5.3 da proposta apresentada pelo 

CONSÓRCIO, ora recorrente, pontuação para o Engenheiro Civil (Projetos), Engenheiro Civil de 

Obras Viárias / Pavimentação II, Engenheiro Civil de Obras Viárias / Pavimentação III, Engenheiro 

Civil de Obras Viárias / Pavimentação IV, Engenheiro Civil de Obras Viárias / Pavimentação V, 

Engenheiro Civil para obras de Edificações I, Engenheiro Civil para obras de Edificações II e 

Engenheiro Civil para obras de Edificações III. 

Observa-se que o Relatório da Comissão Técnica de Julgamento das Propostas Técnicas não 

apresentou a motivação necessária para o entendimento da pontuação consignada, uma vez que 

os Atestados apresentados pelo CONSÓRCIO são mais do que suficientes para atender as 

exigências do Edital. 

No caso dos autos, os critérios adotados pela Administração e constantes no Edital, 

especificamente para o item 7.13.2 – Experiência da Equipe Técnica -, são: 

 

O item 7.13.2.2 alínea ii. do Edital estabelece a pontuação para experiência específica do 

PROFISSIONAL ENGENHEIRO CIVIL (PROJETOS), conforme quadro abaixo: 
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O item 7.13.2.2 alínea iii. a vii. do Edital estabelece a pontuação para experiência específica do 

PROFISSIONAL ENGENHEIRO CIVIL DE OBRAS VIÁRIAS / PAVIMENTAÇÃO, conforme quadro 

abaixo: 

 

O item 7.13.2.2 alínea viii. a x. do Edital estabelece a pontuação para experiência específica do 

PROFISSIONAL ENGENHEIRO CIVIL PARA OBRAS DE EDIFICAÇÕES, conforme quadro abaixo: 
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Sobre o assunto, consta na circular nº 03: 
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Sobre o assunto, seguem algumas definições: 

1) A infraestrutura de transporte urbano é o conjunto de sistemas, equipamentos, instalações 

e serviços que visam garantir o deslocamento de pessoas e mercadorias nas cidades, 

incluindo rodovias, estradas, ruas, pontes, túneis, ferrovias, sistemas de transporte coletivo 

(ônibus, metrô, etc.). É uma combinação de elementos físicos, tecnológicos e 

organizacionais que fornecem suporte à mobilidade urbana e contribuem para o 

desenvolvimento econômico e social das cidades. 

2) Consideram-se equipamentos públicos urbanos as instalações e espaços de infraestrutura 

urbana destinados aos serviços públicos de abastecimento de água, esgotamento 

sanitário, coleta de águas pluviais, disposição e tratamento dos resíduos sólidos, 

transporte público, energia elétrica, rede telefônica, gás canalizado e congêneres 

Também são considerados equipamentos públicos urbanos são instalações, 

infraestruturas ou recursos oferecidos pelo poder público aos cidadãos para uso coletivo 

e gratuito, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida na cidade e suprir as 

necessidades da população. Estes incluem parques, praças, escolas, postos de saúde, 

bibliotecas, centros culturais, espaços esportivos, unidades de tratamento de resíduos, 

entre outros. O objetivo principal é oferecer serviços públicos de qualidade à população e 

contribuir para a coesão social e o bem-estar da comunidade. 

Alguns exemplos de equipamentos públicos incluem: 

- Parques e praças 

- Escolas e creches 

- Postos de saúde e hospitais 

- Bibliotecas e centros culturais 

- Espaços esportivos e quadras de esportes 

- Centros de atendimento ao idoso e à pessoas com necessidades especiais 

- Unidades de tratamento de resíduos 

- Teatros e auditórios 

- Mercados e centros de abastecimento 

- Estações de transporte público (ônibus, metrô, etc.) 

 

3) A certificação de empreendimento é o processo de avaliação de um projeto ou 

empreendimento para verificar se ele atende aos requisitos e normas estabelecidos em 

termos de segurança, meio ambiente, acessibilidade, saúde, segurança, qualidade e outros 

aspectos relevantes. Os serviços realizados para a certificação de empreendimento 

incluem: 
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No caso dos autos, os critérios adotados pela Administração e constantes no Edital, 

especificamente para os itens 7.8 e 7.13.3 – Plano de Trabalho - são: 
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V – DO ITEM “7.13.2” DO EDITAL: da pontuação adequada 

Superadas todas as premissas acima indicadas, passa-sea analisar os critérios previstos 

no Edital, os atestados/documentos apresentados e, consequentemente, a pontuação 

adequada a ser atribuída ao Consórcio.  

Para cumprir com os requisitos previstos no item 7.13.2.2 do Edital, a Recorrente 

apresentou inúmeros atestados, conforme relacionados abaixo: 

V.1 - ENGENHEIRO CIVIL (PROJETOS) - YOSHIAKI FUJIMORI: 

 

O CONSÓRCIO apresentou 8 atestados devidamente averbados junto ao CREA em atendimento 

ao item 7.13.2.2 alínea ii. do Edital, para o critério Experiência como responsável técnico de 

Supervisão ou elaboração de projetos de obras de infraestrutura urbana de transportes. 

 

Os atestados da nossa Proposta, comprovam de forma in conteste, que o Engenheiro Civil 

(Projetos) detém experiência em Supervisão ou elaboração de projetos de obras de 

infraestrutura urbana de transportes.  Para facilidade dos trabalhos destacamos os serviços 

relativos a esse item. 
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1) Pág. 162 a 182 do Volume III: atestado de execução de Supervisão, Gerenciamento e Apoio 

a Fiscalização da CONDER, visando a implantação das obras dos Corredores Alimentadores 

"I" - Interligação da AV. Pinto de Aguiar à AV. Gal Costa, duplicação da Av. Gal Costa e 

Implantação da Ligação Pirajá / Lobato, em Salvador - Bahia, como Membro de Equipe 

Técnica Principal - Planejamento e Projetos. 

 

 
Atestado – página 164 da Proposta Técnica – Volume III 

 
Atestado – página 166 da Proposta Técnica – Volume III 

E
ss

e 
do

cu
m

en
to

 fo
i a

ss
in

ad
o 

po
r 

M
IC

H
E

LL
E

 M
O

N
T

A
N

H
IN

I. 
P

ar
a 

va
lid

ar
 o

 d
oc

um
en

to
 e

 s
ua

s 
as

si
na

tu
ra

s 
ac

es
se

 h
ttp

s:
//a

pp
.id

ei
as

ig
ne

r.
co

m
.b

r/
va

lid
at

e/
E

N
L7

L-
U

9J
A

C
-H

A
64

E
-B

K
Z

K
2



 
 

12 

 
Atestado – página 173 da Proposta Técnica – Volume III 

 
Atestado – página 174 da Proposta Técnica – Volume III 

 
Atestado – página 175 da Proposta Técnica – Volume III 

 
Atestado – página 176 da Proposta Técnica – Volume III 
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2) Pág. 183 a 197 do Volume III: atestado de execução de Supervisão e Apoio Técnico ao 

Gerenciamento, constituindo-se nas ações operativas para as atividades de 

Acompanhamento do Planejamento, Programas, Controle de Suprimentos, Fiscalização de 

Obras e Instalações, Controle Técnico de Matérias e Acompanhamento da Elaboração do 

Projeto Executivo das Obras Civis do Projeto Sul compreendente os lotes 1, 2-A, 2, 3 e 4 

da Ligação Capão Redondo - Largo Treze, executado em Via Elevada e em superfície, Pátio 

de Manobras do Capão Redondo, Estações Capão Redondo com 4.750,00 m², Campo 

Limpo com 4.750 m², Estação Vila das Belezas com 4.550,00 m² e Estação Giovani Gronchi 

com 5.000,00 m², como Membro de Equipe Técnica.   

 

 

 
Atestado – página 183 da Proposta Técnica – Volume III 
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Atestado – página 185 da Proposta Técnica – Volume III 

 

 

 

 
Atestado – página 196 da Proposta Técnica – Volume III 

 

 

3) Pág. 198 a 213 do Volume III: atestado de execução de Prestação de Serviços Técnicos 

Especializados para Elaboração dos Projetos Executivos de Engenharia Civil, Acabamento, 

Comunicação Visual e Paisagismo das Estações e do Pátio Água Espraiada e 

Acompanhamento Técnico de Obra, do Sistema Monotrilho da Linha 17, como Co-

Responsável Técnico. 
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Atestado – página 199 da Proposta Técnica – Volume III 

 

 
Atestado – página 200 da Proposta Técnica – Volume III 
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Atestado – página 210 da Proposta Técnica – Volume III 
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4) Pág. 214 a 239 do Volume III: atestado de execução de Apoio Técnico e Operacional ao 

Gerenciamento do PROSAMIM - em Manaus, com o objetivo de contribuir com as ações 

do Governo do Estado do Amazonas para resolver os problemas sociais, ambientais e 

urbanísticos objeto do PROSAMIM, como Diretor Técnico e Responsável Técnico. 

 

 
Atestado – página 219 da Proposta Técnica – Volume III 

 

  
Atestado – página 221 da Proposta Técnica – Volume III 
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Atestado – página 223 da Proposta Técnica – Volume III 

 

 

 
Atestado – página 224 da Proposta Técnica – Volume III 
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Atestado – página 225 da Proposta Técnica – Volume III 

 

 
Atestado – página 233 da Proposta Técnica – Volume III 

 

 

5) Pág. 240 a 261 do Volume III: atestado de execução de Serviços de consultoria 

especializada de engenharia para apoio à DERSA, no Gerenciamento do Programa de 

Desenvolvimento do Sistema Viário Estratégico Metropolitano de São Paulo, decorrentes 

de convênios celebrados entre o Governo do Estado de São Paulo e as Prefeituras dos 

Municípios de São Paulo e Mauá, abrangendo os seguintes empreendimentos: Complexo 

Viário Jacu-Pêssego e Nova Marginal Tietê - Trecho II - entre a Rodovia dos Bandeirantes 

e a Ponte do Tatuapé. Incluindo apoio aos serviços de Supervisão e fiscalização de projetos 

e obras, aquisições e serviços, como Membro da Equipe de Planejamento, Medição, 

Controle e Socioambiental. 
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Atestado – página 240 da Proposta Técnica – Volume III 
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Atestado – página 241 da Proposta Técnica – Volume III 

 

 
Atestado – página 253 da Proposta Técnica – Volume III 
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Atestado – página 254 da Proposta Técnica – Volume III 

 

 
Atestado – página 258 da Proposta Técnica – Volume III 

 

 

6) Pág. 262 a 302 do Volume III: atestado de execução de Serviços de consultoria para 

Gerenciamento do Programa e Supervisão das Obras de Recuperação Ambiental e 

Requalificação Urbanista dos Igarapés da Bacia do Quarenta, em Manaus - AM , como 

Membro da Equipe de Planejamento, Medição, Controle e Socioambiental. 

 

 

E
ss

e 
do

cu
m

en
to

 fo
i a

ss
in

ad
o 

po
r 

M
IC

H
E

LL
E

 M
O

N
T

A
N

H
IN

I. 
P

ar
a 

va
lid

ar
 o

 d
oc

um
en

to
 e

 s
ua

s 
as

si
na

tu
ra

s 
ac

es
se

 h
ttp

s:
//a

pp
.id

ei
as

ig
ne

r.
co

m
.b

r/
va

lid
at

e/
E

N
L7

L-
U

9J
A

C
-H

A
64

E
-B

K
Z

K
2



 
 

23 

 
Atestado – página 262 da Proposta Técnica – Volume III 

 

 
Atestado – página 263 da Proposta Técnica – Volume III 
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Atestado – página 265 da Proposta Técnica – Volume III 

 

 
Atestado – página 266 da Proposta Técnica – Volume III 
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Atestado – página 267 da Proposta Técnica – Volume III 

 

 

7) Pág. 303 a 309 do Volume III: atestado de execução de Supervisão das Obras Civis da 

Integração Centro - do trem Metropolitano de São Paulo, que atenderá uma demanda de 

400 mil pessoas/dia - envolvendo as Estações Braz-Luz e Barra Funda. Financiamento BIRD 

, como Membro da Equipe de Planejamento e Medição. 
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Atestado – página 303 da Proposta Técnica – Volume III 

 

 
Atestado – página 304 da Proposta Técnica – Volume III 
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Atestado – página 305 da Proposta Técnica – Volume III 

 

 
Atestado – página 306 da Proposta Técnica – Volume III 
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Atestado – página 307 da Proposta Técnica – Volume III 

 

8) Pág. 310 a 318 do Volume III: atestado de execução de Projeto de Engenharia da Expansão 

do Tramo Norte da Linha 01, trecho entre as Estações Saens Pena e Jóquei e da Linha 4, 

entre as estações Jóquei e Jardim Oceânico do Metrô do Rio de Janeiro, como Membro 

da Equipe – Especificações, Quantitativos e Custos. 
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Atestado – página 310 da Proposta Técnica – Volume III 

 

 
Atestado – página 311 da Proposta Técnica – Volume III 
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Atestado – página 315 da Proposta Técnica – Volume III 
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Atestado – página 316 da Proposta Técnica – Volume III 

 

 

Da análise dos atestados apresentados na proposta técnica reata comprovado que todos os 

atestados apresentados comprovam a execução de Supervisão ou elaboração de projetos de 

obras de infraestrutura urbana de transportes. O Edital exige para pontuação máxima para o item, 

a apresentação de 03 (três) atestados, logo a pontuação adequada para o Engenheiro Civil 

(Projeto) apresentado pelo CONSÓRCIO DEVE SER REVISADA PARA 4,4 PONTOS. 

 

 
 

ii) Engenheiro Civil (Projetos) Yoshiaki Fujimori

SUBCRITÉRIOS

Qualificações Gerais SIM(X) Pontos

Tempo de formado: será atribuído 1,0 (um) ponto, para profissionais com

mais de 5 (cinco) anos de formação em Engenharia Civil.
45 1,00

Experiência Profissional Nº Atest. Pontos

Experiência como responsável técnico de Supervisão ou elaboração de

projetos de obras de infraestrutura urbana de transportes - 0,333 pontos

por atestado, até o máximo de 1 ponto.

8 1,00

Experiência como responsável técnico de Supervisão ou elaboração de

projetos de obras de engenharia viária de infraestrutura urbana) - 0,333

pontos por atestado, até o máximo de 1 ponto.

3 1,00

Experiência como responsável técnico de Supervisão ou elaboração de

projetos de obras civis (equipamentos públicos, estações e terminais) -

0,333 pontos por atestado, até o máximo de 1 ponto.

5 1,00

Experiência Profissional Nº Atest. Pontos

Experiência na região (Brasil) x 0,20

Conhecimento comprovado (estrangeiro) do idioma Português; X 0,20

Profissional júnior com formação em engenharia civil, com 05 (cinco)

anos de experiência na execução de projetos de engenharia de

infraestrutura urbana (drenagem, pavimentação, terraplenagem e

calçamento), projetos de infraestrutura urbana de transportes, ou

projetos obras civis (equipamentos públicos, estações e terminais), com

experiência na região, devendo ainda ter conhecimento do idioma

Português;

4,40

CRITÉRIO
PONTUAÇÃO

TOTAL
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V.2 - ENGENHEIRO CIVIL DE OBRAS VIÁRIAS / PAVIMENTAÇÃO II – FERNANDO A SILVA 

SCHMIDT: 

O CONSÓRCIO apresentou 6 atestados devidamente averbados junto ao CREA, sendo 3 

atestados em atendimento ao item 7.13.2.2 alínea iv. do Edital, para o critério Experiência como 

responsável técnico de Supervisão ou execução de obras de infraestrutura urbana de 

transportes: 

 

Os atestados apresentados no item 5.5 da nossa Proposta, comprovam de forma in conteste, que 

o Engenheiro Civil de Obras Viárias / Pavimentação II detém experiência em Supervisão ou 

execução de obras de infraestrutura urbana de transportes . Para facilidade dos trabalhos 

destacamos os serviços relativos a esse item. 

 

1) Pág. 157 a 193 do Volume IV: Prestação de serviços técnicos de engenharia de apoio ao 

gerenciamento, supervisão, fiscalização e gestão ambiental para a reforma e ampliação do 

Terminal Vila Vara, parte do Corredor Metropolitano Itapevi - Osasco, no Município de 

Osasco, Região Metropolitana de São Paulo – RMSP, como Responsável Técnico. 

 

 
 

Atestado – página 158 da Proposta Técnica – Volume IV 
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Atestado – página 160 da Proposta Técnica – Volume IV 

 

 

 
Atestado – página 163 da Proposta Técnica – Volume IV 
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Atestado – página 177 da Proposta Técnica – Volume IV 

 

 

 

2) Pág. 194 a 256 do Volume IV: atestado de prestação de serviços técnicos de engenharia de 

Supervisão da implantação das obras Civis da Linha 13 - Jade, trecho entre as estações 

Engenheiro Goulart e Aeroporto Internacional de Guarulhos, correspondentes ao Lote 2, 

como Responsável Técnico. 
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Atestado – página 195 da Proposta Técnica – Volume IV 

 

 

 
Atestado – página 209 da Proposta Técnica – Volume IV 
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Atestado – página 210 da Proposta Técnica – Volume IV 

 

 

3) Pág. 257 a 276 do Volume IV: atestado de prestação de serviços técnicos de engenharia de 

Serviços de engenharia consultiva de Supervisão, Gerenciamento e Apoio a Fiscalização da 

CONDER, visando a implantação das obras dos Corredores Alimentadores "I" - Interligação 

da AV. Pinto de Aguiar à AV. Gal Costa, duplicação da Av. Gal Costa e Implantação da Ligação 

Pirajá / Lobato, em Salvador - Bahia, como Responsável Técnico. 

 

 
Atestado – página 259 da Proposta Técnica – Volume IV 
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Atestado – página 260 da Proposta Técnica – Volume IV 

 

 
Atestado – página 261 da Proposta Técnica – Volume IV 

 

 

Da análise dos atestados apresentados na proposta técnica reata comprovado que os atestados 

acima relacionados comprovam a execução de Supervisão ou execução de obras de infraestrutura 

urbana de transportes. O Edital exige para pontuação máxima para o item, a apresentação de 03 

(três) atestados, logo a pontuação adequada para o Experiência do Engenheiro Civil de Obras 

Viárias / Pavimentação II apresentado pelo CONSÓRCIO DEVE SER REVISADA PARA 4,7 

PONTOS. 
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V.3 - ENGENHEIRO CIVIL DE OBRAS VIÁRIAS / PAVIMENTAÇÃO III – FERNANDO LUIZ 

VELOSO CAMPOS: 

O CONSÓRCIO apresentou 5 atestados devidamente averbados junto ao CREA em atendimento 

ao item 7.13.2.2 alínea iv. do Edital, para o critério Experiência como responsável técnico de 

Supervisão ou execução de obras de infraestrutura urbana de transportes. 

 

Os atestados apresentados no item 5.6 da nossa Proposta, comprovam de forma in conteste, que 

o Engenheiro Civil de Obras Viárias / Pavimentação III, Engenheiro Fernando Luiz Veloso Campos, 

detém experiência em Supervisão ou execução de obras de infraestrutura urbana de transportes. 

Para facilidade dos trabalhos destacamos os serviços relativos a esse item. 

 

1) Pág. 368 a 375 do Volume IV: Prestação de serviços técnicos de engenharia de Certificação 

da Implantação do MONOTRILHO / VLT, incluindo a certificação dos projetos básicos, projeto 

executivo e as built, gerenciamento, fiscalização/supervisão e certificação das obras civis, 

instalação de sistemas e material rodante, bem como apoio na gestão ambiental e apoio nas 

desapropriações e reassentamentos nos Municípios de Salvador e Simões Filho, como 

Responsável Técnico pelos itens Coordenação e fiscalização. 

 

iv) Experiência do Engenheiro Civil de Obras Viárias / Pavimentação IIFernando da Silva Schmidt

SUBCRITÉRIOS

Qualificações Gerais SIM(X) Pontos

Tempo de formado: será atribuído 1,0 (um) ponto, para profissionais com

mais de 5 (cinco) anos de formação em Engenharia Civil.
21 1,00

Experiência Profissional Nº Atest. Pontos

Experiência como responsável técnico em Supervisão ou execução de

obras de infraestrutura urbana de transportes - 0,55 pontos por atestado,

até o máximo de 1,65 pontos.

3 1,65

Experiência como responsável técnico em Supervisão ou execução de

obras de engenharia viária de infraestrutura urbana - 0,55 pontos por

atestado, até o máximo de 1,65 pontos

3 1,65

Experiência Profissional Nº Atest. Pontos

Experiência na região (Brasil) x 0,20

Conhecimento comprovado (estrangeiro) do idioma Português; X 0,20

CRITÉRIO
PONTUAÇÃO

TOTAL

Profissional pleno com formação em engenharia civil, com 05 (cinco) 

anos de experiência na execução de supervisão de obras de

engenharia viária de infraestrutura urbana, ou obras de

infraestrutura urbana de transportes, que contemplem execução de

drenagem, pavimentação, terraplenagem, calçamento, estações,

terminais, etc., com experiência na região, devendo ainda ter

conhecimento do idioma Português;

4,70
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Atestado – página 370 da Proposta Técnica – Volume IV 

 

 
Atestado – página 371 da Proposta Técnica – Volume IV 

 

 

E
ss

e 
do

cu
m

en
to

 fo
i a

ss
in

ad
o 

po
r 

M
IC

H
E

LL
E

 M
O

N
T

A
N

H
IN

I. 
P

ar
a 

va
lid

ar
 o

 d
oc

um
en

to
 e

 s
ua

s 
as

si
na

tu
ra

s 
ac

es
se

 h
ttp

s:
//a

pp
.id

ei
as

ig
ne

r.
co

m
.b

r/
va

lid
at

e/
E

N
L7

L-
U

9J
A

C
-H

A
64

E
-B

K
Z

K
2



 
 

40 

 
Atestado – página 372 da Proposta Técnica – Volume IV 
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2) Pág. 376 a 388 do Volume IV: Prestação de serviços técnicos de engenharia de Gerenciamento 

e certificação da Implantação do Sistema de Transporte Metroviário de Salvador e Lauro de 

Freitas, incluindo a Supervisão Técnica das Obras, como Responsável Técnico pelos itens 

Coordenação e fiscalização. 

 

 
Atestado – página 378 da Proposta Técnica – Volume IV 

 

 
Atestado – página 382 da Proposta Técnica – Volume IV 
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Atestado – página 387 da Proposta Técnica – Volume IV 

 

 

3) Pág. 389 a 408 do Volume IV: Prestação de serviços técnicos de engenharia de Serviços de 

engenharia consultiva de Supervisão, Gerenciamento e Apoio a Fiscalização da CONDER, 

visando a implantação das obras dos Corredores Alimentadores "I" - Interligação da AV. Pinto 

de Aguiar à AV. Gal Costa, duplicação da Av. Gal Costa e Implantação da Ligação Pirajá / 

Lobato, em Salvador - Bahia. Para a CONDER, como Membro da Equipe Principal – 

Fiscalização, Planejamento, Medição e Controle. 

 

 
Atestado – página 391 da Proposta Técnica – Volume IV 

 

 
Atestado – página 392 da Proposta Técnica – Volume IV 

E
ss

e 
do

cu
m

en
to

 fo
i a

ss
in

ad
o 

po
r 

M
IC

H
E

LL
E

 M
O

N
T

A
N

H
IN

I. 
P

ar
a 

va
lid

ar
 o

 d
oc

um
en

to
 e

 s
ua

s 
as

si
na

tu
ra

s 
ac

es
se

 h
ttp

s:
//a

pp
.id

ei
as

ig
ne

r.
co

m
.b

r/
va

lid
at

e/
E

N
L7

L-
U

9J
A

C
-H

A
64

E
-B

K
Z

K
2



 
 

43 

 

4) Pág. 409 a 414 do Volume IV: Prestação de serviços técnicos de engenharia de Gerenciamento 

e supervisão das obras e serviços para implantação e pavimentação da Via Expressa de acesso 

ao porto, no município de Salvador/Bahia, como Membro da Equipe Operacional – 

Coordenação de Planejamento, Medição e Controle. 

 

 
Atestado – página 409 da Proposta Técnica – Volume IV 
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Atestado – página 413 da Proposta Técnica – Volume IV 

 

5) Pág. 415 a 432 do Volume IV: Prestação de serviços técnicos de engenharia de Gerenciamento 

e supervisão das obras e serviços para implantação e pavimentação da Via Expressa de acesso 

ao porto, no município de Salvador/Bahia, como Membro da Equipe Principal – Apoio 

Técnico / Fiscalização de Obras Civis. 

 

 
Atestado – página 417 da Proposta Técnica – Volume IV 
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Atestado – página 418 da Proposta Técnica – Volume IV 

 

 
Atestado – página 432 da Proposta Técnica – Volume IV 

 

Da análise dos atestados apresentados na proposta técnica reata comprovado que os atestados 

acima relacionados comprovam a execução de Supervisão ou execução de obras de infraestrutura 

urbana de transportes. O Edital exige para pontuação máxima para o item, a apresentação de 03 

(três) atestados, logo a pontuação adequada para o Experiência do Engenheiro Civil de Obras 

Viárias / Pavimentação III apresentado pelo CONSÓRCIO DEVE SER REVISADA PARA 4,7 

PONTOS. 
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V.4 - ENGENHEIRO CIVIL DE OBRAS VIÁRIAS / PAVIMENTAÇÃO IV – NELSON VALMIR 

ROCHA: 

O CONSÓRCIO apresentou 5 atestados devidamente averbados junto ao CREA em atendimento 

ao item 7.13.2.2 alínea vi. do Edital, para o critério Experiência como responsável técnico em 

Supervisão ou execução de obras de engenharia viária de infraestrutura urbana. 

 

Os atestados apresentados no item 5.7 da nossa Proposta, comprovam de forma in conteste, que 

o Engenheiro Civil de Obras Viárias / Pavimentação IV, Engenheiro Nelson Valmir Rocha, detém 

experiência em Supervisão ou execução de obras de engenharia viária de infraestrutura 

urbana. Para facilidade dos trabalhos destacamos os serviços relativos a esse item. 

 

1) Pág. 09 a 43 do Volume V: Prestação de serviços técnicos de engenharia de Supervisão de 

obras de infraestrutura urbana do Programa de Transporte Urbano de Curitiba - Etapa II 

(Programa BID II), integrante do lote 02 (trecho Santa Bernadethe - Universidade Federal do 

Paraná, Binário Fanny e Binário PUC). Extensão: 31,96 km.. Financiamento pelo BID, como 

Engenheiro Supervisor Obras Viárias. 

 

 
Atestado – página 09 da Proposta Técnica – Volume IV 

 

v) Experiência do Engenheiro Civil de Obras Viárias / Pavimentação IIIFernando Luiz Veloso Campos

SUBCRITÉRIOS

Qualificações Gerais SIM(X) Pontos

Tempo de formado: será atribuído 1,0 (um) ponto, para profissionais com

mais de 5 (cinco) anos de formação em Engenharia Civil.
30 1,00

Experiência Profissional Nº Atest. Pontos

Experiência como responsável técnico em Supervisão ou execução de

obras de infraestrutura urbana de transportes - 0,55 pontos por atestado,

até o máximo de 1,65 pontos.

5 1,65

Experiência como responsável técnico em Supervisão ou execução de

obras de engenharia viária de infraestrutura urbana - 0,55 pontos por

atestado, até o máximo de 1,65 pontos

3 1,65

Experiência Profissional Nº Atest. Pontos

Experiência na região (Brasil) x 0,20

Conhecimento comprovado (estrangeiro) do idioma Português; X 0,20

Profissional pleno com formação em engenharia civil, com 05 (cinco) 

anos de experiência na execução de supervisão de obras de

engenharia viária de infraestrutura urbana, ou obras de

infraestrutura urbana de transportes, que contemplem execução de

drenagem, pavimentação, terraplenagem, calçamento, estações,

terminais, etc., com experiência na região, devendo ainda ter

conhecimento do idioma Português;

4,70

CRITÉRIO
PONTUAÇÃO

TOTAL
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2) Pág. 44 a 82 do Volume V: Prestação de serviços técnicos de engenharia de Gerenciamento 

das obras de implantação do parque e Controle de Cheias do Alto Iguaçu/PR, 

empreendimento financiado pelo BID, como Engenheiro Supervisor Obras Viárias. 

 
Atestado – página 44 da Proposta Técnica – Volume V 

 
Atestado – página 45 da Proposta Técnica – Volume V 
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Atestado – página 67 da Proposta Técnica – Volume V 

 

 
Atestado – página 68 da Proposta Técnica – Volume V 
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Atestado – página 80 da Proposta Técnica – Volume V 

 

 

3) Pág. 83 a 96 do Volume V: Prestação de serviços técnicos de engenharia de Serviços 

supervisão e controle das obras de duplicação na rodovia BR-116/277 - PR, trecho: 

Pinheirinho, Obelisco, Quatro Barras (Contorno Leste). Integrante do "Corredor do Mercosul". 

Financiado pelo BID, como Engenheiro Supervisor. 

 

Alguns trechos do Contorno Leste são trechos de travessia urbana, se enquadrando como 

Engenharia viária de Infraestrutura Urbana 

O Contorno Leste é uma rodovia que circunda a cidade de Curitiba, no Paraná, e sua 

implantação teve como objetivo diminuir o tráfego de veículos pesados do centro da cidade.  

 

Alguns trechos do Contorno Leste, por sua vez,  podem ser considerado como travessia 

urbana, uma vez  que cruza a cidade, passando por regiões urbanas densamente povoadas 

Nesses trechos forma executadas obras que permitiram a conexão de diferentes bairros e 

regiões da cidade. 
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Atestado – página 83 da Proposta Técnica – Volume V 

 

 
Atestado – página 83 da Proposta Técnica – Volume V 

 

 

 
Atestado – página 89 da Proposta Técnica – Volume V 
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4) Pág. 97 e 100 - 101 do Volume V: Prestação de serviços técnicos de engenharia de execução 

de obras de implantação de galeria celular na Rua Raimundo Bonn sobre o Rio Bacacheri e 

pavimentação em Curitiba/PR, como Co-Responsável Técnico. 

 

 

 
Atestado – página 97 da Proposta Técnica – Volume V 

 
Atestado – página 100 da Proposta Técnica – Volume V 
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Atestado – página 101 da Proposta Técnica – Volume V 

 

5) Pág. 97 e 102 - 103 do Volume V: Prestação de serviços técnicos de engenharia de Engenheiro 

Preposto, na execução da obra de Reformulação da Rua Presidente Farias, para a Prefeitura 

Municipal de Curitiba, como Co-Responsável Técnico. 

 

 
Atestado – página 99 da Proposta Técnica – Volume V 
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Atestado – página 102 da Proposta Técnica – Volume V 

 

 

6) Pág. 98, 104 a 105 do Volume V: Prestação de serviços técnicos de engenharia de execução 

da obra de pavimentação em diversas ruas, para a Prefeitura Municipal de Curitiba, como Co-

Responsável Técnico. 

 

 
Atestado – página 98 da Proposta Técnica – Volume V 
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Atestado – página 104 da Proposta Técnica – Volume V 

 

7) Pág. 98, 106 a 110 do Volume V: Prestação de serviços técnicos de engenharia de execução 

da obra de Reformulação da Rua Presidente Farias em concreto rolado, para a Prefeitura 

Municipal de Curitiba, como Co-Responsável Técnico. 

 

 
Atestado – página 97 da Proposta Técnica – Volume V 
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Atestado – página 106 da Proposta Técnica – Volume V 

 

Da análise dos atestados apresentados na proposta técnica reata comprovado que os atestados 

acima relacionados no item 5.7 da Proposta Técnica, comprovam a execução de Supervisão ou 

execução de obras de engenharia viária de infraestrutura urbana, obras estas que incluem 

drenagem e pavimentação viária. O Edital exige para pontuação máxima para o item, a 

apresentação de 03 (três) atestados, logo a pontuação adequada para o Experiência do 

Engenheiro Civil de Obras Viárias / Pavimentação IV apresentado pelo CONSÓRCIO DEVE SER 

REVISADA PARA 4,15 PONTOS. 

 

 
 

vi) Experiência do Engenheiro Civil de Obras Viárias / Pavimentação IVNelson Valmir Rocha

SUBCRITÉRIOS

Qualificações Gerais SIM(X) Pontos

Tempo de formado: será atribuído 1,0 (um) ponto, para profissionais com

mais de 5 (cinco) anos de formação em Engenharia Civil.
36 1,00

Experiência Profissional Nº Atest. Pontos

Experiência como responsável técnico em Supervisão ou execução de

obras de infraestrutura urbana de transportes - 0,55 pontos por atestado,

até o máximo de 1,65 pontos.

2 1,10

Experiência como responsável técnico em Supervisão ou execução de

obras de engenharia viária de infraestrutura urbana - 0,55 pontos por

atestado, até o máximo de 1,65 pontos

7 1,65

Experiência Profissional Nº Atest. Pontos

Experiência na região (Brasil) x 0,20

Conhecimento comprovado (estrangeiro) do idioma Português; X 0,20

CRITÉRIO
PONTUAÇÃO

TOTAL

Profissional pleno com formação em engenharia civil, com 05 (cinco) 

anos de experiência na execução de supervisão de obras de

engenharia viária de infraestrutura urbana, ou obras de

infraestrutura urbana de transportes, que contemplem execução de

drenagem, pavimentação, terraplenagem, calçamento, estações,

terminais, etc., com experiência na região, devendo ainda ter

conhecimento do idioma Português;

4,15
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V.5 - ENGENHEIRO CIVIL DE OBRAS VIÁRIAS / PAVIMENTAÇÃO V – LEANDRO GERSON: 

O CONSÓRCIO apresentou 4 atestados devidamente averbados junto ao CREA em atendimento 

ao item 7.13.2.2 alínea v. do Edital, para o critério Experiência como responsável técnico em 

Supervisão ou execução de obras de engenharia viária de infraestrutura urbana. 

 

Os atestados apresentados no item 5.8 da nossa Proposta, comprovam de forma in conteste, que 

o Engenheiro Civil de Obras Viárias / Pavimentação V, Engenheiro Leandro Gerson, detém 

experiência em Supervisão ou execução de obras de engenharia viária de infraestrutura 

urbana. Para facilidade dos trabalhos destacamos os serviços relativos a esse item. 

 

1) Pág. 122 a 145 do Volume V: Prestação de serviços técnicos de engenharia de Gerenciamento 

do Programa de Desenvolvimento da Zona Leste da Região Metropolitana de São Paulo, 

abrangendo os seguintes empreendimentos: Complexo Viário do Polo Itaquera (Fase 01); 

Novas Alças de Ligação no cruzamento da Avenida Jacu Pêssego com a Avenida José Pinheiro 

Borges – Nova Radial (Fase 02) e; Implantação de Travessia de Pedestres, interligando a Rua 

Boipeva, no Bairro Cidade A. E. Carvalho, com as imediações do Conjunto Anchieta (Fase 03), 

para a DERSA. Incluindo apoio aos serviços de Supervisão e fiscalização de projetos e obras, 

como Membro de Equipe de Supervisão de Obras. 

No referido atestado foi possível observar presentes os requisitos do item Supervisão ou 

execução de obras de infraestrutura urbana de transportes  e Supervisão ou execução de 

obras de engenharia viária de infraestrutura urbana.  

 

 

 
Atestado – página 123 da Proposta Técnica – Volume V 
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Atestado – página 124 da Proposta Técnica – Volume V 
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Atestado – página 125 da Proposta Técnica – Volume V 

 

2) Pág. 146 a 167 do Volume V: Prestação de serviços técnicos de engenharia de Serviços de 

consultoria especializada de engenharia para apoio à DERSA, no Gerenciamento do Programa 

de Desenvolvimento do Sistema Viário Estratégico Metropolitano de São Paulo, decorrentes 

de convênios celebrados entre o Governo do Estado de São Paulo e as Prefeituras dos 

Municípios de São Paulo e Mauá, abrangendo os seguintes empreendimentos: Complexo 

Viário Jacu-Pêssego e Nova Marginal Tietê - Trecho II - entre a Rodovia dos Bandeirantes e a 

Ponte do Tatuapé. Incluindo apoio aos serviços de Supervisão e fiscalização de projetos e 

obras, aquisições e serviços, para a DERSA, como Membro de Equipe de Supervisão de 

Obras. 

 

 
Atestado – página 146 da Proposta Técnica – Volume V 
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Atestado – página 148 da Proposta Técnica – Volume V 
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Atestado – página 166 da Proposta Técnica – Volume V 

 

No referido atestado foi possível observar presentes os requisitos do item Supervisão ou 

execução de obras de infraestrutura urbana de transportes  e Supervisão ou execução de 

obras de engenharia viária de infraestrutura urbana.  

 

3) Pág. 168 a 176 do Volume V: Prestação de serviços técnicos de engenharia de Prestação de 

serviços de apoio técnico e administrativo ao gerenciamento de obras e projetos, análise de 

projetos funcionais, básicos e executivos; elaboração de estudos especializados de projetos 

e/ou execução das obras; análise e preparação de laudos técnicos; preparação de memoriais 

descritivos; assessoramento técnico para avaliação estrutural e/ou funcional dos pavimentos 

e acompanhamento técnico de execução de obras, controle e realização de ensaios 

quantitativos e qualitativos de materiais, como Membro de Equipe de Supervisão de Obras. 
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Atestado – página 169 da Proposta Técnica – Volume V 
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Atestado – página 174 da Proposta Técnica – Volume V 

 

 
Atestado – página 175 da Proposta Técnica – Volume V 

 

E
ss

e 
do

cu
m

en
to

 fo
i a

ss
in

ad
o 

po
r 

M
IC

H
E

LL
E

 M
O

N
T

A
N

H
IN

I. 
P

ar
a 

va
lid

ar
 o

 d
oc

um
en

to
 e

 s
ua

s 
as

si
na

tu
ra

s 
ac

es
se

 h
ttp

s:
//a

pp
.id

ei
as

ig
ne

r.
co

m
.b

r/
va

lid
at

e/
E

N
L7

L-
U

9J
A

C
-H

A
64

E
-B

K
Z

K
2



 
 

63 

 
Atestado – página 176 da Proposta Técnica – Volume V 

No referido atestado foi possível observar presentes os requisitos do item Supervisão ou 

execução de obras de infraestrutura urbana de transportes  e Supervisão ou execução de 

obras de engenharia viária de infraestrutura urbana.  

 

4) Pág. 177 a 185 do Volume V: Prestação de serviços técnicos de engenharia de Prestação de 

serviços de apoio técnico e administrativo ao gerenciamento de obras e projetos, análise de 

projetos funcionais, básicos e executivos; elaboração de estudos especializados de projetos 

e/ou execução das obras; análise e preparação de laudos técnicos; preparação de memoriais 

descritivos; assessoramento técnico para avaliação estrutural e/ou funcional dos pavimentos 

e acompanhamento técnico de execução de obras, controle e realização de ensaios 

quantitativos e qualitativos de materiais, como Membro de Equipe de Supervisão de Obras. 
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Atestado – página 177 da Proposta Técnica – Volume V 
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Atestado – página 182 da Proposta Técnica – Volume V 

 

 
Atestado – página 184 da Proposta Técnica – Volume V 
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Da análise dos atestados apresentados na proposta técnica reata comprovado que os atestados 

acima relacionados comprovam a execução de Supervisão ou execução de obras de engenharia 

viária de infraestrutura urbana e Supervisão ou execução de obras de infraestrutura urbana de 

transportes O Edital exige para pontuação máxima para os itens, a apresentação de 03 (três) 

atestados para cada item, logo a pontuação adequada para o Experiência do Engenheiro Civil 

de Obras Viárias / Pavimentação V apresentado pelo CONSÓRCIO DEVE SER REVISADA PARA 

4,7 PONTOS. 

 
 

V.6) ENGENHEIRO CIVIL PARA OBRAS DE EDIFICAÇÕES I – Carlos Valério Avais da Rocha: 

 

O CONSÓRCIO apresentou 8 atestados devidamente averbados junto ao CREA, sendo 7 

atestados em atendimento ao item 7.13.2.2 alínea viii. do Edital, comprovam também o critério 

Experiência como responsável técnico em Supervisão ou execução de obras de engenharia civil 

de infraestrutura urbana (equipamentos públicos): 

 

1) Pág. 228 a 258 do Volume V: atestado de execução de Serviços de Supervisão Técnica e 

Ambiental de Obras no âmbito do Programa de Transporte Urbano de Fortaleza II, como 

Responsável Técnico. 

 

No referido atestado é possível observar presente o requisito do item Supervisão ou 

execução de obras de engenharia civil de infraestrutura urbana (equipamentos públicos).  

 

vii) Experiência do Engenheiro Civil de Obras Viárias / Pavimentação VLeandro Gerson

SUBCRITÉRIOS

Qualificações Gerais SIM(X) Pontos

Tempo de formado: será atribuído 1,0 (um) ponto, para profissionais com

mais de 5 (cinco) anos de formação em Engenharia Civil.
20 1,00

Experiência Profissional Nº Atest. Pontos

Experiência como responsável técnico em Supervisão ou execução de

obras de infraestrutura urbana de transportes - 0,55 pontos por atestado,

até o máximo de 1,65 pontos.

4 1,65

Experiência como responsável técnico em Supervisão ou execução de

obras de engenharia viária de infraestrutura urbana - 0,55 pontos por

atestado, até o máximo de 1,65 pontos

4 1,65

Experiência Profissional Nº Atest. Pontos

Experiência na região (Brasil) x 0,20

Conhecimento comprovado (estrangeiro) do idioma Português; X 0,20

CRITÉRIO
PONTUAÇÃO

TOTAL

Profissional pleno com formação em engenharia civil, com 05 (cinco) 

anos de experiência na execução de supervisão de obras de

engenharia viária de infraestrutura urbana, ou obras de

infraestrutura urbana de transportes, que contemplem execução de

drenagem, pavimentação, terraplenagem, calçamento, estações,

terminais, etc., com experiência na região, devendo ainda ter

conhecimento do idioma Português;

4,70
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Atestado – página 229 da Proposta Técnica – Volume V 

 

 
Atestado – página 230 da Proposta Técnica – Volume V 
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Atestado – página 231 da Proposta Técnica – Volume V 

 

 
Atestado – página 232 da Proposta Técnica – Volume V 
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Atestado – página 233 da Proposta Técnica – Volume V 

 

 

2) Pág. 228 a 296 do Volume V: atestado de Prestação de serviços especializados de supervisão 

de obras de infraestrutura urbana, relativas ao Programa de Infraestrutura de Transporte e da 

Mobilidade Urbana - PRÓ-TRANSPORTE, como Responsável Técnico. 

 

No referido atestado é possível observar presente o requisito do item Supervisão ou 

execução de obras de engenharia civil de infraestrutura urbana (equipamentos públicos).  
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Atestado – página 259 da Proposta Técnica – Volume V 

 

 
 

Atestado – página 272 - 273 da Proposta Técnica – Volume V 
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Atestado – página 275 da Proposta Técnica – Volume V 

 

 

3) Pág. 290 a 296 do Volume V: atestado de Supervisão de obras de infra-estrutura urbana do 

Programa de Transporte Urbano de Curitiba - Etapa II (Programa BID II), integrante do lote 

02 (trecho Santa Bernadethe - Universidade Federal do Paraná, Binário Fanny e Binário PUC)., 

como Responsável Técnico e Coordenador Geral. 

 

 
Atestado – página 297 da Proposta Técnica – Volume V 

 

E
ss

e 
do

cu
m

en
to

 fo
i a

ss
in

ad
o 

po
r 

M
IC

H
E

LL
E

 M
O

N
T

A
N

H
IN

I. 
P

ar
a 

va
lid

ar
 o

 d
oc

um
en

to
 e

 s
ua

s 
as

si
na

tu
ra

s 
ac

es
se

 h
ttp

s:
//a

pp
.id

ei
as

ig
ne

r.
co

m
.b

r/
va

lid
at

e/
E

N
L7

L-
U

9J
A

C
-H

A
64

E
-B

K
Z

K
2



 
 

72 

 
Atestado – página 298 da Proposta Técnica – Volume V 

 

No referido atestado é possível observar presente o requisito do item Supervisão ou 

execução de obras de engenharia civil de infraestrutura urbana (equipamentos públicos), 

quando é citada a supervisão de implantação de Estações Tubo  

 

4) Pág. 360 a 363 do Volume V: atestado de Serviços de consultoria técnica, mediante inspeção, 

"in loco", às obras de engenharia e inspeção e recebimento de máquinas e equipamentos 

contratadas pelos municípios do Estado do Paraná com recursos do Programa PARANÁ 

URBANO, objetivando subsidiar o Serviço Social Autônomo - Paranacidade., como 

Responsável Técnico. 

 

No referido atestado é possível observar presente o requisito do item Supervisão ou 

execução de obras de engenharia civil de infraestrutura urbana (equipamentos públicos), 

quando é citada fiscalização de obras de “praças públicas”. 
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Atestado – página 360 da Proposta Técnica – Volume V 
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Atestado – página 361 da Proposta Técnica – Volume V 

 

5) Pág. 364 a 370 do Volume V: atestado de Gerenciamento, assessoramento e fiscalização da 

execução de obras viárias e civis relativas ao Programa Linhão do Emprego, financiado pelo 

BNDES., como Coordenador Geral. 
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6) Pág. 371 a 374 do Volume V: atestado de Serviços de consultoria técnica, mediante inspeção, 

"in loco", às obras de engenharia e inspeção e recebimento de máquinas e equipamentos 

contratadas pelos municípios do Estado do Paraná com recursos do Programa PARANÁ 

URBANO, objetivando subsidiar o Serviço Social Autônomo - Paranacidade., como 

Responsável Técnico. 
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Atestado – página 371 da Proposta Técnica – Volume V 

 

7) Pág. 375 a 413 do Volume V: atestado de Gerenciamento das obras de implantação do parque 

e Controle de Cheias do Alto Iguaçu/PR, empreendimento financiado pelo BID, como 

Coordenador Geral. 

 
Atestado – página 375 da Proposta Técnica – Volume V 
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Atestado – página 376 da Proposta Técnica – Volume V 

 
Atestado – página 411 da Proposta Técnica – Volume V 

 

Da análise dos atestados apresentados na proposta técnica reata comprovado que os atestados 

acima relacionados comprovam a execução de Supervisão ou execução de obras de engenharia 

civil de infraestrutura urbana (equipamentos públicos). O Edital exige para pontuação máxima 

para o item, a apresentação de 03 (três) atestados, logo a pontuação adequada para o 

Experiência do Engenheiro Civil de Obras de Edificações I apresentado pelo CONSÓRCIO 

DEVE SER REVISADA PARA 4,7 PONTOS. E
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V.7 - ENGENHEIRO CIVIL PARA OBRAS DE EDIFICAÇÕES II – Carlos Roberto Viana: 

 

O CONSÓRCIO apresentou 5 atestados devidamente averbados junto ao CREA, em 

atendimento ao item 7.13.2.2 alínea ix. do Edital, para o critério Experiência como responsável 

técnico em Supervisão ou execução de obras de engenharia civil de infraestrutura urbana 

(equipamentos públicos) e Supervisão ou execução de obras de engenharia civil de 

infraestrutura urbana de transportes (estações e terminais)  

 

1) Pág. 39 a 61 do Volume VI: atestado de Serviços de consultoria especializada de engenharia 

para apoio à DERSA, no Gerenciamento do Programa de Desenvolvimento do Sistema Viário 

Estratégico Metropolitano de São Paulo, decorrentes de convênios celebrados entre o 

Governo do Estado de São Paulo e as Prefeituras dos Municípios de São Paulo e Mauá, 

abrangendo os seguintes empreendimentos: Complexo Viário Jacu-Pêssego e Nova Marginal 

Tietê - Trecho II - entre a Rodovia dos Bandeirantes e a Ponte do Tatuapé, como Membro 

de Equipe de Supervisão de Obras. 

No referido atestado foi possível observar presentes os requisitos do item Supervisão ou 

execução de obras de engenharia civil de infraestrutura urbana (equipamentos públicos) 

 

Atestado – página 39 da Proposta Técnica – Volume VI 

 

viii) Experiência do Engenheiro Civil para obras de Edificações I Carlos Valério Avais da Rocha

SUBCRITÉRIOS

Qualificações Gerais SIM(X) Pontos

Tempo de formado: será atribuído 1,0 (um) ponto, para profissionais com

mais de 5 (cinco) anos de formação em Engenharia Civil.
33 1,00

Experiência Profissional Nº Atest. Pontos

Experiência como responsável técnico em Supervisão ou execução de

obras de engenharia civil de infraestrutura urbana (equipamentos 

públicos) - 0,55 pontos por atestado, até o máximo de 1,65 pontos.

7 1,65

Experiência como responsável técnico em Supervisão ou execução de

obras de engenharia civil de infraestrutura urbana de transportes

(estações e terminais) - 0,55 pontos por atestado, até o máximo de 1,65

pontos.

4 1,65

Experiência Profissional Nº Atest. Pontos

Experiência na região (Brasil) x 0,20

Conhecimento comprovado (estrangeiro) do idioma Português; X 0,20

Profissional pleno com formação em engenharia civil, com 05 (cinco) 

anos de experiência na execução de supervisão de obras civis de

engenharia de infraestrutura urbana (equipamentos públicos) e

infraestrutura urbana de transportes (estações e terminais), com

experiência na região, devendo ainda ter conhecimento do idioma

Português;

4,70

CRITÉRIO
PONTUAÇÃO

TOTAL
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Atestado – página 42 da Proposta Técnica – Volume VI 

 

 
Atestado – página 57 - 58 da Proposta Técnica – Volume VI 

 


